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197304-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — ‘Epya Kataokeung dopikoU okeAeTou — 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstatte
"ROBBE" / Neubau der Kita - Bauabschnitt 01

OJ S 57/2026 23/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Gemeindevorstand Rodenbach
Email: gemeinde@rodenbach.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstatte "ROBBE" / Neubau der Kita -
Bauabschnitt 01
Mepiypan: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1.
BA), der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.
BA). Auf dem Grundstlick befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein
weiterer Teil des Grundstlcks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist,
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurtickgebaut wird. Die Neubauten
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden Uber einen Platz sudlich der
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenraume flr
Kinder U3 | U3, diese orientieren sich samt zugehérigen Nebenrdumen Richtung Osten zu den
KiTa Freiflachen hin. Im westlichen Gebaudeteil sind ein groRer Mehrzweckraum, Speisesaal,
Kiiche und Personalrdume angeordnet. Den Ubergang zum eingeschossigen Miniclub im
nordlichen Gebaudeteil bilden die Verwaltungsraume der Kita. Der Miniclub erhalt als Nutzung
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenraumen. Im Obergeschoss sind weiteren
Gruppenraumen untergebracht. Der Grundriss ist ahnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die
Gruppenraume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der
zusammen mit der AulRentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere
AuBRenspielflache konzipiert ist. Im stdlichen Gebaudeteil ist eine gro’e Dachterrasse geplant.
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so
positioniert, dass die Freiflachen der bestehenden KiTa soweit mdglich erhalten und in Betrieb
bleiben kdnnen, aber dennoch spater ein separierter Freibereich der neuen Kita an der
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der
bestehend Kita in den Neubau und den anschlieRenden Ruckbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit furr die Ubergangsphase des Neubaus
Familienzentrum nahezu uneingeschrankt gewahrleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 | U3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und
Obergeschoss. Fur die Kindertagespflege | Miniclub sind 2 Gruppenraume geplant, hier
kdnnen tagsuber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschaftigten belauft sich auf
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Klichen im
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Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Samtliche Nutzungen
in der KiTa und Kindertagespflege beschranken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h gedffnet und an Sonn und Feiertagen
geschlossen

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 2836929b-e99e-423e-9601-494c91b97222

Eowrtepikd avayvwpioTikd: BW-2026-0003

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45223220 ‘Epya KOTAOKEUNG OOUIKOU OKEAETOU
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45112000 Epyacieg ekOKa@WyV Kal JETAKIVNONG YaIWY

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Xwpa: Meppavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstralie 2
63517 Rodenbach

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -
vob-a-eu -
vob-a-eu -

2.1.6. Ao6yol atrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago ouuBaong

5. MapTida

5.1. MNapTida: LOT-0001
TitAog: Rohbau- und Erdbauarbeiten
Mepiypaen): Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1.
BA), der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.
BA). Auf dem Grundstlick befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein
weiterer Teil des Grundstlicks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist,
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurickgebaut wird. Die Neubauten
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden Uber einen Platz sudlich der
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenraume fur
Kinder U3 | U3, diese orientieren sich samt zugehorigen Nebenrdumen Richtung Osten zu den
KiTa Freiflachen hin. Im westlichen Gebaudeteil sind ein groler Mehrzweckraum, Speisesaal,
Kiiche und Personalrdume angeordnet. Den Ubergang zum eingeschossigen Miniclub im
nordlichen Gebaudeteil bilden die Verwaltungsraume der Kita. Der Miniclub erhalt als Nutzung
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenraumen. Im Obergeschoss sind weiteren
Gruppenraumen untergebracht. Der Grundriss ist ahnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die
Gruppenraume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der
zusammen mit der AulRentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere
Aulenspielflache konzipiert ist. Im sldlichen Gebaudeteil ist eine grolte Dachterrasse geplant.
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so
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positioniert, dass die Freiflachen der bestehenden KiTa soweit mdglich erhalten und in Betrieb
bleiben kdnnen, aber dennoch spater ein separierter Freibereich der neuen Kita an der
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der
bestehend Kita in den Neubau und den anschlielenden Ruckbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit fiir die Ubergangsphase des Neubaus
Familienzentrum nahezu uneingeschrankt gewahrleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 | U3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und
Obergeschoss. Fur die Kindertagespflege | Miniclub sind 2 Gruppenraume geplant, hier
kdnnen tagsuber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschaftigten belauft sich auf
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Klichen im
Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Sadmtliche Nutzungen
in der KiTa und Kindertagespflege beschranken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h gedffnet und an Sonn und Feiertagen
geschlossen

Eowrtepikd avayvwpioTiko: LOT-0001 BW-2026-0003

5.1.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45223220 ‘Epya KOTAOKEUNG OOUIKOU OKEAETOU

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANpoopics: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstralie 2
63517 Rodenbach

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia Algnc diapkelag: 11/09/2026
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaieg emixeiproeig (MME): oxi

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kauia atpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: 100 %

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival €TIONUWG dlabBéaipa Ta €yypaga tng dnudaciag ouPBaong: yepuavikd
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E88948257
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5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBOoANRG:
HAekTpoviIKr) uTToBOAN: ETITpéTTETON
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E88948257
"AWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
YEPMAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv eTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EéPovTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TTPOCQPOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting
AldpKela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 84 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou PTTOoPOUV va CUUTTANPWOOUV PeETA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBoulv apydTepa.

MpbdoBeTec TANpoopics: Die Nachforderung von Unterlagen liegt im Ermessen des
Auftraggebers und richtet sich nach vergaberechtlichen Grundsatzen.

NMAnpo@opieg OXETIKA e TN dnudoIa atrocPpaAyion:

Huepopnvia amoogpadyiong: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAc Eupwting

Tomog: Es sind keine Bieter zum Submissionstermin zugelassen.

‘Opol Tng ouupaong:

H oUuBaon TTpéTrel va ekTeAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA

©a xpnoipoTtroIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiocio
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, diauecoAdBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog diapecoAdpnong: Gemeindevorstand Rodenbach
Opyaviopog rpooguyng: Gemeindevorstand Rodenbach
MAnpo@opisc OxeTIKG We TIC TTpoBsopisg eTavetétaong: Uberprifungsstelle: Vergabekammer
des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt Hinweis: § 160 GWB
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Gemeindevorstand Rodenbach

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Gemeindevorstand Rodenbach
Ap1Bu6g kataxwplong: Berichtseinheit-ID 00006462
Taxudpouikr) dieuBuvon: Buchbergstrale 2
MéAN: Rodenbach
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TaxudpouIKOG KwdIKag: 63517

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Xwpa: Meppavia

Email: gemeinde@rodenbach.de

TnAépwvo: +4961845990

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.rodenbach.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTPOcPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diapecoAdpnong

8.1. ORG-0002
Etrionun ovopacia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: 0899b261-0191-44a5-ad7f-a0a8a9aafabd - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuénc: Mpoknpugn cupBaong i cluuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArg Tng Tpoknpuéng: 20/03/2026 10:55:47 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting

FAWOoOoEG OTIG OTToiEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBud¢ dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 197304-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 57/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 23/03/2026
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