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199843-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — KAOTOOKEVUOOTIKEG EPYOTIEG VIO Aywyoug Udpeuong Kal atroxéteuong — 1. BA ON
Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SWVBL Wettelrode/Sangerhausen

OJ S 57/2026 23/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoocia: Wasserverband Sudharz
Email: evergabe@wasser-suedharz.de
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpIdTNTa TNG avaBETOUCAG APXNG: ZTEYaon Kal UTTOBOUEG KOIVAG WPEAEING

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SWVBL Wettelrode
/Sangerhausen
Mepiypaon): Der Wasserverband ,Sudharz® beabsichtigt in der Stadt Sangerhausen im Ortsteil
Lengefeld die abwasser- und regenwasserseitige Erschlielung der Ortslage Lengefeld sowie
die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Des Weiteren beabsichtigt der Wasserverband
»oudharz den Bau einer Schmutzwasserverbindungsleitung von der Ortslage Lengefeld zur
Schmutzwasserverbindungsleitung Wettelrode / Sangerhausen. Im Rahmen dieses
Bauvorhabens beteiligen sich die Stadt Sangerhausen und die Stadtwerke Sangerhausen in
Form einer Bauherrnvereinbarung und beabsichtigen die teilweise Erneuerung der Fahrbahn
sowie die Erneuerung der Energiehauptleitungen einschliel3lich der Hausanschlussleitungen,
sowie Teile der StralRenbeleuchtung. Der MalRnahme liegen folgende Grobmengen zugrunde:
Bauherr Wasserverband ,Studharz: SW-Verbindungsleitung: - Ca. 1.150 m gesteuertes
Spulbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm SW-Kanal: - Ca. 1.650 m?
Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 430 m? Pflasterbelag aufnehmen und
wieder verlegen - Ca. 425 m? Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m -
Ca. 2.860 m?® Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 3,00m - Ca.25 m?
Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 4,00 m - Ca. 1.470 m Hochlast-
Vollwand-Rohr DN 200 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 235 m gesteuertes
Spulbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm - Ca. 1 St Schacht in gemischter
Bauweise DN 800, T< 1,50 m herstellen - Ca. 26 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, T
1,50 — 3,50 m RW-Kanal: - Ca. 25 m? Oberboden abtragen und andecken - Ca. 1.010 m?
Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 15 m? Pflasterbelag aufnehmen und
wieder verlegen - Ca. 485 m Rohrleitung verpressen, DN 400 - Ca. 985 m? Leitungsgraben mit
Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 35 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 300
Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 500 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 400
Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 30 St PP- Abzweig 45° DN 400 / DN 150 liefern
und einbauen - Ca. 12 m Stahlbetonrohrleitung DN 500 herstellen - Ca. 13 St Fertigteilschacht
DN 1000 herstellen, < T 1,50 m SW-Grundstiucksanschlussleitungen: - Ca. 110 St
Grundstucksanschlusse herstellen - Ca. 520 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN
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160 fur SW RW-Grundstucksanschlussleitungen: - Ca. 29 St Grundstlcksanschlisse
herstellen - Ca. 200 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 fur RW
Trinkwasserleitung: - Ca. 35 m? Oberboden abtragen und andecken - Ca. 135 m?
Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 235 m Leitungsgraben herstellen - Ca. 20
m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 180 x 16,4 mm - Ca. 130 m
Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 125 x 11,4 mm - Ca. 20 m
Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 63 x 5,8 mm - Ca. 4 St
Keilovalschieber - Ca. 1St Unterflurhydrant, DN 80, bis 16,0 bar TW-Hausanschlussleitungen:
- Ca. 15 St Hausanschlussleitungen herstellen - Ca. 15 m Kunststoffrohr liefern und verlegen,
PE-HD PE 100 RC 32 x 3,0 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE
100 RC 40 x 3,7 mm Bauherr Stadt Sangerhausen: - Ca. 820 m? Bodenge liegen misch
abtragen und andecken - Ca. 710 m? Seitenbereiche, Boschungen profilieren - Ca. 2.250 m?
Bitumindse Befestigung frasen - Ca. 2.250 m? Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen -
Ca. 240 m Rundbord liefern und setzen Bauherr Stadtwerke Sangerhausen: - Ca. 15 m?
Kabelgraben fur Stralenbeleuchtung herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 6 St Lichtmastfundament
errichten - Ca. 85 m® Kabelgraben fur Nieder- und Mittelspannungskabel herstellen, Tiefe 0,80
m - Ca. 34 St Elt-Hausanschlussleitungen (StralRenbau- und Erdarbeiten) herstellen
AvayvwpioTiké dladikaciag: c08446f2-cec4-4505-a99f-0cff382f9e9a

EowTtepikd avayvwploTiko: 2026-AW-03

Eidog diadikaaiag: AvoIKTh

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45231300 KaTaoKeUQoTIKEG EPYOTiES yia aywyoug UBPEUONG Kal
QTTOXETEUONG
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 44163111 Aywyoi ekkévwong, 44162500 Z00Tnua aywywv
TTOOIMOU vEPOU, 45233222 KOTAOKEUAOTIKEG EPYATIES VIO £pya 0d00TPWOIAG Kal
ao0QAATOOTPWONG, 45221250 Y1oyela £pya eKTOG ATTO ONPAYYES, PPEATA KAl UTTOYEIEG
dlapaoeig, 45232130 KaTaoKEUAOTIKEG EPYQTIES VIO CWANVWOEIS OpBpiwy uddTtwy, 44130000
ATTOXETEUTIKOI aywyoi

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Mansfeld-Sudharz (DEEOA)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
AlagpBopd:

5. MapTida
5.1. MapTida: LOT-0001

Tithog: 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SW-VBL Wettelrode
/Sangerhausen
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Mepiypan: Der Wasserverband ,Studharz® beabsichtigt in der Stadt Sangerhausen im Ortsteil
Lengefeld die abwasser- und regenwasserseitige Erschliellung der Ortslage Lengefeld sowie
die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Des Weiteren beabsichtigt der Wasserverband
»Sudharz“ den Bau einer Schmutzwasserverbindungsleitung von der Ortslage Lengefeld zur
Schmutzwasserverbindungsleitung Wettelrode / Sangerhausen. Im Rahmen dieses
Bauvorhabens beteiligen sich die Stadt Sangerhausen und die Stadtwerke Sangerhausen in
Form einer Bauherrnvereinbarung und beabsichtigen die teilweise Erneuerung der Fahrbahn
sowie die Erneuerung der Energiehauptleitungen einschliel3lich der Hausanschlussleitungen,
sowie Teile der StralRenbeleuchtung. Der MalRnahme liegen folgende Grobmengen zugrunde:
Bauherr Wasserverband ,Sudharz“: SW-Verbindungsleitung: - Ca. 1.150 m gesteuertes
Spulbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm SW-Kanal: - Ca. 1.650 m?
Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 430 m? Pflasterbelag aufnehmen und
wieder verlegen - Ca. 425 m? Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m -
Ca. 2.860 m?® Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 3,00m - Ca.25 m?
Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 4,00 m - Ca. 1.470 m Hochlast-
Vollwand-Rohr DN 200 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 235 m gesteuertes
Spulbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm - Ca. 1 St Schacht in gemischter
Bauweise DN 800, T< 1,50 m herstellen - Ca. 26 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, T
1,50 — 3,50 m RW-Kanal: - Ca. 25 m? Oberboden abtragen und andecken - Ca. 1.010 m?
Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 15 m? Pflasterbelag aufnehmen und
wieder verlegen - Ca. 485 m Rohrleitung verpressen, DN 400 - Ca. 985 m? Leitungsgraben mit
Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 35 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 300
Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 500 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 400
Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 30 St PP- Abzweig 45° DN 400 / DN 150 liefern
und einbauen - Ca. 12 m Stahlbetonrohrleitung DN 500 herstellen - Ca. 13 St Fertigteilschacht
DN 1000 herstellen, < T 1,50 m SW-Grundsticksanschlussleitungen: - Ca. 110 St
Grundstucksanschlusse herstellen - Ca. 520 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN
160 fur SW RW-Grundstucksanschlussleitungen: - Ca. 29 St Grundstlicksanschlisse
herstellen - Ca. 200 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 fir RW
Trinkwasserleitung: - Ca. 35 m? Oberboden abtragen und andecken - Ca. 135 m?
Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 235 m Leitungsgraben herstellen - Ca. 20
m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 180 x 16,4 mm - Ca. 130 m
Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 125 x 11,4 mm - Ca. 20 m
Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 63 x 5,8 mm - Ca. 4 St
Keilovalschieber - Ca. 1St Unterflurhydrant, DN 80, bis 16,0 bar TW-Hausanschlussleitungen:
- Ca. 15 St Hausanschlussleitungen herstellen - Ca. 15 m Kunststoffrohr liefern und verlegen,
PE-HD PE 100 RC 32 x 3,0 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE
100 RC 40 x 3,7 mm Bauherr Stadt Sangerhausen: - Ca. 820 m? Bodenge liegen misch
abtragen und andecken - Ca. 710 m? Seitenbereiche, Boschungen profilieren - Ca. 2.250 m?
Bitumindse Befestigung frasen - Ca. 2.250 m? Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen -
Ca. 240 m Rundbord liefern und setzen Bauherr Stadtwerke Sangerhausen: - Ca. 15 m?
Kabelgraben flr Stralenbeleuchtung herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 6 St Lichtmastfundament
errichten - Ca. 85 m® Kabelgraben fur Nieder- und Mittelspannungskabel herstellen, Tiefe 0,80
m - Ca. 34 St Elt-Hausanschlussleitungen (StralRenbau- und Erdarbeiten) herstellen
EowTtepikd avayvwploTiko: 2026-AW-03

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45231300 KaTaoKeuaoTIKEG EPYOTiES yia aywyoug UBPEUONG Kal
QTTOXETEUONG
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MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 44163111 Aywyoi ekkéEvwong, 44162500 ZUoTnua aywywv
TTOOIMOU vepou, 45232130 KaTaoKeUAOTIKEG EPYATIES YIO CWANVWOEIG OuBPiwY UdATWY,
44130000 AtToxeTEUTIKOI aywyoi, 45233222 KaTaoKEUAOTIKEG EPYATIES VIO £pya 0000TPWOIAG
KAl a0QOATOOTPWONG, 45221250 YTToyela £pya eKTOG aTTO GAPAYYES, PPEATA KOI UTTOYEIEG
dlapaoeig

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Mansfeld-Sudharz (DEEOA)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 15/06/2026
Aidpkela: 2 'ETn

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet flr:selbst#,#Besonders auch geeignet fur:
other-sme# Vorbehaltlich der Erfullung der Eignungsvorraussetzungen!

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppaocewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiItnpiwv emAoyAc: Mpokrpuén
Kpitipio: MioTtotroinTiké atrd aveEdpTNTOUG QOPEIG OXETIKA YE TTPOTUTTA SIACPAANIONG TNG
TToI6TNTAG
Meprypan Tou kpitnpiou emAoyng: DVGW-GW301 Gruppe W3 pe

Kpitipio: MioTtotroinTiké atrd aveEdpTNTOUG QOPEIG OXETIKA YE TTPOTUTTA SIACPAANIONG TNG
TToI6TNTAG
Mepiypar) Tou kpitnpiou emAoyns: Nachweis Guteschutz RAL-GZ 961 AK 2

Kpitpio: MioTtotroinTiké atrd aveEdpTNTOUG QOPEIG OXETIKA YE TTPOTUTTA SIQCPAANIONG TNG
TToI6TNTAG
Meprypar Tou kpitnpiou emAoyng: DVGW GW302 GN 2 A

5.1.10. Kpithpla avadeong
Mepiypagr TNG HeBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIUOTTOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekQpaoTei Ye KpITApla: Einziges Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £yypaga TG dnudoiag oupPaong: yepuavika
MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxn TpoobeTwy TAnpopopiwv: 15/04/2026
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnuoaoiag cuuBaong: https://www.evergabe-online.de
/tenderdocuments.html|?id=847117
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
Ovopaoia: Die Kommunikation erfolgt Uber https://www.evergabe-online.de/

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
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Opol uttoBoARg:

HAekTpOVIKR) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=847117
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: ETiTpéTTeTal

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Trpoo@opwyv: 23/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkela KATd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEI IOXUOUCA N TTPo0POopd: 64 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAa Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopoUV va uttoBAnBouv apyodTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war.
Nachweise und Bescheinigungen gem. Formblatt 124 "Eigenerklarung zur Eignung" fur
Angebote, welche in die engere Wahl kommen.

MAnpo@opieg OXETIKA pE TN SnUOCIa aTToCPPAYIoN:

Huepopnvia atmoogpadyiong: 23/04/2026 10:01:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Tomog: In den Raumlichkeiten des Auftraggebers.

MpbdoBeTec TANpoopics: Bieter und deren Bevollmachtigte.

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiITal OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAEKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

XpnuaToolkovopikég pubuioeig: Es gelten die Allgemeine Vertragsbedingungen fir die
Ausfuhrung von Bauleistungen (VOB/B)

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-rAaiolo:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviopog Tpoo@uyng: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer
MAnpogopieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetETaong: Bis Ablauf der Stillhaltefrist geman §
134 GWB oder Zuschlagserteilung.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Wasserverband Sudharz
Opyaviopog TTapoxng ekTég diadikTuou TTpooRacng ota £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Wasserverband Sitidharz
Opyaviopog TrapaAaBnig airjoewy ocuppetoxng: Wasserverband Sudharz
Opyaviopog etregepyaaiag Twv Tpoo@opwv: Wasserverband Siudharz

8. Opyaviouoi
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8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Wasserverband Sudharz
ApiBudg karaxwpliong: 15087370-1000-84
TuAua: Zentrale Vergabestelle
Tayudpopuikn dieuBuvon: Wasserverband Stidharz Am Brihl 7
M6éAN: Sangerhausen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 06526
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Mansfeld-Sudharz (DEEOA)
Xwpa: Mepuavia
Email: evergabe@wasser-suedharz.de
TnAépwvo: +49 3464-277190
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswy
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPOoRaong aTa £yypaga tng dnuéaoiag cuppaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG
Opyaviopog eTTECEPYATIOg TWV TTPOTPOPUWV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer
ApiBudg karaxwpliong: t:03455141536
Taxudpouikr) dieuBuvon: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer Ernst-Kamieth-
StralRe 2
M6AN: Halle (Saale)
TaxudpouIkog Kwdikag: 06112
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
TnAépwvo: +49 345 514-1529
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPoc@uUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpogopicg Tpoknpugng

AvayvwpIoTIKO/EkdoON TTPpoKNpuEnG: b3d547ea-af0f-4c31-87e2-4386ec1e4b47 - 01
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Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 20/03/2026 08:38:38 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTng, Bepiviy wpa Autikig Eupwting

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApiBudg dnuoaicuong Tng TTpoknipugns: 199843-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 57/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 23/03/2026
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