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202543-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — YIrnpeoieg apXITEKTOVA, HNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypageiou — CPV 71240000-2
Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbiiros Leistungen fiir Gebaude und Innenrdaume
OJ S 58/2026 24/03/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Email: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurblros Leistungen flur
Gebaude und Innenrdume
Mepiypan: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurburos Leistungen
fir Gebaude und Innenraume
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: cc8282d1-0e0d-48bd-a089-26f352e02d46
EowTtepikd avayvwplioTiko: H 12216 TNW 2026 VgV
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKr diadikaoia pe diatpayudreuon
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71240000 YTrnpeaieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
M6AN: Berlin Kreuzberg
TayxudpouIKog Kwdikag: 10965
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Informationen zum Projekt: Die Charlotte-Salomon-Grundschule ist
eine inklusive Schwerpunktschule in Berlin, an der Kinder mit und ohne sonderpadagogischem
Forderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Die Schule ist barrierefrei und verfugt in vielen
Bereichen Uber eine behindertengerechte Ausstattung. Das dreizigige Hauptgebaude,
errichtet Mitte der 1970er Jahre, soll modernisiert und erweitert werden. In den letzten vier
Jahren wurden bereits einzelne Innenbereiche wie WC-Anlagen, Umkleideraume und der
Brandschutz erneuert. Gegenstand der Gesamtmalnahme sind die Sanierung des
Hauptgebaudes [HA], die Integration einer Mensa, eines neuen Mehrzweckbereichs und einer
Leselounge im Erdgeschoss, sowie das Uberfiihren in ein zeitgemalRes Raumprogramm, in
Anlehnung an das Compartment-System, welches im Zuge der umfanglichen
Schadstoffsanierung der Innenrdume angepasst wird. Ebenfalls zur Mal3inahme gehort die
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Sanierung und Erweiterung des Pavillons [PA] und die Anpassung des Raumprogramms
analog zum HA gem. Musterraumprogramm und Nutzer: innenwinschen. Um einen moglichst
stérungsfreien Bauablauf und Schulbetrieb gewahrleisten zu kénnen, ist die Sanierung des
Hauptgebaudes im freigezogenen Zustand geplant. Als Ausweichstandort flr das
Hauptgebaude der Charlotte-Salomon-Grundschule ist die Errichtung einer temporaren
Containeranlage, mit allen erforderlichen Unterrichts-, Fachraumen und Lehrer: innenzimmern
auf dem eigenen Schulhof, vorgesehen. Die Baumalinahme im Pavillon beginnt im Anschluss
an die Baumalinahme im Hauptgebaude. Flr den Pavillon ist kein Ersatzgebaude
vorgesehen. Die Nutzungen werden interimsmafig im dann bereits fertiggestellten
Hauptgebaude unterzubringen sein. Folgende Malihahmen sind u. a. vorgesehen:
energetische Sanierung der maroden Gebaudehulle des Hauptgebaudes /
Schadstoffsanierung des Hauptgebaudes sowie des Pavillons / Unterbringung des
Musterraumprogrammes / Erweiterung des Pavillons / Umbau der Mensa im Pavillon in
Klassenraum / Unterbringung einer Mensa in der ehemaligen Parkgarage / Modernisierung
der Sporthallen im Gebaude / Ertichtigung des Brandschutzes / Barrierefreie Erschliel3ung
aller Bereiche / Erganzen und Erneuern der Ausstattung Mensa, MZR, PA / Befestigung einer
Kletterwand / Andienung des UG Uber Treppenlift / Férderband fur Waren / Beschilderung /
Mechatronische Schlieanlage / Schaffung zusatzlicher Raumkapazitaten / Erneuerung
Bodenbelage / Erneuerung Ausstattung Turnhallen und festgelegter Bereiche des
Raumprogramms / Verlegung der Bibliothek vom 1. OG ins EG / Unterbringung einer
Leselounge / Anpassung der AuRenanlagen / Okologische Verbesserungen (PV-Anlage,
Grundacher, Regenwasserversickerung). Das Bauen im laufenden Betrieb mit der
Auslagerung von Nutzungen in der Containeranlagen ist zu koordinieren und eine
kontinuierliche Einbeziehung und Kommunikation mit dem Schulamt und Nutzern wahrend der
Baudurchfuhrung zu gewahrleisten. Das 6kologische Gesamtkonzept ist fortzufihren. Es liegt
bereits eine geprufte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vor. Die Leistungsphase 4 ist
abgeschlossen, eine Baugenehmigung wird erteilt. Es ist beabsichtigt, die Planung
fortzuflhren und die Leistungen der Objektplanung, Gebaude und Innenrdume gem. HOAI §§
34 mit Anlage 10 ab der Leistungsphase 5 zu beauftragen. Die Kostenobergrenze fur die
Baumallnahme nach geprufter EVU betragt 27.738.142,33 € brutto. Die genannten Kosten
umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276: 2018-12. Grundlage der
Beauftragung ist das beiliegende Vertragsmuster der ABau mit der Anlage zu § 5: Spezifische
Leistungspflichten. Weitere Vertragsbestandteile sind u. a. die Allgemeinen
Vertragsbestimmungen (AVB). Die Verfahrensablaufe gemafl ABau sind zu beachten. Alle
aufgeflihrten Grundleistungen werden nach Leistungsphasen schriftlich einzeln abgerufen und
beauftragt, zunachst mit Beendigung der Leistungsstufe 2, Leistungsphase 5. Der
Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsphasen
oder auf einzelne Abschnitte zu beschranken. Folgende Leitungen sollen beauftragt werden:
FortfUhrung der Objektplanung Gebaude und Innenrdume ab Leistungsphase 5 sowie optional
stufenweise bis Leistungsphase 9; optionale Besondere Leistungen geman der spezifischen
Leistungspflichten und der Angebots- und Vertragsunterlagen: 1) Projekteinarbeitung,
Einarbeitung in die Unterlagen der EVU und Genehmigungsplanung, Objektbegehung —
pauschal; 2) Einlesen und ggf. digitale Anpassung der vorliegenden dwg-Plane in burointerne
Software zur Weiterbearbeitung — pauschal; 3) Uberpriifung, Anpassung und Erganzung der
Ubergebenen DWG-Plane / Bestandsaufnahme mit allen planungs- und baurelevanten
Informationen. Nur nach Bedarf, da in der LP1 bereits erfolgt.

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
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MpbdoBeTeg TANPOoYopics: Sanierung und Umbau Charlotte-Salomon-Grundschule
GroRbeerenstralle 40 in 10965 Berlin Leistungen der Objektplanung Gebaude- und
Innenrdume

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/24/EE

vgv -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAEIopoU: MNpokripuén
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO ApIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAeiopou: Es
bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz
(BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklarungen. Der Auftraggeber wird
ab einer Auftragssumme von 30.000 € fur den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine
Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchfihren. Hinweise zur Einhaltung
restriktiver MalRnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine.
Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von mindestens 3.000.000,-
Euro fur Personenschaden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige Schaden (Sach- und
Vermogensschaden) je Schadensereignis).

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
Tithog: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurburos Leistungen fur
Gebaude und Innenrdume
Mepiypan: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurburos Leistungen
fir Gebaude und Innenraume
EowTepikd avayvwpioTikd: 0

5.1.1. ZKomog
XapakTpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
IM6AN: Berlin Kreuzberg
TaxudpouIkog KwdIkag: 10965
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Meppavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Fortschreibung bis LP8 — pauschal; Fortschreibung der
Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule fur den Bereich Mensa
inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 — pauschal, 5) Fortschreibung der
Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule fur den Bereich Pavillon
inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 — pauschal; 6) Fortschreibung der
losen Ausstattung durch Sammelbestellverfahren Land Berlin (die Planung ist erfolgt) fur den
Rest der Mobel ab LP 5. Diese ist bis zur Koordination der Lieferung und Aufstellung der
Maobel in LP 8 fortzuschreiben — pauschal, 7) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung
Uber die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemafR § 7 LHO und Anhang 2 der ABau
(,Leitfaden fur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung, Planung und
Durchfuhrung von BaumafRnahmen®) u. a. fur folgende Themen: Innen-Brandschutztiren, ggf.
Prufung des Verbleibs der BS-Turen gemal} Punkt 14 der EVU / Zustand und
Weiterverwendung bestehender Kellertliren / Nachtauskihlung im Erdgeschoss / Weiteres je
nach Planungsbedarf - Pauschal je Stuck; 8) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung
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Uber die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemafy § 7 LHO und Anhang 2 der ABau fur
folgendes Thema: Fassadensysteme aus Holz versus geplante Losung aus Beton — pauschal;
9) Fortschreiben des Raumbuches ab LPH 5 bis 8 — pauschal; 10) Fortschreibung des
Okologischen Gesamtkonzepts zum 6kologischen Bauen in Kooperation mit den
Projektpartnern ab LP 5. Folgende Termine sind geplant: Baubeginn: I. Quartal 2028;
Fertigstellung: Il. Quartal 2031; Beginn Inbetriebnahme: Il. Quartal 2031. Anpassungen des
Terminplanes erfolgen je nach Planungsstand Regelung fur den Fall des Ausfalls des
Auftragnehmers infolge der Kiindigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher
Vertragsaufhebung oder Insolvenz durch den Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4
a)i.V.m. § 132 Abs. 2 Nummer 1 GWB Fur den Fall, dass der Auftragnehmer vor
vollstandiger Leistungserbringung wegen Kindigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher
Vertragsaufhebung oder Insolvenz ausfallt, ist der Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2
Nr. 4 a) GWB berechtigt, die verbleibende Leistung den Ubrigen geeigneten Bietern in der
Reihenfolge des Ergebnisses der Bewertung der Angebote in diesem Vergabeverfahren,
beginnend mit dem Zweitplatzierten, anzutragen.

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 01/06/2026
Huepounvia Anéng didpkeiag: 15/07/2031

5.1.6. Tevikég TTAnpoPopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG IKPES Kal peoaieg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTec TTANpoYopics: #Besonders auch geeignet fur:selbst#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg CUNBAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mA0Oyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpitrip1o: AAAEG OIKOVOMIKEG ) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 1. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit -
Einhaltung der Mindestanforderungen Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit werden die Angaben gemal VI 124EU F Eigenerklarung zur Eignung
Teilnahmewettbewerb herangezogen. Sofern Bewerber - /Bietergemeinschaft gebildet oder
Unterauftragsverhaltnisse oder Eignungsleihen vorgesehen sind, ist das Formular VI 124EU F
mehrfach auszufillen. 1) Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von
mindestens 3.000.000,- Euro fur Personenschaden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige
Schaden (Sach- und Vermdgensschaden) je Schadensereignis). 2) Der spezifische
Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (2023/2024/2025) betragt mindestens 300.000,- Euro brutto
pro Jahr. 3) Die Anzahl der Angestellten mit einem Abschluss im Bereich Architektur oder
Bauingenieurwesen liegt in den letzten 3 Jahren (2023/2024/2025) bei mind. 4 Beschaftigten
pro Jahr (Inhaber und festangestellte Mitarbeitende). 4) Alle Mitglieder des Projektteams
(Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und Projektmitarbeitende) verfligen tber Hoch-
od. Fachhochschulabschluss, mind. Bachelor (B.A., B.Sc. oder B.Eng.) in Architektur oder
Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Berufsqualifikation. 5) Mind. ein/eine
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Baroinhaber*in ist nach den Gesetzen der Lander berechtigt, die Berufsbezeichnung
Architekt*in zu tragen bzw. er/sie ist berechtigt, in der Bundesrepublik Deutschland als
Architekt*in tatig zu werden und ist bauvorlageberechtigt.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv UTTOWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: Avo@opEg 0 KABOPIOPEVES UTTNPETIEG

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou €mmAoYNG: 2. Zwei unterschiedliche Referenzen (A und B) Bei der
Einreichung von mehr als einer Referenz je Kategorie A bzw. B wird jeweils die Referenz mit
der hochsten Punktzahl bertcksichtigt. Es sind mind. zwei unterschiedliche Referenzen (A und
B) mit den folgenden zwingenden Bedingungen nachzuweisen: Zwingende Bedingungen a)
bis e) fur die Bewertung der Referenzen A und B a) Die Referenz wurde vom sich
bewerbenden Buro oder dessen Rechtsvorganger selbst bearbeitet. Die Leistungen sind dem
Bewerbenden eindeutig zuzuordnen, d. h. eigenverantwortlich erbracht. b) Bei der Referenz
handelt es sich um einen Umbau bzw. eine Sanierung. ¢) Es wurden mindestens die
Leistungsphasen 5 - 8 gemall HOAI § 34 beauftragt. d) Die Bauwerkskosten (brutto) nach DIN
276 KG 300+400 betragen mind. 7,0 Mio € e) Die Leistungen an dem Referenzprojekt in der
LPH 8 sind abgeschlossen, die Ubergabe des Objektes an den Bauherren liegt vor dem Tag
der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung maximal 5 Jahre zurlck. 2.1 Bewertung der
Referenz A - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erflllen - max. kénnen fur die Referenz
85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG
300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren
Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4)
Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit
Schadstoffsanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt fur einen 6ffentlichen Auftraggeber geman §
99 GWB 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach den technischen und formellen
Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren Regelwerk fur 6ffentliches Bauen geplant
und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl fur die Referenz A 85 Pkt. 2.2 Bewertung der
Referenz B - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erfullen - max. kénnen fur die Referenz
85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG
300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren
Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4)
Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit
energetischer Fassadensanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt flr einen 6ffentlichen
Auftraggeber gemall § 99 GWB 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach den technischen
und formellen Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren Regelwerk fir 6ffentliches
Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl fur die Referenz B 85 Pkt.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTTOWNn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAMOATIKEG TTPOCOVTA

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emIAoynG: 3. Bewertung Eignung / Qualifikation der
Projektmitarbeitenden - Bewertung max. 100 Pkt. 1) Projektleitung*: Hoch- oder
Fachhochschulabschluss, verfugt Uber mind. 7 Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung 15
Pkt. 2) Projektleitung verfugt Uber mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 3)
Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb,
mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 4) Stellvertr.
Projektleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verflgt Gber mind. 5 Jahre
Berufserfahrung in mind. der stellvertr. Projektleitung 10 Pkt. 5) Stellvertr. Projektleitung
verfugt tdber mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 6) Stellvertr.
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Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb,
mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 7)
Bauleitung®: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfugt tber mind. 5 Jahre Berufserfahrung
in der Bauleitung 5 Pkt. 8) Bauleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im
laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto, mind. erbrachte Leistung:
Bauuberwachung 15 Pkt. 9) Stellvertretende Bauleitung*: Hoch- oder
Fachhochschulabschluss, verfugt tber mind. 3 Jahre Berufserfahrung in mind.
stellvertretender Funktion der Bauleitung 5 Pkt. * Die Projektleitung bzw. stellvertretend PL
kann bei entsprechender Eignung auch in Personalunion mit der Bauleitung bzw. stellvertr.
Bauleitung ausgefuhrt werden. Maximale Punktzahl fir die Eignung / Qualifikation der
Projektmitarbeitenden 100 Pkt. Maximale Gesamtpunktzahl fur die Referenzen und Eignung /
Qualifikation der Projekt-MA 270 Pkt.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

NMAnpo@opieg OXETIKA e TO BeEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:

EAGxioTog apiBudg uttown@iwy mmou 6a KAnBoUv va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTABIO TNG
dladikaoiog: 3

MéyioTog apiBuog uttown@iwv TTou Ba KANBoUV va cupPETAoYoUV 0TO BeUTEPO OTADIO TNG
dladikaoiag: 5

H diadikaoia dieEdyeTal oe S10d0XIKES PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOCUEVOI CUPUETEXOVTEG MTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW BIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: KéoTtog
Mepiypaoen: 10% Projektteam, Personalkonzept, Personaleinsatzplan 30% Herangehensweise
zur Berucksichtigung der besonderen Anforderungen anhand von vglb. Bauvorhaben und
Darstellung konkreter Beispiele 30% Ausfuhrungsfristen, Planungs- und Kostenkontrolle zur
Einhaltung von Kosten, Terminen, Qualitaten anhand konkreter Beispiele 30% Honorare

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoccwyv
H mrpéofBaon o€ opiopéva £yypaga NG cuPBaong gival TTEPIOPICUEVN
MAWOOEC OTIG OTTOIEG Eival ETIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaciag ouPBaons: yepuavika
MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxn TpocBeTwy TAnpogopiwv: 08/04/2026
MANpo@opiec OXETIKA YE TA TTPOCTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTal oTn dievBuvaon: https://www.
meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformldAndTenderld/platformld/2/tenderld/203595
Ad hoc diaulog emTIKoIVWViag:
Ovopaoia: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uttoBoAr: https://www.meinauftrag.rib.de
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
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MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 13/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uITopouV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIO TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopoUV va utroBAnBoUv apyodTepa.

MpboBeTeg TANpoopics: Nachforderung Erklarungen und Nachweis

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: Agv €TITRETTETAI

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

NouIkA pop@r) TTou TTPETTEl va AdBEl N opdda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToIa avaTiBeTal n cuupfaon
: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer des Landes Berlin
IMAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTTavecETaong: Verstole gegen Vergabevorschriften,
die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem
Auftraggeber zu riigen. Im Ubrigen sind Verstoe gegen Vergabevorschriften innerhalb einer
Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegentiber dem Auftraggeber zu rigen. Ein
Nachprufungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, bei der zustandigen Vergabekammer zu
stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten
nicht, wenn der Auftraggeber gemal § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben hat,
ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber Uber die
Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und
Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veroffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union (§ 135 GWB).
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewyv: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTpooRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
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8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
ApiBudc karaxwpiong: +49 03902984621
Tunua: Diverse Abteilungen BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Taxudpouikr) dieuBuvon: Frankfurter Allee 35-37
M6An: Berlin
TayxudpouIKOg Kwdikag: 10247
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
MpéowTro emiKolvwviag: Zentrale Vergabestelle
Email: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
TnAépwvo: +49 03902984621
dag: +49 0390298714621
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.berlin.de/vergabeplattform
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
M&poxog uTTNPEECIWV TTPOPNBEIWV
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
oupBacewv
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTUuou TTPOoRaong oTa £yypaga Tng dnudoiag cuupaong

8.1. ORG-0002
Emionun ovouacia: Vergabekammer des Landes Berlin
ApiBudg karaxwpiong: 11-1300000V00-74
TunRua: Vergabekammer des Landes Berlin
Tayudpopuikn dieuBuvon: Martin Luther Stralle 105
M6AN: Berlin
TaxudpouIkog KwdIkag: 10825
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@senweb.berlin.de
TnAépwvo: +49 0390138316
dag: +49 0390137613
HAexTpovikn dieuBuvon: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht
/vergabekammer/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPoc@uUyNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Ap1Bu6G kataxwplong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpopIKOog KwdIkag: 53119
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
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Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

10. AAAayn

H ékdoon Tng TTponyoUPEVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

c7d1f340-1aba-412d-869a-6fe5beb06b50-02
MAnpogopieg Tpoknpuing

AvayvwpioTIKO/EkdOON TTpokrpuéng: cff842b7-28dd-41c5-ba5b-1b732762f44a - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: Mpokrpugn cupBaong 3 ocluuBacng TTrapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 23/03/2026 08:45:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
Eupwtng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

MAWooEg OTIG OTToiEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢g dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 202543-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 58/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 24/03/2026
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