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212098-2026 - AlaywVvIONOG

Zoundia — Epyacieg nAekTpoAoyikwy geyKataoTaoewyv — Fornyelse Sn Bredang 400/220kV
Stallverk Elkraftsentreprenad

OJ S 61/2026 27/03/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Ellevio AB
Email: inkop@ellevio.se
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Popéag Ye €10IKA i ATTOKAEIOTIKA diKalwpaATa
ApaoTnpIdTNTa TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApaoTnpPIOTNTEG TTOU AQOPOUV TNV NAEKTPODOTNON

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAhog: Fornyelse Sn Bredang 400/220kV Stallverk Elkraftsentreprenad
Mepiypaen: Sn Bredang ar en stamstation i sédra Stockholm (220 kV AlS-stéallverket) togs i
drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomféra en omfattande modernisering av
anlaggningen. Detta gor Ellevio for att sakerstalla en stabil och framtidssaker elférsorjning for
Stockholm. Projektet innebar att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-stallverk pa en ny
markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering pa den nya markytan kan det nya
stallverkshuset byggas utan att paverka det befintliga stationsomradet, vilket mojliggér en
smidig évergang och minskar risken for stérningar under byggfasen. Nar det nya 220 kV GIS-
stallverket har tagits i drift skall det gamla AlS-stallverket raseras. Projektet ar en del av
Svenska kraftnats och Ellevios investeringspaket for Stockholm och syftar till att starka
natkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt fran Svenska
kraftnats nya station Sn Bjorksatra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad
och genomfodras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen ar: 1. Elkraft, Totalentreprenad i
samverkan i 3 delar (Fas O Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling
(ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomférande (ABT 06) Denna del infattar bla:
Elinstallation, Lik- och vaxelspanningssystem, kontrollanlaggning, kabelarbeten pa
spanninsgnivaer 0,4-400kV och alla dvriga relaterade arbeten till elanlaggningen. rovning och
driftsattning till driftklar anlaggning. 2. Mark och bygg (Ingar ej i denna upphandling) 3. GIS
stallverk(NLM 19)(Ingar ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingar €j i
denna upphandling) 5. Hogspanning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingar ej i denna
upphandling) Denna upphandling galler elkraft i Totalentreprenad i samverkan For den forsta
fasen genomférs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom
forsorjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Malet med Fas 0 ar en
faststalld programhandling. Malet med fas 1 ar en fardigstalld systemhandling samt att
kontrakt ska kunna tecknas enligt ABTOG6 infor fas 2. Observera: Projektet omfattas av
Sakerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio maste darfoér teckna sakerhetsskyddsavtal med
den leverantoér som tilldelas kontraktet. Ellevio forbehaller sig ratten att, i enlighet med
bestammelserna i Sakerhetsskyddslagen (2018:585) uppratta sakerhetsskyddsavtal med
leverantoren och tillampa sakerhetsprovningsforfaranden for personal som deltar i
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sakerhetskanslig verksamhet hos Ellevio och/eller far tillgang till
sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utférandet av entreprenaden.
Upprattande av sékerhetsskyddsavtal med utldndska féretag ska foéregas av en
lamplighetsbeddmning och kan i vissa fall krava bilateralt sdkerhetsskyddsavtal mellan
Sverige och berérda lander. Vidare galler harvidlag att leverantéren endast far anvanda
underleverantdrer som har tecknat sakerhetsskyddsavtal med Bestallaren i de fall krav pa
sakerhetsskydd ar tillampligt.

AvayvwpioTIko diadikaaiog: 0521bbc5-2617-4e09-966e-5ed8e9a9cc45

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia pe diatTpayudreuon

H diadikaoia emrTayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég

XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45310000 Epyacieg NAEKTPOAOYIKWYV EYKATAOTACEWY

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Stockholms 1an (SE110)
Xwpa: Zoundia

21.3. Aiia
Ekmipwpevn agia xwpig GrA: 350 000 000,00 SEK

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. MapTida

5.1. MNaprTida: LOT-0001
Tithog: Fornyelse Sn Bredang 400/220kV Stallverk Elkraftsentreprenad
Mepiypan: Sn Bredang ar en stamstation i sédra Stockholm (220 kV AlS-stéallverket) togs i
drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomféra en omfattande modernisering av
anlaggningen. Detta gor Ellevio for att sakerstalla en stabil och framtidssaker elférsorjning for
Stockholm. Projektet innebar att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-stallverk pa en ny
markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering pa den nya markytan kan det nya
stallverkshuset byggas utan att paverka det befintliga stationsomradet, vilket mojliggor en
smidig évergang och minskar risken for stérningar under byggfasen. Nar det nya 220 kV GIS-
stallverket har tagits i drift skall det gamla AlS-stallverket raseras. Projektet ar en del av
Svenska kraftnats och Ellevios investeringspaket for Stockholm och syftar till att starka
natkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt fran Svenska
kraftnats nya station Sn Bjorksatra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad
och genomfdras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen ar: 1. Elkraft, Totalentreprenad i
samverkan i 3 delar (Fas O Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling
(ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomférande (ABT 06) Denna del infattar bla:
Elinstallation, Lik- och vaxelspanningssystem, kontrollanlaggning, kabelarbeten pa
spanninsgnivaer 0,4-400kV och alla 6vriga relaterade arbeten till elanlaggningen. rovning och
driftsattning till driftklar anlaggning. 2. Mark och bygg (Ingar ej i denna upphandling) 3. GIS
stallverk(NLM 19)(Ingér ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingar ej i
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denna upphandling) 5. Hégspanning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingar ej i denna
upphandling) Denna upphandling galler elkraft i Totalentreprenad i samverkan Fér den forsta
fasen genomfdrs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom
forsérjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Malet med Fas 0 ar en
faststalld programhandling. Malet med fas 1 ar en fardigstalld systemhandling samt att
kontrakt ska kunna tecknas enligt ABTO6 infor fas 2. Observera: Projektet omfattas av
Sakerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio maste darfér teckna sakerhetsskyddsavtal med
den leverantor som tilldelas kontraktet. Ellevio forbehaller sig ratten att, i enlighet med
bestdmmelserna i Sakerhetsskyddslagen (2018:585) uppratta sakerhetsskyddsavtal med
leverantoren och tillampa sakerhetsprovningsforfaranden for personal som deltar i
sakerhetskanslig verksamhet hos Ellevio och/eller far tillgang till
sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utférandet av entreprenaden.
Upprattande av sékerhetsskyddsavtal med utldndska féretag ska foregas av en
lamplighetsbeddmning och kan i vissa fall krava bilateralt sakerhetsskyddsavtal mellan
Sverige och berérda lander. Vidare galler harvidlag att leverantéren endast far anvanda
underleverantdrer som har tecknat sakerhetsskyddsavtal med Bestallaren i de fall krav pa
sakerhetsskydd ar tillampligt.

EowTtepikd avayvwploTIKO: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:122517:Lot: 1

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kdpia tagivéunon (cpv): 45310000 Epyacieg NAEKTPOAOYIKWY EYKATOOTACEWYV
Mp6éobetn Tagivounon (cpv): 45315300 EykaTaoTAoEIg NAEKTPIKAG TTapoxrs, 65300000
Alavoun nAekTpIikoU Kal ouva@eig utrnpeaieg, 45111300 YTrnpeoieg ammoouvapuoAdynong

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Xwpa: Zoundia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ atroKA€IOTIKOTNTO OUUHETOXNA:
Agv TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdocig (ZA): val

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppBaoewy: Kayia otpaTtnyikr dnuooia ocuupacn
Kpitipia Tpdcivwy dnNPociwy cuphBacewv: Agv UTTAPXOUV KPITAPIA YIa TIPACIVEG ONUOCIES
ouppaoeig

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpItnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong
NMAnpo@opieg OXETIKA pPE TO BEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:
H diadikaoia diEdyeTal oe S10d0XIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPET
VQ ATTOKAEICTOUV

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
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AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ouupaong: hitps://www.e-avrop.com/ellevio/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opol1 uttofBoAng:
HAekTpoVIKr) UTTOBOAN: ETiTpéTTeTAN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=121508
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV va UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1) OI AITHOEIS CUPMPETOXAG:
ooundikd, ayyAIka
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 10/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKiG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUppaon pétrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPAPMATWY TTPOCTATEUOUEVNG ATTOOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKG Pe TNV eKTEAEON TNG oUuPBaong: Framgar av forfragningsunderlag
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtToIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnoipoTroiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val
XpnuartoolkovoulkéG pubpioelg: Framgar av forfragningsunderlag och annons

5.1.15. TexVIkég
Zuu@wvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, SlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNR
Opyaviopog TTpoo@uyng: Forvaltningsratten i Stockholm
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdocswv: Ellevio AB
Opyaviopog TTapoxNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Forvaltningsratten i Stockholm

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaooia: Ellevio AB
ApIBud¢ karaxwpliong: 556037-7326
Taxudpopikr diguBuvon: Valhallavagen 203
MéAN: Stockholm
TaxudpouIkog Kwdikag: 115 53
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Stockholms 1an (SE110)
Xwpa: Zoundia
Email: inkop@ellevio.se
TnAépwvo: 08-606 00 00
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv
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8.1.

8.1.

ORG-0002

Etrionun ovouaoia: Antirio AB

ApIBudc kataxwplong: 556533-8133
Tayudpopuikr dietBuvon: GARDSVAGEN 18
M6éAN: Solna

TaxudpouIKog Kwdikag: 169 70

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Xwpa: Zoundia

Email: support@e-avrop.com

TnAépwvo: 08-501 190 00

HAekTpovikr dieuBuvaon: https://www.e-avrop.com
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

ORG-0003

Emionun ovouaoia: Forvaltningsratten i Stockholm

ApiBud¢ karaxwpliong: 202100-2742

M6An: Stockholm

TayxudpouIKOG KwdIKaG: 115 76

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Stockholms 1an (SE110)

Xwpa: Zoundia

Email: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

TnAépwvo: +46 8-561 680 00

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadIKACIWY TTPOCPUYAG

10. ANayA

10.1.

H ékdoon TnG TTponyoUPEVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92-01
KuUplog AGyog Tng aAAaynig

Evnuepwpéveg TTANPOQoOpieg
Meprypaer

Ansokningstiden har forlangts till och med 2026-04-10

AAAayn
AvayvwpIoTIKO TuApaTog: LOT-0001
Mepiypaen Twv aAAaywv: Tidsfrist for mottagande av anbudsansokningar har andrats

MAnpo@opisg TpokApUENg

212098-2026

AvayvwpioTiké/ékdoaon TTpokrpuéng: 4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92 - 02
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG
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YTroeidog mrpokApugng: 17

Huepopnvia atmooToArg TnG Tpoknpuéng: 25/03/2026 16:03:56 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

FAWOoOoEg OTIG OTToiEC DIATIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCQ TTPOKAPUEN: OOUNdIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokrpugns: 212098-2026

Ap1Bu6G Teuoug EE S: 61/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 27/03/2026
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