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218986-2026 - AlaywvIONOG

FaAAia — Epyacieg kateddagiong — Accord-cadre de travaux de démantélement de I'ilot Milan
(Désamiantage, Déconstruction, Réemploi)

OJ S 63/2026 31/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouacia: SPL Lyon Part Dieu
Email: marches@lyon-partdieu.com
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Anudoia eTmiXEipnon TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKAG APXAS
ApaoTnpIdTNTA TNG avaBETOUCAG APXAG: ZTEYOON KAl UTTOOOUEG KOIVIG WPEAEIOG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Accord-cadre de travaux de démantelement de I'flot Milan (Désamiantage,
Déconstruction, Réemploi)
Mepiypaon): Le présent contrat est un accord-cadre de travaux dont I'objectif est de réaliser
I'ensemble des travaux nécessaires pour permettre les opérations de démantélement des
ouvrages constituant l'ilot Milan ainsi que le B4 situé a proximité immédiate. L'ensemble des
batiments a été construit sur une période courte (1981-1984), dans une logique de projet
global et présente une trés forte homogénéité constructive et programmatique. La présence
d'amiante est avérée et un désamiantage sera effectué, au préalable des démontages des
matériaux pour réemploi, puis des opérations de déconstruction. La présence de plomb n'a
pas été détectée, hormis ponctuellement. Les piéces techniques identifient de maniére plus
détaillée ces éléments. Une stratégie pour le réemploi des matériaux (Produits, Equipements,
Matériaux et Déchets) sera mise en oeuvre, dans un objectif de " zéro déchets ". La présence
des batiments a démanteler, en hypercentre et au coeur du pble d'échange multimodal,
conduisent au mode de déconstruction par écrétage pour la superstructure et de démolition
mécanique pour les infrastructures. Plusieurs ensembles immobiliers peuvent étre en travaux
de maniére simultanée. Une d'Interruption Temporaire de Circulation ferroviaire (ITC) de mai a
juillet 2027 permettra de démanteler les volumes accolés au domaine ferroviaire pour
permettre le montage d'un écran de protection sur la fagade Est du B4.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 1ca70fof-1247-41f4-8541-09a722259a68
EowTtepikd avayvwploTiko: 26001-AC
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl
KUpia xapaktnpioTIKG Tng diadikaoiag: La présente consultation est lancée selon une
procédure avec négociation en application des articles L2124-3, R2124-3 4e et R2161-12 a
R2161-20 CCP. Cette procédure est justifiée en raison de circonstances particuliéres liées a la
nature et la complexité du besoin : - La complexité liée aux phasages du démantélement : En
fonction du rythme de démantélement des différents batiments de la place et donc de
I'envergure des travaux, les opérations de confortement provisoire des batiments et les
équipements de protection des riverains peuvent étre plus ou moins complexes a mettre en
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oeuvre. - Le contexte d'hypercentre, au coeur du PEM : L'llot Milan constitue la limite nord du
PEM de la Part-Dieu, dans I'hypercentre de la Métropole de Lyon. A ce titre, une partie des
250 000 piétons/jours du PEM se déplace le long des fagades périphériques des différents
batiments de I'llot Milan, pour se rendre a la gare ou vers le péle TCU. De plus les
infrastructures du B8 abritent le couloir d'accés au métro et le parking de la place de Milan est
construit sur le tube métro. - Les impacts possibles sur les avoisinants : Le maintien des
fonctionnalités du PEM et les proximités d'équipements majeurs pour la Métropole nécessitent
une vigilance accrue, aussi bien dans les méthodes observationnelles que dans la réalisation
pour ne pas causer de dommages aux avoisinants. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire
d'effectuer une négociation pour s'assurer que tous ces volets de complexité ont bien été
appréhendés et intégrés par les candidats.

21.1. ZKomég

XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45111100 Epyaoieg kareddgiong

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Tayudpopuikn dieuBuvon: Place de Milan
M6An: Lyon
TaxudpouIkOG Kwdikag: 69003
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Rhéne (FRK26)
Xwpa: MaAia

21.3. Atia
MéyioTn agia TG ocupgwviag-Aaiciou: 19 100 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Accord-cadre de travaux de démantelement de I'flot Milan (Désamiantage,
Déconstruction, Réemploi)
Mepiypaon): Le présent contrat est un accord-cadre de travaux dont I'objectif est de réaliser
I'ensemble des travaux nécessaires pour permettre les opérations de démantélement des
ouvrages constituant l'ilot Milan ainsi que le B4 situé a proximité immédiate. L'ensemble des
batiments a été construit sur une période courte (1981-1984), dans une logique de projet
global et présente une trés forte homogénéité constructive et programmatique. La présence
d'amiante est avérée et un désamiantage sera effectué, au préalable des démontages des
matériaux pour réemploi, puis des opérations de déconstruction. La présence de plomb n'a
pas été détectée, hormis ponctuellement. Les piéces techniques identifient de maniére plus
détaillée ces éléments. Une stratégie pour le réemploi des matériaux (Produits, Equipements,
Matériaux et Déchets) sera mise en oeuvre, dans un objectif de " zéro déchets ". La présence
des batiments a démanteler, en hypercentre et au coeur du péle d'échange multimodal,
conduisent au mode de déconstruction par écrétage pour la superstructure et de démolition
mécanique pour les infrastructures. Plusieurs ensembles immobiliers peuvent étre en travaux
de maniére simultanée. Une d'Interruption Temporaire de Circulation ferroviaire (ITC) de mai a
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juillet 2027 permettra de démanteler les volumes accolés au domaine ferroviaire pour
permettre le montage d'un écran de protection sur la fagade Est du B4.
EowTtepikd avayvwploTikd: 26001-AC

5.1.1. ZKomrég

XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45111100 Epyaoieg kareddgiong

5.1.2. Toémog ekTéAEoNng
Tayudpopuikn dieuBuvon: Place de Milan
M6An: Lyon
TaxudpouIkog Kwdikag: 69003
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Rhéne (FRK26)
Xwpa: MaAlia

5.1.3. EKTIHWPEVN SidpKelIa
Aidpkela: 50 Mrveg

5.1.4. Avavéwon
MéEyioTeG avavewaoelg: 1
AMeg TTAnpoopieg yia avavewoelg: L'accord-cadre est conclu pour une durée de 50 mois
ferme a compter de sa notification. Il est reconductible tacitement pour 22 mois.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agv TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTT0i0 £X€I avaTedei n ekTEAEON TG oUUPBaONG: ATTaiTNON TNG AiTNONG CUMMPETOXNAS
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVia yia TIC dnuoaieg oupBdocig (ZAY): val
MpbdoBeTeg TANPOYOpIES: La présente consultation n'est pas allotie. En effet, au sein d'un
méme bon de commande : - Les opérations de désamiantage et démolition sont étroitement
liées lors : - Du pré-curage (réalisé par I'entreprise de démolition en présence des matériaux
amiantés) pour les opérations de réemploi et le retrait des matériaux et équipements du site
nécessaires aux opérations de désamiantage, - De la démolition, au cours de laquelle de
nouveaux matériaux amiantés peuvent étre découvert alors qu'ils étaient invisibles lors des
diagnostics avant démolition. - La déconstruction intérieure est étroitement liée au
désamiantage, pour permettre de maximiser le réemploi des matériaux du site, sans
dispersion de pollution. L'interface entre plusieurs 2 lots serait source de complexité et risque
de litiges relatifs aux problématiques de curage et de sécurité (risque de dégradations, de
chute...). De plus, de nombreuses autres phases de travaux nécessiteront des interventions
mixtes et simultanés de plusieurs compétences demandées dans le groupement (démolition,
étanchéité, magonnerie, échafaudage), rendant difficile la gestion de ces opérations par des
lots séparés, a fortiori lors. Certaines de ces phases impliquent, en outre, des Interruptions
Temporaires de Circulation ferroviaire qui induisent la réalisation de travaux de nuit et suivant
un planning contraint. Il s'agit d'un accord-cadre monoattributaire.

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong
MAnpo@opieg OXETIKA pE TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikacia dUo oTadiwv:
EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3
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MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 3

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaaia: Composition et organisation de I'équipe dédiée a la mission
Mepiypaen): Sur la base d'une note (recommandée de 6 pages recto, hors CV), seront
appréciées : - la pertinence de |'organisation proposée notamment au travers son
organigramme, permettant notamment la gestion des pics de chantiers, les travaux de nuit et
la tenue des délais en amont et durant les travaux d'ITC de nuit ; - la pertinence des moyens
humains dédiés a la mission, notamment au travers la présentation des CV détaillés des
personnels d'encadrement (titulaires et suppléants) dédiés aux travaux et faisant état de leur
expérience et formation.
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 20
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopaaia: Méthodologie répondant aux enjeux techniques du projet
Mepiypan: Sur la base d'une note (recommandée de 10 pages recto), sera appréciée la
pertinence de la méthodologie proposée pour la prise en compte des avoisinants, les
phasages et les coordinations nécessaires a la réalisation de |'opération.
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 35
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopacia: Méthodologie répondant aux enjeux environnementaux du projet
Mepiypaon: Sur la base d'une note (recommandée de 4 pages recto), seront appréciés : - la
pertinence de la méthodologie proposée pour traiter les impacts environnementaux, en
particulier concernant la limitation des nuisances de chantier et le recyclage, - le réemploi, le
recyclage et la valorisation des matériaux de démolition, notamment au regard des objectifs
zéro déchets " - la prise en compte de la cession d'une sélection de matériaux et
d'équipements auprés d'un public en situation de précarité économique.
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avdaBeong: 15
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Prix des prestations
Mepiypan): Apprécié a partir du montant total de la simulation de commande. La formule
applicable est précisée au sein du réglement de la consultation.
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 30

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdoswyv
AleBuvon Twv gyypagwy Tng dnudoiag ocuuBaong: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com
/pack/annonce_marche public 23061 1153397.html
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5.1.12. Opol dnuociwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigBuvon yia uttoBoAn: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack
/annonce_marche public 23061 1153397.html
"AWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TTPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aImqocwy cuppeToXAg: 27/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG CUPPBAONG: Le présent contrat est soumis a une condition
d'exécution sociale visant a favoriser I'acces ou le retour a I'emploi des publics qui en sont
éloignés. Les modalités de mise en oeuvre sont définies dans I'article 20 du CCAP.
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroindei NAekTpoVvIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWHUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICIO, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTEXOVTWY: 1
AImioAdynon tng didpkeiag TG cuppwviag-rAaiciou: L'accord-cadre est conclu pour une durée
de 50 mois ferme a compter de sa notification. Il est reconductible tacitement pour 22 mois. Sa
durée globale maximum est de 72 mois, dans la limite de la fin de la concession de la SPL
(date prévisionnelle du 14 février 2030, cette date étant susceptible d'évoluer). Cette durée
dérogatoire permet de couvrir I'ensemble du démantélement avec le méme titulaire. En effet,
la technicité du site et notamment l'imbrication des différents ensembles immobiliers et la
présence au coeur du PEM des superstructures et infrastructures font qu'il est important que
ce soit le méme titulaire qui réalise ce démantélement. L'expérience et la connaissance
détaillée de tous les sujets spécifiques a I'objet du démantélement est nécessaire a la bonne
exeécution du contrat. De plus, dans le cadre de la DUP Milan, en fonction des recours des co-
propriétaires, la date de la maitrise fonciére de tous les éléments constituants les ensembles
immobiliers est inconnue. Il a donc été jugé opportun d'opter pour une durée de contrat
intégrant les scénarii les plus complexes.
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecoAdBNoN Kal TTPOCPUYN
Opyaviopog mpooguyns: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
IMAnpo@opieg OXETIKA YE TIG TTPOBECiEG eTTaveEETaoNG: Les voies de recours et les délais sont
les suivants : avant la signature du contrat : référé précontractuel (article 2 de I'ordonnance n°
2009515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la

218986-2026 Page 5/7


https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_23061_1153397.html
https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_23061_1153397.html

commande publique, articles 14411 et 14412 du code de procédure civile) ? aprés la signature
du contrat : référé contractuel (article 11 de I'ordonnance n° 2009515 du 7.5.2009 articles
14411 et 14413 du code de procédure civile).

Opyaviopog TTapOoxNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TwV diadikaciwy TTpoo@uyns: TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LYON

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: SPL Lyon Part Dieu
ApiBudg karaxwpliong: 80537661300024
Tayudpopuikn dietBuvon: 184 COURS LAFAYETTE
MéAN: LYON
TaxudpouIKOG KwdIkag: 69003
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rhéne (FRK26)
Xwpa: MaAAia
Email: marches@lyon-partdieu.com
TnAépwvo: +33 426000602
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.lyon-partdieu.com/
MpowiA ayopaoTA: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emrionun ovouacia: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Ap1Bu6g karaxwpiong: 17690111400403
Taxudpouikn dicuBuvon: REGIE 67 RUE SERVIENT
MoéAn: LYON
TaxudpouIkog Kwdikag: 69003
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Rhone (FRK26)
Xwpa: NaAAia
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYNAG

8.1. ORG-0000
Emionun ovouacia: DEMATIS
ApiBudc karaxwpliong: 45072478600030
MoAn: Paris
TayxudpouIKOG KwdIKag: 75015
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Paris (FR101)
Xwpa: FaAAia
Email: contact@dematis.com
TnAépwvo: +33 172365548
HAexTpovikn dieubuvon: www.dematis.com
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG
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AvayvwpIoTIKO/EKBOON TTPOKNPUENG: 1ealeace-7d29-46¢2-b1fe-b97c0cc62372 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApu¢ng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaocng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToAng TnG Tpoknpuéng: 27/03/2026 17:40:01 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

Awooeg oTIg oTToieg dlaTiBeTAN £TTIONUA N TTAPOoUCa TTPOKNPUEN: YOANIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokrpugns: 218986-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 63/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 31/03/2026
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