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225507-2026 - AlaywVvIONOG

Zoundia — E¢otrAiIopn6g padiopwviag, TNAEGPAONG, ETTIKOIVWVIWY, THAETTIKOIVWVIWV KAl CUVAPNG
eomAiopog — Projekt EPROM apparatskapsbyggnation

OJ S 64/2026 01/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Ellevio AB
Email: inkop@ellevio.se
Nouikr) jop@r) ayopaaoTr): Popéag ue €10IKE A ATTOKAEIOTIKA SIKAIWUATA
ApaoTnpIdTNTA TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApacTnpIOTNTEG TTOU APOPOUV TNV NAEKTPOSOTNON

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Projekt EPROM apparatskapsbyggnation
Mepiypaen: Ellevio planerar och bygga RTU:er pa montageplatar for: EPROM projektet som
ska ersatta RTU:er i fordelningsstationerRTU:er till férdelningsstationer som nybyggsRTU:er
till fordelningstationer som reinvesteras.Projektet ar planerat att paga under en 4 ars period
med option pa fortsattning med 2 + 2 ar. C:a 200 aparatskapsplatar i varierande storlekar med
RTU och tillhérande apparater, plintar, relda mm ska byggas. Under optionsaren planeras att c:
a 40 stycken apparatskapsplatar byggs per ar. Ellevio kommer att tillhandahalla RTU via eget
ramavtal. Ellevio bestaller RTU till leverantorens byggnationsstalle. Foljande arbetsmoment
kommer att inga i arbetet: - Mottagningskontroll av levererade RTU:er - Montera och bygga
apparatskapsplatar (eventuellt leverans med apparatskap) - Testning av RTU mot 6verordnat
system. - Lagerfora testade RTU:er. - Paketering och frakthantering av RTU. -
Reservdelshantering. - Dokumentation pa levererad utrustning Kommunikationsutrustning ar
sakerhetsklassat materiel och kraver speciell hantering vid mottagande, sandning och
forvaring. Personal som hanterar kommunikationsutrustningen behéver sakerhetsprovning.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 60f61838-1ad7-46ef-91aa-a1496fe80787
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKr diadikaoia ye diatpayudreuon
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia tagivounon (cpv): 32000000 EEotrAIcu6G padiogwviag, TNAEOpACNG, ETTIKOIVWVIWY,
TNAETTIKOIVWVIWV KAl CUVAPAG €COTTAIONOG

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Xwpa: Zoundia
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PrA: 25 000 000,00 SEK
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2.1.4. Tevikég TTAnpoPoOpPiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Ao6yol ammrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Projekt EPROM apparatskapsbyggnation
Mepiypaen: Ellevio planerar och bygga RTU:er pa montageplatar for: EPROM projektet som
ska ersatta RTU:er i fordelningsstationerRTU:er till férdelningsstationer som nybyggsRTU:er
till férdelningstationer som reinvesteras.Projektet ar planerat att paga under en 4 ars period
med option pa fortsattning med 2 + 2 ar. C:a 200 aparatskapsplatar i varierande storlekar med
RTU och tillhérande apparater, plintar, rela mm ska byggas. Under optionsaren planeras att c:
a 40 stycken apparatskapsplatar byggs per ar. Ellevio kommer att tillhandahalla RTU via eget
ramavtal. Ellevio bestaller RTU till leverantérens byggnationsstalle. Foljande arbetsmoment
kommer att inga i arbetet: - Mottagningskontroll av levererade RTU:er - Montera och bygga
apparatskapsplatar (eventuellt leverans med apparatskap) - Testning av RTU mot éverordnat
system. - Lagerfora testade RTU:er. - Paketering och frakthantering av RTU. -
Reservdelshantering. - Dokumentation pa levererad utrustning Kommunikationsutrustning ar
sakerhetsklassat materiel och kraver speciell hantering vid mottagande, sandning och
forvaring. Personal som hanterar kommunikationsutrustningen behéver sékerhetsprévning.
EocwTepikd avayvwpioTikd: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:128657:Lot:1

5.1.1. ZKomég
XapakTpag NG ouppBaong: AyaBd
Kupia tagivopnon (cpv): 32000000 EEotTAIcuOG padiopwviag, TNAEGpaonG, ETTIKOIVWVIWY,
TNAETTIKOIVWVIWYV KAl CUVAPAG €COTTAIONOG
MpdoBeTn Tagivéunon (cpv): 42961200 2UoTnua ETTOTITIKOU EAEYXOU KaI ATTOKTNONG
oedopévwy (SCADA) ) Icoduvapuo

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: Zoundia
OT11oudNTIOTE GTN CUYKEKPIPEVN XWPO

5.1.3. EkTIjwPEVN didpKela
Huepopnvia évapéng: 01/07/2026
Huepopnvia Aigng didpkelag: 01/07/2034

5.1.4. Avavéwon
MéEyIoTEG AVAVEWODEIG: 2
AMeG TTANpoPOpieS yia avavewaoelg: tva forlangningar om tva ar vardera

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokKA€IOTIKOTNTA OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppaoeig
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2TOXO0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong
NMAnpo@opieg OXETIKA pPE TO BEUTEPO OTADIO O€ dladikaoia 800 oTadiwv:
EAdxioTog apiBudg uttown@iwyv tmou 6a KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
diadikaaciog: 1
H diadikaoia dieEdyeTal oe 10d0XIKEG PATEIS. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoswv
AieuBuvon Twyv eyypdewy TnG dnudaciag ocuuBaong: hitps://www.e-avrop.com/ellevio/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=127647

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTpOVIKY) UTTOROAN: ETiTpéTTeTAN
AievBuvon yia uTToBoAr: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=127647
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
ooundIkd, ayyAIKa
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqocwy ocuppheToXng: 28/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAiknG EupwTrng, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng
Opol Tng ocuupaong:
H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €x€l akOUN TTPOODIOPIOTEI
Opol oxeTIKA pe TNV ekTEAEON TNG oUMPBaonG: Enligt upphandlingsdokumenten
HAEKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnoipoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val
Xpnuatoolkovopikég puBpioeig: Enligt upphandlingsdokumenten

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICIO, XWPIG ETTAVEKKIVNON d1IaYWVIOUOU
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Forvaltningsratten i Stockholm
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdocwv: Ellevio AB
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Forvaltningsratten i Stockholm

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Ellevio AB
ApIBudc karaxwpliong: 556037-7326
Taxudpouikr diguBuvon: Valhallavagen 203
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M6An: Stockholm

TayxudpouIKog Kwdikag: 115 53

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Stockholms 1an (SE110)

Xwpa: Zoundia

Email: inkop@ellevio.se

TnAépwvo: 08-606 00 00

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupBacewv

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaocia: Antirio AB
ApiBudg kataxwplong: 556533-8133
Tayudpouikr] dietBuvon: GARDSVAGEN 18
MoéAn: Solna
TaxudpopIKOG KwdIkag: 169 70
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Xwpa: Zoundia
Email: support@e-avrop.com
TnAépwvo: 08-501 190 00
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.e-avrop.com
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Emrionun ovouaoia: Férvaltningsratten i Stockholm
ApiBudg karaxwpiong: 202100-2742
MéAN: Stockholm
TaxudpouIkog Kwdikag: 115 76
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Xwpa: Zoundia
Email: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
TnAépwvo: +46 8-561 680 00
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTPocPUYNG
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpo@opisg TpokApUENg

AvayvwpioTiké/Ekdoon TTpokrpuéng: 47bc3d21-2cc4-4066-a066-043d263dbb93 - 01

Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpokrpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTrogidog tmrpokrpuéng: 17

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 31/03/2026 13:24:01 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: OOUNdIKA

ApIBudg dnuoaicuong TnG TTpoknRpugns: 225507-2026
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ApiBudg Teuxoug EE S: 64/2026
Huepopnvia dnuocicuong: 01/04/2026
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