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234762-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — Ymrnpeoieg pnxavikou — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN
PROTECTION DES ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET
FLUVIAUX SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE

OJ S 67/2026 07/04/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouaoia: Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85)
Email: |.beynie@payssaintgilles.fr
NopIkry popen ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES ENJEUX
HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX SUR LE
QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
Mepiypaen: MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES
ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX
SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
AvayvwpioTiké dladikaciag: €59d3a61-53cf-45b0-9534-3382655a1064
EowTtepikd avayvwplioTiko: MP251701
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia ta&ivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
Nouikn Bdon:
Obdnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES ENJEUX
HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX SUR LE
QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
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Mepiypaon: les prestations objet du marché portent sur I'étude d’une protection collective
visant a réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux phénoménes maritimes et
fluviaux extrémes (tempétes, submersion marine...) sur le secteur du quai Marie Beaucaire a
Saint Gilles Croix de Vie. Le marché fait 'objet d’'une décomposition en tranches et en phases
techniques de la maniére suivante : - Tranche ferme : Elément de mission PRO (mission de
base selon I'annexe 20) Etudes de Projet compléte relative au confortement et a la réhausse
du quai Marie de Beaucaire. Dans le cadre des études PRO, le titulaire devra analyser les
données existantes et préconiser la réalisation des études géotechniques complémentaires
nécessaires, adaptées a la nature du projet, aux contraintes du site et aux exigences
réglementaires en vigueur. - Tranche optionnelle 1 : Modélisation de I'aggravation du risque
Modélisation permettant d’apprécier le risque en cas de bréche du futur 'ouvrage et de I
ajuster si nécessaire. - Tranche optionnelle 2 : Consultation des marchés de travaux et
réalisation des travaux Eléments de mission ACT, VISA, DET, OPC et AOR (mission de base
selon 'annexe 20) o Phase 1 : Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) o
Phase 2 : Visa sur les études d’exécution (VISA) o Phase 3 : Direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET) o Phase 4 : Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) -
Tranche optionnelle 3 : Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (Mission
complémentaire)

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71241000 MeAETEG OKOTTINOTNTAG, UTTNPETIES TTOPOXNG CUNBOUAWY,
UTTNPECiEG avaAUoEwV
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emmAoywv: Le marché fait 'objet d’'une décomposition en tranches et en
phases techniques de la maniére suivante : - Tranche ferme : Elément de mission PRO
(mission de base selon I'annexe 20) Etudes de Projet compléte relative au confortement et a
la réhausse du quai Marie de Beaucaire. Dans le cadre des études PRO, le titulaire devra
analyser les données existantes et préconiser la réalisation des études géotechniques
complémentaires nécessaires, adaptées a la nature du projet, aux contraintes du site et aux
exigences réglementaires en vigueur. - Tranche optionnelle 1 : Modélisation de I'aggravation
du risque Modélisation permettant d’apprécier le risque en cas de bréche du futur 'ouvrage et
de l'ajuster si nécessaire. - Tranche optionnelle 2 : Consultation des marchés de travaux et
réalisation des travaux Eléments de mission ACT, VISA, DET, OPC et AOR (mission de base
selon I'annexe 20) o Phase 1 : Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) o
Phase 2 : Visa sur les études d’exécution (VISA) o Phase 3 : Direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET) o Phase 4 : Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) -
Tranche optionnelle 3 : Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (Mission
complémentaire)

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Aidpkeia: 7 'ETn

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev Xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoclg (ZAX): val

5.1.9. Kpitipia €mA0Oyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpila avadeong
Kpitpio:
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Eidog: Tiun

Mepiypaen: Prix sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (50%)
Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Meprypaon: Valeur technique (50%) décomposée comme suit : - Méthodologie proposée,
délais, et cohérence des délais pour mener a bien la réalisation de chaque phase (25%) -
Moyens humains affectés (selon I'expérience et les références similaires des personnes
mobilisées) et organisation de I'équipe (25u)

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouuBaong: www.marches-securises.fr

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttooAr: www.marches-securises.fr
"AWOOEG OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpooopwyv: 13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
AldpKela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 4 Mrveg
‘Opol TnG ouupaong:
H ouuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroindei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
NouIKA pop@r) TTou TTPETTEI va AdBEl N opdda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToia avaTiBeTal n ouupfacn
: Si le groupement est conjoint, le groupement devra étre conjoint avec mandataire solidiaire

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kol TTpoocPuUyn
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal Administratif de Nantes
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPOBeCUieg eTTaveLETaong: - Référé précontractuel prévu aux
articles L. 551-1 a L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé
avant la signature du contrat - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du
CJA, et pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA. (ce délai de
recours n’est pas ouvert aux candidats s'’ils ont eu la possibilité de faire un recours
précontractuel) - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre
exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7
du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme.
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCoPUYNG: Tribunal
Administratif de Nantes
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8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

ORG-0001

Emionun ovopaoia: Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85)
ApIBudg karaxwplong: 200023778

Taxudpouikr) dicuBuvon: ZAE du Soleil Levant CS 63669
M6An: Saint Gilles Croix de Vie

TayxudpouIKOG KwdIkag: 85806

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Vendée (FRGO05)

Xwpa: aAia

Email: l.beynie@payssaintgilles.fr

TnAépwvo: +33 251557938

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.marches-securises.fr
Mpo@iA ayopaoTr: https://www.marches-securises.fr
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

ORG-0003

Etrionun ovouaaoia: Tribunal Administratif de Nantes
ApiBudg karaxwpiong: 174 400 051 00010

Tayudpopikn dielBuvon: 6 allée de I'lle-Gloriette, CS 24111
MéAn: NANTES

TaxudpouIKog KwdIkag: 44001

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Loire-Atlantique (FRGO1)
Xwpa: FaAAia

Email: greffe.ta-nantes@juradm.fr

TnAépwvo: +33 255101002

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

10. ANayR

H ékdoon TnG TTponyoUueVNG TTPOKNAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

184175-2026
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwuéveg TTAnpo@opicg
Meprypaen

La date limite de remise des offres fixée au 13 avril 2026 a 12h00 est reportée au 23 avril
2026 a 12h00.

NMAnpogopicg TTpoknpuing

234762-2026

AvayvwploTIko/ékdoon TTpokrpuéns: €e3089010-703e-49aa-a516-103975e902d2 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog
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Eidog mrpokAputng: Mpokrpugn oupBaong i ouuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 03/04/2026 09:27:06 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

Awooeg oTIg oTToieg dlaTiBeTAN £TTIONUA N TTAPOoUCa TTPOKNPUEN: YOANIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 234762-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 67/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 07/04/2026
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