

235413-2026 - Διαγωνισμός

Γαλλία – Εργασίες μετατροπής κτιρίου – Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

OJ S 67/2026 07/04/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών

Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

Email: setec.t7.amj.orga@setec.com

Δραστηριότητα του αναθέτοντος φορέα: Μεταφορές με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Περιγραφή: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, sont rendus nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP), - Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en oeuvre des solutions techniques compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment : - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au fonctionnement des services municipaux et universitaires,

Αναγνωριστικό διαδικασίας: bc1b4c63-0ab4-4052-a44c-a5dbb4e07d2e

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 2026-019

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45262700 Εργασίες μετατροπής κτιρίου

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45216110 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών δημόσιας τάξης, 45214400 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: JUVISY-SUR-ORGE

Ταχυδρομικός κώδικας: 91260

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Essonne (FR104)

Χώρα: Γαλλία

2.1.3. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 EUR

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Περιγραφή: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, son rendus nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP), - Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en œuvre des solutions techniques compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment : - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au fonctionnement des services municipaux et universitaires, Il est à noter que les travaux s'inscrivent dans un planning particulièrement contraint, avec une durée globale d'exécution réduite.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 1

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45262700 Εργασίες μετατροπής κτιρίου

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45216110 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών δημόσιας τάξης, 45214400 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: JUVISY-SUR-ORGE

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Essonne (FR104)

Χώρα: Γαλλία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 5,5 Μήνες

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 EUR

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 11/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: γαλλικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Απαιτείται προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα [όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 910/2014]

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Retenue de Garantie : 5% du montant du marché.

Concernant l'avance : Fournir une Garantie A Première Demande couvrant 100% du montant de l'avance ; impossibilité de remplacement par caution personnelle et solidaire.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 21/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 10 Μήνες

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: Sans Objet

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει η ομάδα προσφερόντων στην οποία ανατίθεται η σύμβαση : Groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Cette exigence est justifiée du fait de la durée contrainte prévue pour l'exécution du marché, celle-ci s'expliquant

par le fort enjeu, pour la bonne exécution du projet « prolongement du tramway 7 » dans sa globalité, de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville de Juvisy-sur-Orge et de l'IUT d'Evry.

Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις: Marché à Prix Forfaitaire (DPGF)

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός διαμεσολάβησης: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Οργανισμός προσφυγής: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Informations relatives aux délais de recours: Informations relatives aux délais de recours: (i) avant la signature du marché : - un référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), depuis le début de la procédure jusqu'à la date de conclusion du contrat. (ii) Après la signature du marché : - un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), le jour suivant la notification du marché et selon les délais précisés par l'article R. 551-7 et suivants du Code de Justice Administrative ; - un recours en contestation de la validité du contrat (Conseil d'Etat, 4 avril 2014, no358994, Département de Tarn et Garonne) dans un délai de 2 mois suivant la parution de l'avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. Tribunal Administratif de Paris 7 Rue de Jouy 75181 PARIS CEDEX 04 Tél : 0144594400 Télécopie : 0144594646 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Αριθμός καταχώρισης: 70200590100104

Ταχυδρομική διεύθυνση: 42-52 Quai de la Rapée

Πόλη: Paris

Ταχυδρομικός κώδικας: 75012

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Paris (FR101)

Χώρα: Γαλλία

Email: setec.t7.amj.orga@setec.com

Τηλέφωνο: 0182516700

Τελικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Προφίλ αγοραστή: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων
Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής
Οργανισμός διαμεσολάβησης

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί

:

061742d4-2f84-4b86-9822-6769525d85f2-01

Κύριος λόγος της αλλαγής

:

Διόρθωση λαθών αγοραστή

Περιγραφή

:

Les candidats sont informés que les principales modifications apportées aux pièces du DCE sont les suivantes : RC : Date de remise des plis prolongée jusqu'au 21 avril 2026 à 17h00 (heure locale) Article 4.5 : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels Acte d'engagement : Article B.2 : Complément apporté Article C : Modification du délai global et insertion de délais partiels Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : Modifications des onglets CE N°01 (curage/démolition) et CE 2.04 (Menuiseries intérieures) suite aux précisions apportées sur le périmètre des prestations à réaliser. Annexes 3 : Retrait de toutes références à des prix unitaires CCAP : Retrait du périmètre des prestations attendues du curage du RDC = impact sur articles 1.1.2 et 1.2.1 Article 3 : Modification du délai global et insertion de délais partiels Article 9.4 : Précisions apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 10 : Modifications apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 16 : Précisions et modifications apportées au titres des assurances souscrites par le Maître d'Ouvrage CCTP : IDFM_JUVISY-DCE-CE00- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES - IND A : Modifications apportées sur les prestations à réaliser IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP - CE01- Demo_Curage_Gros_Oeuvre : Modifications apportées sur le périmètre des prestations IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP-CE01-FINITIONS AMENAGEMENT : Modifications apportées sur les prestations à réaliser. Les modifications apportées au CCTP apparaissent sous forme d'addendum. Pour avoir une lecture complète du CCTP dans dans nouvelle version, il convient de lire le CCTP V1 (DCE Version Initial) et d'y ajouter les éléments compris dans les pièces ici fournies. Annexes au CCTP : Annexe 2 - Planning prévisionnel - 2026.04.01 - V4 Planning prévisionnel détaillé TCE - Bâtiment Condorcet-Ind B : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels. L'ensemble des pièces ci-dessus listées sont mises à la disposition des candidats tant en version "suivi des modifications" que "nettoyée".

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 7f38c77b-f54c-4a39-a403-a31acc31b3d7 - 02

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 17

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 02/04/2026 15:38:10 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής
Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: γαλλικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 235413-2026
Αριθμός τεύχους EE S: 67/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/04/2026