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MoAwvia — KaTaoKEUOOTIKEG Epyaoieg yia oTadia — ,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”
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MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovopacia: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email: sekretariat@admserwis.pl
NouIkA pop@r) ayopaaTr): Anudoia eTmixeipnon TTou TEAEI UTTO TOV €AEYXO TOTTIKAG APXAS
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAhog: ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”
Mepiypaen: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robot budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakiécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegdlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczéw pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje robot budowlanych w sposob etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zostac¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikow, sedzidw, medidw i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentow, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odbioréw czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczehstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
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rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapow realizacji musi
konczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robét budowlanych w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepiséw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtowne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczdéw pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap |l obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. Ill). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenhstwo oraz dostepnos¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepisow prawa.

AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

EowTtepikd avayvwplioTiko: 1/DK/2026

Eidog diadikaoiag: AvtaywvioTikdg dIdAoyog

21.1. ZKomég

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45212224 KaTaoKEUQOTIKEG EPYATIES yIa OTAdIO

2.1.2. Totrog ekTéAEONG
Tayudpouikn dieuBuvaon: Cicha 6
MéAN: Chorzow
TaxudpouIkog Kwdikag: 41-506 Chorzow
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: MNoAwvia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong
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5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie
Mepiypaen: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robét budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposob zapewniajgcy niezaktdcone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegolnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamodwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na catos¢, uwzgledniajac
projektowanie i realizacje robét budowlanych w sposéb etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwos¢ przeprowadzenia na obiekcie zawoddw sportowych, w tym rozgrywania meczéw
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegoblnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systemow bezpieczenhstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediow, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedzidw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegolnosci w zakresie
odbioréw czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepnos¢ medidow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapow realizacji musi
kohczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robdt budowlanych w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepisdw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwnej
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizacji
meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
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techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap 11l 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

EowTepikd avayvwpioTiko: 1

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45212224 KataoKEUQOTIKEG EpyAOieg yia oTadIa
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywyv: Zamawiajgcy przewiduje prawo opcji w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami: 1. czes¢ gwarantowana wykonawcy
do wykonania stanowi Etap |, 2. cze$¢ objeta prawem opciji nr 1 stanowi Etap I, 3. czes¢
objeta prawem opcji nr 2 stanowi Etap Ill, 4. cze$¢ objeta prawem opcji nr 3 stanowi Etap IV,
5. czes¢ objeta prawem opcji nr 4 stanowi Etap V

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpopikr) dicuBuvon: Cicha 6
MéAN: Chorzéw
TayxudpouIkog KwdIkag: 41-506
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: NMoAwvia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Ailgpkela: 72 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T PIKPES Kal peoaieg emixeiprnoeig (MME): oxi

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyéc Twv KpiTnpiwyv emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpitipia avalesong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Meprypaen: Najnizsza cena
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaer: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
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Mepiypagr TNG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekppooTei ye kpirhpia: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy przyjat
nastepujgce kryteria oceny: 1.Cena, 2. Gwarancja na wykonane roboty budowlane
AITIoAGynon TNG PN avaypaenig TnG oTabuiong Twv KpITnpiwv avabeong: Zamawiajgcy
informuje, ze kolejnos$¢ przedstawionych kryteriow oceny ofert nie odzwierciedla ich znaczenia
ani wagi. Kryteria zostaty wskazane w sposéb ogolny i wstepny, a ich szczegétowe zasady
oceny, w tym przypisanie wag oraz opis sposobu punktacji, zostang okreslone w SWZ, ktéra
zostanie udostepniona po zakonczeniu dialogu

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl10BEaIpa Ta Eyypaga TNG dnudoiag oUuBaonG: TTOAWVIKA
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaoiag cupBaong: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
TTOAWVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
ATTQITEITAI TTPONYMEVN 1] EYKEKPIPEVN NAEKTPOVIKE UTTOYPA®r] 11 o@payida [6TTwG opideTal oTOV
kavoviouod (EE) api® 910/2014]
MpoBeouia TTapaAafng Twv alIrqoewy ocuppeToXng: 14/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTrng, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroindei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kol TTpoocPuUyn
Opyaviopog Tpoo@uyng: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTpoBeoieg eTTavecETaong: Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone powyzej , wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy
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zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w
terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamowienia. 12. Odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TwV dIadIKaolwy TTPOCOPUYAG: Prezes
Krajowej Izby Odwotawczej

Opyavioudg TTapaAaBr¢ aITAcewy cuppeToxXrS: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Opyavioudg emetepyaaioc Twy TTpoopopwv: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovopacia: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ap1Bu6g karaxwpiong: NIP: 6272239965
ApiBudg karaxwpiong: REGON: 273723592
Taxudpouikr) dicuBuvon: ul. ul. Strzelcow Bytomskich 23
M6An: Chorzéw
TaxudpouIkog KwdIkag: 41-500
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: MoAwvia
Email: sekretariat@admserwis.pl
TnAépwvo: (32) 771 11 00
HAexTpovikr dieuBuvon: https://admserwis.pl
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
M&poxog uTTNPEECIWV TTPOPNBEIWV
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG
Opyaviopog eTTECEPYATIOg TWV TTPOTPOPWV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopagoia: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ApIBuOG KaTaxwplong: 5262239325
Taxudpouikr) dieuBuvon: ul. Postepu 17A
MoAn: Warszawa
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 02-676
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Xwpa: NMoAwvia
MpdowTro emmkoivwviag: Sekretariat biura odwotan
Email: odwolania@uzp.gov.pl
TnAépwvo: (22) 458 78 01
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIABIKACIWY TTPOCPUYNAG

10. ANayn
H ékdoon Tng TTponyouluEvnG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI
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c087f908-3c58-4eec-bb0d-cb5a7a6e79a8-03
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwuéveg TTANpo@opicg
Meprypaen

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji terminu sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu. W
zwigzku z powyzszym zmianie ulega tres¢ ogtoszenia w pkt. 5.1.12. Warunki udzielania
zamowienia: byto: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 08/04/2026 12:00:
00 (UTC+01:00) czas srodkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni jest: Termin
skfadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu: 14/04/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas
srodkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EkDOaN TTPoKrpuEnG: 554405e3-cc75-44b2-b4f9-6c304ab22e0f - 02
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidoc mrpokApuénc: Mpoknpugn cupBaong i ocluuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArng Tng Tpoknpuéng: 03/04/2026 12:06:51 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng

FAWooeg OTIG OTToiEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: TTOAWVIKA

ApIBud¢ dnpoaicuong TnNG TTpoknRpugns: 236295-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 67/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 07/04/2026
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