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238601-2026 - AlaywVvIONOG

BéAyio — YTTNpeoieg ApXITEKTOVIKAG, KOATAOOKEUAOTIKWY £PYWV, £PYWV TTOAITIKOU JNXavIKoU Kal
emiBAeyng — MARCHE PUBLIC DE SERVICE RELATIF A LA DESIGNATION D’UN ARCHITECTE -
DIVERS TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR DANS LES BUREAUX DE PAIEMENT DE LA
CAPAC - TOURNAI/ ALOST / NIVELLES

OJ S 68/2026 08/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: caisse auxiliaire de paiement des allocations de chémage
Email: courtcell@hvw-capac.fgov.be
NoOUIKA Hop@r) ayopaaTr): Apxr KEVTPIKNAG KUBEPVNONG
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
Tithog: MARCHE PUBLIC DE SERVICE RELATIF A LA DESIGNATION D’UN ARCHITECTE
— DIVERS TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR DANS LES BUREAUX DE PAIEMENT
DE LA CAPAC — TOURNAI / ALOST / NIVELLES
Mepiypar): La CAPAC souhaite relocaliser ses bureaux de paiements de TOURNAI (sis
Avenue Henri Paris, 17 a 7500 Tournai), ALOST (sis Frederic van der Nootstraat 8 a 9300
Alost) et NIVELLES (Chaussée de Bruxelles, 78 a 1400 Nivelles) respectivement aux
adresses suivantes : 0 LOT 1 : Place Reine Astrid 5/1, & 7500 Tournai o LOT 2 : Albrechtlaan
100, 2 9300 Alost o LOT 3 : Place du Canestia 1,3 & 5 a 1400 Nivelles Les trois batiments
accueillants les futurs locaux de la CAP AC sont tous récents (2024 ou moins) et présentent
tous des espaces CASCO en rez-de-chaussée. Divers travaux d’'aménagements intérieurs, de
techniques spéciales (HVAC, Sanitaires, Electricité...) et de fermetures / finitions intérieures
sont attendus en vue d’implémenter le programme des différents bureaux de paiements, tout
en prenant en compte les dispositions managériales relatives a la charte graphique de la
CAPAC (annexe 5) au New Way Of Working (annexe 6) et aux objectifs de neutralité carbone
du parc immobilier fédéral souhaités par les autorités nationales et européennes a I'horizon
2050. Dans ce contexte, la CAPAC souhaite désigner un, ou plusieurs architectes / bureaux d’
architecture pour les études et le suivi des travaux nécessaires. Les chantiers relatifs aux trois
lots débuteront au cours de la méme période et se dérouleront de maniére concomitante. En
conséquence, tout soumissionnaire qui introduit une offre pour plusieurs lots — et a fortiori
pour I'ensemble des trois lots — doit impérativement disposer des ressources humaines et
organisationnelles suffisantes pour assurer simultanément le suivi, la coordination et la
direction des chantiers concernés.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 1580ab8c-018a-4471-a56b-9b0d177b76ae
EowTtepikd avayvwplioTikd: HVYW/ARC/2026/05/FIN/GEB
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
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XapokTpag TNG oUPPBaong: YTINPEoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWY, EPYWV
TTOAITIKOU pnxavikou Kal eTTiBAEWNS

2.1.2. Toétrog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Xwpa: BéAylo

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Xwpa: BEAyio

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Xwpa: BEAyio

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.5. Opoil dnuociwv cupBdacewyv
‘Opol1 utrofBoAng:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyV yia TIG OTTOIEG Evag TTPOCPEPWY UTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
3
‘Opol Tng ouppaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyv yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBolv cupBdocic o€ Evav
TTpooPEpovTa: 3

2.1.6. Ao6yol amrokAsiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: ‘Eyypago ouppBaong, EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZopBaong
(EEEZ)

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: HYW/ARC/2026/05/FIN/GEB - 1
Mepiypaer: La CAPAC souhaite relocaliser ses bureaux de paiements de TOURNAI (sis
Avenue Henri Paris, 17 a 7500 Tournai), ALOST (sis Frederic van der Nootstraat 8 a 9300
Alost) et NIVELLES (Chaussée de Bruxelles, 78 a 1400 Nivelles) respectivement aux
adresses suivantes : 0 LOT 1 : Place Reine Astrid 5/1, a 7500 Tournai o LOT 2 : Albrechtlaan
100, 2 9300 Alost o LOT 3 : Place du Canestia 1,3 & 5 a 1400 Nivelles Les trois batiments
accueillants les futurs locaux de la CAP AC sont tous récents (2024 ou moins) et présentent
tous des espaces CASCO en rez-de-chaussée. Divers travaux d’'aménagements intérieurs, de
techniques spéciales (HVAC, Sanitaires, Electricité...) et de fermetures / finitions intérieures
sont attendus en vue d’implémenter le programme des différents bureaux de paiements, tout
en prenant en compte les dispositions managériales relatives a la charte graphique de la
CAPAC (annexe 5) au New Way Of Working (annexe 6) et aux objectifs de neutralité carbone
du parc immobilier fédéral souhaités par les autorités nationales et européennes a I'horizon
2050. Dans ce contexte, la CAPAC souhaite désigner un, ou plusieurs architectes / bureaux d’
architecture pour les études et le suivi des travaux nécessaires. Les chantiers relatifs aux trois
lots débuteront au cours de la méme période et se dérouleront de maniére concomitante. En
conséquence, tout soumissionnaire qui introduit une offre pour plusieurs lots — et a fortiori
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pour I'ensemble des trois lots — doit impérativement disposer des ressources humaines et
organisationnelles suffisantes pour assurer simultanément le suivi, la coordination et la
direction des chantiers concernés.

EowTepikd avayvwpioTiko: 1

5.1.1. Zkomoég
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV EPYWV, YWV
TTONITIKOU PNXavIKoU Kal eTTiBAEWNS

5.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Xwpa: BEAyio

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyns: ‘Eyypago cupBaong, Eupwtraikd Eviaio ‘Eyypago 2ZopBaong
(EEEZ)

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twyv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/cdb66422-1166-4154-80c9-a57f42b18aba/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL.: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/cdb66422-1166-4154-80c9-
a57f42b18aba/forum

5.1.12. Opol dnuociwv cuppdoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKN UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN)
AievBuvon yia uttoBoAn: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/O/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/cdb66422-1166-4154-80c9-a57f42b18aba/general
MAWOOEG OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTOBANBOUYV 01 TTPOCPOPEG 1) OI AITAOEIS CUPUETOXNG:
YOAAIKA, OAAQVOIKG
HAEKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
ATTauTEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN UTTOypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oTOoV
kavoviopo (EE) api6 910/2014]
MpoBeoyia TTapaAafns Twv Trpooopwv: 07/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
AIGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpooopd: 120 Huépeg
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpoVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl
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©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Conseil d'Etat
MAnpo@opiec OXETIKA PE TIG TTPOBeTieg eTaveEéTaong: Le recours en annulation est introduit
dans un délai de 60 jours; le délai du recours en suspension est de 15 jours.

5.1. NaprTida: LOT-0002
TitAog: HYW/ARC/2026/05/FIN/GEB - 2
Mepiypaer): La CAPAC souhaite relocaliser ses bureaux de paiements de TOURNAI (sis
Avenue Henri Paris, 17 a 7500 Tournai), ALOST (sis Frederic van der Nootstraat 8 a 9300
Alost) et NIVELLES (Chaussée de Bruxelles, 78 a 1400 Nivelles) respectivement aux
adresses suivantes : 0 LOT 1 : Place Reine Astrid 5/1, a 7500 Tournai o LOT 2 : Albrechtlaan
100, 2 9300 Alost o LOT 3 : Place du Canestia 1,3 & 5 a 1400 Nivelles Les trois batiments
accueillants les futurs locaux de la CAP AC sont tous récents (2024 ou moins) et présentent
tous des espaces CASCO en rez-de-chaussée. Divers travaux d’aménagements intérieurs, de
techniques spéciales (HVAC, Sanitaires, Electricité...) et de fermetures / finitions intérieures
sont attendus en vue d’implémenter le programme des différents bureaux de paiements, tout
en prenant en compte les dispositions manageériales relatives a la charte graphique de la
CAPAC (annexe 5) au New Way Of Working (annexe 6) et aux objectifs de neutralité carbone
du parc immobilier fédéral souhaités par les autorités nationales et européennes a I'horizon
2050. Dans ce contexte, la CAPAC souhaite désigner un, ou plusieurs architectes / bureaux d’
architecture pour les études et le suivi des travaux nécessaires. Les chantiers relatifs aux trois
lots débuteront au cours de la méme période et se dérouleront de maniére concomitante. En
conséquence, tout soumissionnaire qui introduit une offre pour plusieurs lots — et a fortiori
pour I'ensemble des trois lots — doit impérativement disposer des ressources humaines et
organisationnelles suffisantes pour assurer simultanément le suivi, la coordination et la
direction des chantiers concernés.
EowTepikd avayvwpioTiko: 2

5.1.1. ZKomog
XapoKTpag TNG oUpPaong: YTINPEoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKNG, KATAOKEUOOTIKWYV £EPYWV, YWV
TTOAITIKOU pnxXavikou Kal eTTiBAEWNG

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Xwpa: BéEAyio

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
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H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieG oupBaoclg (ZAY): val

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiItnpiwyv emAoyns: ‘Eyypago cupBaong, Eupwtraikd Eviaio ‘Eyypago 2ZouBaong
(EEEZ)

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswv
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/cdb66422-1166-4154-80c9-a57f42b18aba/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/cdb66422-1166-4154-80c9-
a57f42b18aba/forum

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AiebBuvon yia uttoBoAn: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0O/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/cdb66422-1166-4154-80c9-a57f42b18aba/general
MAWOOEG OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTOBANBOUYV 01 TTPOCPOPEG 1) OI AITAOEIS CUPUETOXNG:
YOAAIKA, OAAQVOIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
ATTauTEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN UTTOypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oTOoV
kavoviopo (EE) api6 910/2014]
MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 07/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAkng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
AlGpKela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 120 Huépeg
Opol Tng ocuupaong:
H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoihoTTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Conseil d'Etat
MAnpo@opiec OXETIKA e TIG TTPOBeTuieg eTTaveEéTaong: Le recours en annulation est introduit
dans un délai de 60 jours; le délai du recours en suspension est de 15 jours.

5.1. NapTida: LOT-0003
TitAog: HYW/ARC/2026/05/FIN/GEB - 3
Mepiypaer): La CAPAC souhaite relocaliser ses bureaux de paiements de TOURNAI (sis
Avenue Henri Paris, 17 a 7500 Tournai), ALOST (sis Frederic van der Nootstraat 8 a 9300
Alost) et NIVELLES (Chaussée de Bruxelles, 78 a 1400 Nivelles) respectivement aux
adresses suivantes : 0 LOT 1 : Place Reine Astrid 5/1, a 7500 Tournai o LOT 2 : Albrechtlaan
100, a 9300 Alost o LOT 3 : Place du Canestia 1,3 & 5 a 1400 Nivelles Les trois batiments
accueillants les futurs locaux de la CAP AC sont tous récents (2024 ou moins) et présentent
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tous des espaces CASCO en rez-de-chaussée. Divers travaux d’'aménagements intérieurs, de
techniques spéciales (HVAC, Sanitaires, Electricité...) et de fermetures / finitions intérieures
sont attendus en vue d’implémenter le programme des différents bureaux de paiements, tout
en prenant en compte les dispositions manageériales relatives a la charte graphique de la
CAPAC (annexe 5) au New Way Of Working (annexe 6) et aux objectifs de neutralité carbone
du parc immobilier fédéral souhaités par les autorités nationales et européennes a I'horizon
2050. Dans ce contexte, la CAPAC souhaite désigner un, ou plusieurs architectes / bureaux d’
architecture pour les études et le suivi des travaux nécessaires. Les chantiers relatifs aux trois
lots débuteront au cours de la méme période et se dérouleront de maniére concomitante. En
conséquence, tout soumissionnaire qui introduit une offre pour plusieurs lots — et a fortiori
pour I'ensemble des trois lots — doit impérativement disposer des ressources humaines et
organisationnelles suffisantes pour assurer simultanément le suivi, la coordination et la
direction des chantiers concernés.

EowTepIkO avayvwpioTIKO: 3

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV £EPYWV, YWV
TTONITIKOU PNXavIKoU Kal eTTiBAEWNS

5.1.2. Tomog ekTéAEong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Xwpa: BEAyio

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyng: ‘Eyypago cupBaong, Eupwtraikd Eviaio ‘Eyypago 2ZopBaong
(EEEZ)

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleuBuvon Twv eyypdewy Tng dnudaoiag cuuBaong: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/cdb66422-1166-4154-80c9-a57f42b18aba/documents
Ad hoc diaulog emmiKoIvwviag:
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/cdb66422-1166-4154-80c9-
a57f42b18aba/forum

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AievBuvon yia uttoBoAn: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/O/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/cdb66422-1166-4154-80c9-a57f42b18aba/general
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUYV 01 TTPOCPOPEG 1) OI AITAOEIS CUPUETOXNG:
YOAAIKA, OAAQVOIKG
HAEKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
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ATTQITEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN uTToypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oToV
kavoviopo (EE) api6 910/2014]

MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 07/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 120 Huépeg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Conseil d'Etat
MAnpo@opiec OXETIKA UE TIG TTPOBeaieg eTaveEéTaong: Le recours en annulation est introduit
dans un délai de 60 jours; le délai du recours en suspension est de 15 jours.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: caisse auxiliaire de paiement des allocations de chémage
ApiBudc karaxwpliong: 0206732536103
Tayudpoulikn dleuBuvaon: rue de brabant 62
M6éAN: Saint-Josse-ten-Noode
TaxudpouIkog Kwdikag: 1210
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAyio
Email: courtcell@hvw-capac.fgov.be
TnAépwvo: +32 00000000
Mpo®iA ayopaoTA: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationlds=103&includeOrganisationChildren=true
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emionun ovouacia: SPF Stratégie et Appui
ApiBuég karaxwpiong: BEOO1
Taxudpouikr) dieuBuvon: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
IMOAn: Bruxelles
TayxudpouIkog kwdikag: 1000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAyio
Email: revise@publicprocurement.be
TnAépwvo: +32 2 740 80 00
HAekTpovikr dieuBuvon: https://bosa.belgium.be
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Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Conseil d'Etat
ApiBudg karaxwpliong: 931814266
M6AN: Brussel
TaxudpouIkog kwdikag: 1000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAylo
P6Ao1 auTtoU Tou opyavicuou:
Opyaviopog TTPocPUYNG

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkdooN TTpokrpuéns: 6a3fbd25-c8bf-4f8c-a820-5c06832f7b8e - 01

Eidog evrutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: MNMpokrpugn cupBaong i ocuuaong Tapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng poknpuéng: 03/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting

Huepopnvia atmoaToArg rpokApugnc/yvwaototroinong (amoé tov eSender): 03/04/2026 00:00:00
(UTC+02:00) Qpa AvatoAikng Eupwting, Bepivii wpa Kevtpikng Eupwtng

FAWOooeg OTIG OTToiES DIATIOETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKE, oAAaVOIKA

ApiBuég dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 238601-2026

ApiBudc Teuxoug EE S: 68/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 08/04/2026
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