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244762-2026 - AlaywVvIONOG

Toexia — 'Epya pUBuiong pong otapou Kal avTITTAnuuupika épya — Bilina po Ervénickém
koridoru - revitalizace

OJ S 70/2026 10/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: Povodi Ohfe, statni podnik
Email: sulcova@poh.cz
NouIkA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TeAE UTTO Tov EAeyx0 apxXAg TNG
KEVTPIKNG KUBEpVNONG
ApaoTtnpidtnTa NG avabétouoag apxng: OIKOVOUIKEG UTTOBEOEIG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Bilina po Ervénickém koridoru - revitalizace
Mepiypaor): Pfedmétem dila je odstranéni stavajicich konstrukci prelozky Biliny po
Ervénickém koridoru a jejich nahrazeni prostym otevienym meandrujicim korytem vodniho
toku. Soucasti feSeni jsou dalSi opatfeni pro zajisténi migracni prostupnosti pro vodni
zivo€ichy, zajisténi pfistupu pro udrzbu apod. Stavba spociva ve vytvoreni pfirodé blizkého
koryta, které nahradi pavodni prelozku eky Biliny. Reka Bilina byla v 80. letech ve spojitosti s
daini ¢innosti pfelozena na uméle vytvofené zemni téleso Ervénického koridoru. Prelozka
Biliny je vedena po jedné z etazi vysypky v ocelovém potrubi DN 1200. délka potrubi je cca 4
x 3 km. Soucasti tohoto vodniho dila je také vtokovy objekt, jeho pfemosténi a upravené
oteviené koryto nad nim v délce cca 150 m. V dolni ¢asti Upravy se nachazi vytokovy objekt a
jeho pfemosténi. Tato stavba nebude v ramci této stavby ménéna. Na pravé dvojici potrubi
byla v 90. letech vybudovana vodni elektrarna, ktera bude po realizaci zaméru vyfazena z
provozu. Stavebné vSak objekt MVE bude ponechan a bude slouZit k uskladnéni strojni
technologie MVE do jejiho pfipadného vyuziti. Zhotovitel je povinen dodrzovat Manipulacni a
Provozni fad vodniho dila Ervénicky koridor, ktery tvofi pfilohu €. 2 Zadavaci dokumentace.
Realizace stavby probihat za biologického dohledu, s kterym budou prace konzultovany, tak
aby doslo k minimalizaci vlivu na populace a biotopy. Kaceni musi byt provadéno vzdy pouze
v obdobi vegetacniho klidu, tj. od 1.11. do 31.3. kazdého kalendainiho roku. Vzhledem k
nutnosti pfevodu vody a ochrané stavenisté je zpracovan harmonogram praci. Zhotovitel vSak
bude vZdy v kontaktu s vodohospodarskym dispe€inkem Povodi Ohfe, statni podnik. Do doby
zahajeni pfevadéni vody budou ocelové potrubi obsluhovat pracovnici objednatele, a to
v€etné vtokového objektu a navazného zafizeni. Sou€asny stav ocelového potrubi viz. Zapis
TBP_EK_6.6.2024, ktery tvofi pfilohu €. 3 této zadavaci dokumentace. Pfi pfevodech vody je
zhotovitel povinen zabezpedcit kontinuitu zasobeni vodou pro vSechny odbératele. Proto je
nutné zachovat minimalni pritok 1 m3.s-1 po celou dobu provadéni dila. Pfi realizaci bude
nutna spoluprace s geotechniky objednatele. Stavebni prace budou probihat ve 3 etapach s
ohledem na nutnost odvodnéni stavenisté. Pfeprava vyziskaného materialu bude
koordinovana s pozadavky odbératele. Zhotovitel stavby proto s dostate¢nym pFedstihem tyto
skutecCnosti zajisti a aktualizuje harmonogram praci, ktery bude investorem schvalen. Pred

244762-2026 Page 1/8


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/244762-2026
mailto:sulcova@poh.cz

zahajenim stavby bude zdokumentovan soucasny stav, pro pozdé&jsi porovnani se stavem po
dokonceni stavby. VeSkeré odpady vzniklé v prubéhu stavby budou fadné zneskodriovany
vytfidéné podle druhl a kategorizace odpadu. Dodavatel bude povinen nalozit s materialem
vyziskanym pfi provadéni dila v souladu s poZzadavky uvedenymi v projektové dokumentaci,
ktera tvofi pfilohu €. 1 zadavaci dokumentace. Vyziskanym materialem se rozumi material
specifikovany v Soupisu praci, ktery je soucasti pfilohy €. 1 zadavaci dokumentace. Vyzisk
uvedeny v samostatném soupisu praci bude ocenén jednotkovou cenou 4 200,- KE bez DPH
za tunu u objektt SO 02.1, SO 02.2, SO 03.1, SO 05.1, SO 05.3 (kovovy Srot) a 707,- KE bez
DPH za kus u objektu SO 05.2 (silniéni panely). Cena za kovovy Srot je stanovena jako
pramérna cena vykupu kovového $rotu v CR k tnoru 2026. Vyziskany material zstava az do
doby zaplaceni pfijaté ¢astky za odkup vyziskaného materialu ve vlastnictvi zadavatele.
Uhrada za vyzisk z prodeje kovového $rotu a silniénich panelti bude provedena na zakladé
dafiového dokladu, ktery vystavi zadavatel do 15 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni
zdanitelného pInéni. Pfejimka vyziskaného materialu bude probihat mési¢né a jeho mnozstvi
bude zaznamenano v samostatném soupisu provedenych praci. Po dokonceni vyzisku bude
sepsan samostatny predavaci protokol. Po skonceni stavebnich praci budou dotcené
pozemky a ¢asti pozemkdu, kde nebyla realizovana stavba, uvedeny do plvodniho stavu. Po
ukoncCeni stavby je zhotovitel povinen predat objednateli vSechny podklady potfebné pro radné
prevzeti dila (kopie dokladu o uloZzeni odpadl na skladku, pisemné kladné vyjadreni
dokumentace, v€etné pfiloh.

AvayvwpioTiko diadikaciag: fd73d79c-9¢55-43f1-a798-1a0dbbc512eb

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomrog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45246000 'Epya puBuiong porg TTOTaRoU Kal avTITTANUUUPIKA £pya
2.1.2. Toémog ekTéAeong
YTrodiaipeon xwpag (NUTS): Ustecky kraj (CZ042)
Xwpa: Toegyia
MpbdoBeTeg TANPOYopics: Stavba bude provadéna na vodnim toce Bilina v F.km 62,2 — 65,5,
Ustecky kraj, katastralni uzemi Kyjice.
21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PrA: 203 141 683,35 CZK
2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
E@apuooTéo diacuvopiako dikaio: Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong
5. MapTida
5.1. MapTida: LOT-0001
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Mepiypan: Pfedmétem dila je odstranéni stavajicich konstrukci prelozky Biliny po
Ervénickém koridoru a jejich nahrazeni prostym otevienym meandrujicim korytem vodniho
toku. Soucasti feSeni jsou dalSi opatfeni pro zajisténi migracni prostupnosti pro vodni
zivocichy, zajisténi pfistupu pro udrzbu apod. Stavba spociva ve vytvoreni pfirodé blizkého
koryta, které nahradi ptivodni pielozku feky Biliny. Reka Bilina byla v 80. letech ve spojitosti s
dllni Cinnosti prelozena na uméle vytvofené zemni téleso Ervénického koridoru. Prelozka
Biliny je vedena po jedné z etazi vysypky v ocelovém potrubi DN 1200. délka potrubi je cca 4
x 3 km. Soucasti tohoto vodniho dila je také vtokovy objekt, jeho pfemosténi a upravené
oteviené koryto nad nim v délce cca 150 m. V dolni ¢asti upravy se nachazi vytokovy objekt a
jeho pfemosténi. Tato stavba nebude v ramci této stavby ménéna. Na praveé dvojici potrubi
byla v 90. letech vybudovana vodni elektrarna, ktera bude po realizaci zaméru vyfazena z
provozu. Stavebné vSak objekt MVE bude ponechan a bude slouzit k uskladnéni strojni
technologie MVE do jejiho pfipadného vyuziti. Zhotovitel je povinen dodrZzovat Manipulacni a
Provozni fad vodniho dila Ervénicky koridor, ktery tvofi pfilohu €. 2 Zadavaci dokumentace.
Realizace stavby probihat za biologického dohledu, s kterym budou prace konzultovany, tak
aby doslo k minimalizaci vlivu na populace a biotopy. Kaceni musi byt provadéno vzdy pouze
v obdobi vegetacniho klidu, tj. od 1.11. do 31.3. kazdého kalendainiho roku. Vzhledem k
nutnosti pfevodu vody a ochrané stavenisté je zpracovan harmonogram praci. Zhotovitel vSak
bude vZdy v kontaktu s vodohospodarskym dispe€inkem Povodi Ohfe, statni podnik. Do doby
zahajeni pfevadéni vody budou ocelove potrubi obsluhovat pracovnici objednatele, a to
vCetné vtokového objektu a navazného zafizeni. Sou€asny stav ocelového potrubi viz. Zapis
TBP_EK_6.6.2024, ktery tvofi pfilohu €. 3 této zadavaci dokumentace. Pfi pfevodech vody je
zhotovitel povinen zabezpecit kontinuitu zasobeni vodou pro vSechny odbératele. Proto je
nutné zachovat minimalni pritok 1 m3.s-1 po celou dobu provadéni dila. Pfi realizaci bude
nutna spoluprace s geotechniky objednatele. Stavebni prace budou probihat ve 3 etapach s
ohledem na nutnost odvodnéni stavenisté. Pfeprava vyziskaného materialu bude
koordinovana s poZzadavky odbératele. Zhotovitel stavby proto s dostate€nym pfedstihem tyto
skute€nosti zajisti a aktualizuje harmonogram praci, ktery bude investorem schvalen. Pred
zahajenim stavby bude zdokumentovan soucasny stav, pro pozdé&jsi porovnani se stavem po
dokonceni stavby. VeSkeré odpady vzniklé v prubéhu stavby budou fadné zneskodriovany
vytfidéné podle druhl a kategorizace odpadu. Dodavatel bude povinen nalozit s materialem
vyziskanym pfi provadéni dila v souladu s poZzadavky uvedenymi v projektové dokumentaci,
ktera tvofi pfilohu €. 1 zadavaci dokumentace. Vyziskanym materialem se rozumi material
specifikovany v Soupisu praci, ktery je soucasti prilohy €. 1 zadavaci dokumentace. Vyzisk
uvedeny v samostatném soupisu praci bude ocenén jednotkovou cenou 4 200,- KE bez DPH
za tunu u objektt SO 02.1, SO 02.2, SO 03.1, SO 05.1, SO 05.3 (kovovy 8rot) a 707,- KE bez
DPH za kus u objektu SO 05.2 (silniéni panely). Cena za kovovy Srot je stanovena jako
pramérna cena vykupu kovového $rotu v CR k tnoru 2026. Vyziskany material zstava az do
doby zaplaceni pfijaté ¢astky za odkup vyziskaného materialu ve vlastnictvi zadavatele.
Uhrada za vyzisk z prodeje kovového $rotu a silniénich panelti bude provedena na zakladé
dafiového dokladu, ktery vystavi zadavatel do 15 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni
zdanitelného pInéni. Pfejimka vyziskaného materialu bude probihat mési¢né a jeho mnozstvi
bude zaznamenano v samostatném soupisu provedenych praci. Po dokonceni vyzisku bude
sepsan samostatny predavaci protokol. Po skonceni stavebnich praci budou dotcené
pozemky a ¢asti pozemku, kde nebyla realizovana stavba, uvedeny do plvodniho stavu. Po
ukonceni stavby je zhotovitel povinen predat objednateli vSechny podklady potfebné pro radné
prevzeti dila (kopie dokladu o uloZeni odpadl na skladku, pisemné kladné vyjadreni
dokumentace, v€etné pfiloh.

EowTepiko avayvwpioTiko: VZ 03-26
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5.1.1. ZKomroég
XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounaon (cpv): 45246000 'Epya puBuiong porg TToTapou Kal avTITTANUUUPIKG €pya
EmiAoyég:
Mepiypaen Twyv emAoywv: V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel uplatriuje pravo na
vyhrazenou zménu zavazku, ktera nemeéni celkovou povahu vefejné zakazky a kterou
zadavatel predvida. MnoZstvi praci v takto vyhrazené zméné se nezapocitava do limitu pro
povolené zmény dle § 222 ZZ\V/Z. Podminky a obsah zmény zavazku jsou vymezeny
nasledovné - viz ZD. Méfeni mnozstvi niZze uvedenych polozek z Vykazu vymér je vyhrazenou
zménou zavazku: SO 01.5.2. - PloSné dotésnéni (detailné viz tabulka uvedena v ZD: min.
-50%, max. +50%). Popis jednotlivych poloZek se v pfipadé jejich navyseni &i snizeni
mnozstvi neméni. Jednotkové ceny z ocenéného soupisu praci jsou pevné dané a neménné
po celou dobu trvani smlouvy. Zména vyhrazenych polozek je tedy mozna pouze v jejich
mnozstvi, nikoliv v8ak v cené za jednotku. Déle detailné&ji viz zadavaci dokumentace (ZD),
vcetné pfiloh.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTrodiaipeon xwpag (NUTS): Ustecky kraj (CZ042)
Xwpa: Toexia
MpbdoBeTeg TTANPOYOpIcS: Stavba bude provadéna na vodnim toce Bilina v F.km 62,2 — 65,5,
Ustecky kraj, katastralni uzemi Kyjice.

5.1.3. EkTIpwpEeVN SidpKela
Huepopnvia évapgng: 01/07/2026
Huepopnvia Ajgng diapkelag: 15/01/2029

5.1.5. Atia
EkTipwpevn agia xwpig GrA: 203 141 683,35 CZK

5.1.6. Tlevikég TTAnpo@opicg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpétTel va ava@épovTal Ta OVOUATA KAl TA ETTAYYEAUATIKA TTPOCOVTA TOU TTIPOCWTTIKOU OTO
oT1Toi0 £X€I avaTedei N eKTEAEON TG oUUPBaoNG: ATTaiTnon TS TTPOCPOPAS
‘Epyo dnuéoiwv cupBdacewy TTou XpnuatodoTeiTal v OAw 1 ev Yépel ato Ta Taueia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
MpboBeTeg TTANPOYOpics: Tato vefejna zakazka je spolufinancovana Evropskou unii v ramci
Operacniho programu Spravedliva transformace, nazev projektu ,Bilina po Ervénickém
koridoru - revitalizace®, registracni €islo projektu: CZ.10.02.01/00/23_026/0001218. Zhotovitel
je povinen ve prospéch objednatele zajistit a) bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky ve
prospéch objednatele (tzv. performance bond) za fadné provedeni dila s celkovou zaru¢enou
Castkou, ktera nesmi byt nizsi nez 5 % z ceny dila sjednané ve smlouvé k okamziku nabyti jeji
platnosti zaokrouhlené na celé K¢ v pfipadé bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky ve
prospéch objednatele za Fadné provedeni dila, a b) bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky ve
prospéch objednatele (tzv. maintenance bond) za zaru¢ni opravy s celkovou zaru¢enou
Castkou, ktera nesmi byt nizSi nez 2,5 % z ceny dila platné dle posledniho dodatku smlouvy
zaokrouhlené na celé K¢ v pfipadé bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky ve prospéch
objednatele za zaru¢ni opravy. Pozadavek na finan¢ni pInéni: Dodavatel se zavazuje provést
stavebni prace tak, aby ke dni 31. 12. 2026 Cinil objem fadné dokoncenych a pfevzatych
stavebnich praci minimalné 49 000 000 K¢ bez DPH. DalSi podminky tykajici se bankovnich
zaruk, zavaznych obchodnich podminek, finanéniho plnéni atd. jsou vymezeny znénim navrhu
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smlouvy, ktery tvofi pfilohu zadavaci dokumentace. Detailnéji viz zadavaci dokumentace,
vCetné pfiloh.

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
210X0G TWV OTPATNYIKWY dNUOCiwV CUPBACEWV: EKTTARPWON TV KOIVWVIKWY OTOXWV
Mepiypaon): Zadavatel posoudil moznosti uplatnéni zasad socialné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci dle § 6 odst. 4 zakona s ohledem na pInéni
Strategie MZe s vyhledem do roku 2030 a Usneseni viady €. 531/2017 o odpovédném
zadavani vefejnych zakazek. Dodavatel pfedlozi v nabidce Cestné prohlaseni o zajisténi
spole€ensky odpovédného plnéni vefejné zakazky v rozsahu uvedeném ve formulafi nabidky,
ktery tvofi pfilohu €. 7 zadavaci dokumentace.
IMpowBoupeVog KOIVWVIKOG OTOXOG: AAAN

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Nabidkova cena
Mepiypan: Nabidky budou v souladu s § 114 odst. 1 zakona hodnoceny podle jejich
ekonomické vyhodnosti. Ekonomicka vyhodnost nabidek bude v souladu s § 114 odst. 2

v v

nabidkovou cenou. Detailnéji viz ZD.
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBuég kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnpociwv cuupdoswyv
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://zakazky.eagri.cz
/contract_display 21574.html

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAekTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://zakazky.eagri.cz/contract display 21574.html
FAWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
TOEXIKA
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
Mepiypa®r TNG OIKOVOUIKAG €yyunong: 1. Zadavatel stanovi délku zadavaci Ihity na dobu 120
kalendarnich dnu. V souladu s § 40 zakona se tedy jedna o lhutu, po kterou ucastnici
zadavaciho Fizeni nesmi ze zadavaciho fizeni odstoupit. Po¢atkem zadavaci lhuty je konec
IhGty pro podani nabidek. Zadavaci Ihtta nebézi po dobu, ve které zadavatel nesmi uzavfit
smlouvu podle § 246 zakona. 2. Zadavatel v souladu s § 41 odst. 1 a 2 zakona stanovuje
poskytnuti jistoty ve vySi do 2% pFfedpokladané hodnoty vefejné zakazky, a to 3 000 000,- K&.
Forma poskytnuti jistoty musi byt v souladu s ustanovenim § 41 odst. 3 zakona. Ug&astnik
zadavaciho fizeni prokaze v nabidce poskytnuti jistoty v souladu s ustanovenim § 41 odst. 4
zakona. P¥i slozeni jistoty na uc€et stanoveny zadavatelem musi byt tato ¢astka pfipsana
nejpozdséji do konce Ihiity pro podani nabidek. Uget je vedeny u KB a.s., &. G&tu 9137441
/0100, variabilni symbol — ICO ugastnika zadavaciho fizeni. Zadavatel poZaduje uvést v
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nabidce Cislo uétu v€etné bankovniho spojeni, na ktery ma byt jistota vracena. V pfipadé
poskytnuti jistoty formou bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky dodavatel pfedlozi v nabidce
elektronicky original zarucni listiny nebo pisemného prohlaseni pojistitele ve formé, ve které jej
obdrzel od vystavujici banky &i pojistovny, a uvede v nabidce informace nezbytné ke vraceni
nebo uvolnéni poskytnuté jistoty. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky, je dodavatel povinen zajistit jeji platnost po celou dobu trvani zadavaci Ihaty.
V pfipadé preruseni béhu zadavaci Ihlty v pribéhu zadavaciho Fizeni podle § 40 odst. 2
zakona ve spojeni s § 246 zakona je dodavatel povinen dolozit prodlouzeni bankovni zaruky ¢i
pojisténi zaruky nebo dolozit novou bankovni zaruku Ci pojisténi zaruky tak, aby byla jistota
poskytnuta po celou dobu trvani zadavaci lhaty. Detailnéji viz zadavaci dokumentace.
MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 20/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

AlGpkela KaTé TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 120 Huépeg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

Xpnuarooikovoulkég pubpioeig: Detailnéji viz zadavaci dokumentace, veetné pfiloh (zejména
detailnéji viz navrh smlouvy).

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHAO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyavioudg TpooguyAg: Ufad pro ochranu hospodarské soutéze
MAnpo@opiec OXETIKA e TIG TTpoBeaieg eTavetéTaong: Podminkou pro podani navrhu k
UOHS je podani namitek k Zadavateli, které je nutné dorugit do 15 dn(i ode dne, kdy se
stézovatel dozvédél o domnélém porudeni zakona Zadavatelem, nejpozdéji vSak do uzavieni
smlouvy nebo do chvile, kdy se soutéZ o navrh povazuje po vybéru navrhu za ukonéenou.
Namitky proti tkoniim oznamovanym v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle
zakona uverejnit €i odeslat stézovateli, musi byt doru¢eny Zadavateli do 15 dn( od jejich
uverejnéni Ci doruceni stézovateli. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena lhata pro podani
Zadosti o u€ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele
doruceny Zadavateli nejpozdéji do skonceni této lhaty. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena
IhGta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavacim podminkam doru¢eny Zadavateli
nejpozdéji do skonceni této Ihtty. Namitky proti obsahu vyzvy k podani nabidek v dynamickém
nakupnim systému nebo pfi zadavani vefejné zakazky na zakladé ramcové dohody musi byt
zadavateli doru¢eny nejpozdéji do konce Ihuty pro podani nabidek. V soutézi o navrh musi byt
namitky proti soutéznim podminkam doruceny nejpozdéji do konce |lhlty pro podani navrhu.
Zadavatel mlze v zadavaci dokumentaci nebo soutéznich podminkach stanovit, ze namitky
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zakona Ize podat nejpozdéji 72 hodin pfed skoncenim lhut podle §
242 odst. 3 nebo 4 zakona. Namitky proti dobrovolnému oznameni o zaméru uzavfit smlouvu
podle § 212 odst. 2 zakona musi byt doru¢eny Zadavateli do 30 dnli od uverejnéni tohoto
oznémeni. Zadavatel je povinen namitky vyFidit do 15 dnti. Navrh je nutné dorugit UOHS i
Zadavateli do 10 dna ode dne, v némz stézovatel obdrzel rozhodnuti, kterym Zadavatel
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namitky odmitnul nebo do 25 dnl od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach
nerozhodl. Po uzavieni smlouvy na verejnou zakazku Ci ramcove dohody |ze podat pouze
navrh na uloZeni zakazu plnéni smlouvy, a to i bez pfedchoziho podani namitek. Navrh na
uloZeni zakazu plnéni smlouvy doruéi navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dni
ode dne, kdy Zadavatel uvefejnil oznameni o uzavieni smlouvy zplisobem podle § 212 odst. 2
zakona s uvedenim dlvodu pro zadani vefejné zakazky bez uvefejnéni oznameni o zahajeni
zadavaciho Fizeni, pfedbézného oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednoduseném
podlimitnim fizeni, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od uzavieni této smlouvy. Navrh na ulozeni
zakazu plnéni smlouvy podle § 254 odstavce 1 pism. d) zakona dorué&i navrhovatel UOHS a
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznameni o uzavieni
smlouvy na zakladé ramcové dohody podle § 137 zakona nebo oznameni o uzavieni smlouvy
v dynamickém nakupnim systému podle § 142 zakona, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od
uzavfeni této smlouvy. Ve Ih(té pro doru€eni navrhu je navrhovatel povinen slozit na ucet
UOHS kauci ve vy$i 1 % z nabidkové ceny navrhovatele za celou dobu pInéni vefejné zakazky
nebo za dobu prvnich Ctyf let pInéni v pfipadé smluv na dobu neurcitou, nejméné vSak ve vysSi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 K&. V pfipadé, ze navrhovatel nemuze stanovit
celkovou nabidkovou cenu, je povinen sloZit kauci ve vysi 100 000 K&. V pfipadé navrhu na
ulozeni zakazu pInéni smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 200 000 KC. Jde-li o
fizeni o pfezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lhaté pro
dorudeni navrhu slozit na uget UOHS kauci ve vysi 1 % z pfedpokladané hodnoty koncese
uverfejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejméné vsak ve vysi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 KE. V pfipadé, Ze Zadavatel neuverejni ve Véstniku
vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele pfedpokladanou hodnotu koncese, je
navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 100 000 K¢. V pfipadé& navrhu na ulozeni zakazu
pInéni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen sloZit kauci ve vysi 200 000 K¢.

OpYaVvIGUAS TTAPOXAS TIEPITTOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaoIWY TTpoauyrc: Urad pro
ochranu hospodarské soutéze

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaocia: Povodi Ohfe, statni podnik
ApiBudg kataxwpiong: 70889988
Tayudpopuikn dieuBuvon: Bezru€ova 4219
MéAn: Chomutov
TaxudpouIkog KwdIkag: 43003
YTrodiaipeon xwpag (NUTS): Ustecky kraj (CZ042)
Xwpa: Toeyia
Email: sulcova@poh.cz
TnAépwvo: +420 474636276
Mpowih ayopaoTn: https://zakazky.eagri.cz/profile_display 1420.html
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Erionun ovopaoia: Ufad pro ochranu hospodafské soutéze
ApIBudg kataxwpliong: 65349423
Taxudpouikr) dicuBuvon: tfida Kpt. JarosSe 1926/7
MoAn: Brno
TaxudpouIKog KwdIkag: 60200
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YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Jihomoravsky kraj (CZ064)

Xwpa: Toexia

Email: posta@uohs.cz

TnAépwvo: +420 542167111

HAekTpovikr dieuBuvon: https://uohs.gov.cz

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpogopicg TpoknpuEng

AvayvwpioTiko/ékdoon TTpokipuéng: 13a7db81-011a-47d3-bbc6-c567a1ff43f2 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mpokApugng: Mpoknpuén ouppacng 4 cUPPACNG TTOPAXWPENONG — TUTTOTTOINKEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 09/04/2026 13:12:42 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikng Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: TOEXIKA

ApIBuOG dnpoaicuong TG TTpokApUENG: 244762-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 70/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 10/04/2026
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