

Ουγγαρία-Βουδαπέστη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους

OJ S 13/2018 19/01/2018

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

## Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

---

### I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: NIF Zrt.

Αριθμός ταυτοποίησης: AK15388

Ταχ. διεύθυνση: Váci út 45.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1134

Χώρα: Ουγγαρία

Αρμόδιος για πληροφορίες: Közbeszerzési Osztály

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [kozbeszerzes@nif.hu](mailto:kozbeszerzes@nif.hu)

Τηλέφωνο: +36 14368572

Φαξ: +36 14368560

**Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: <http://www.nif.hu>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <http://www.nif.hu>

### I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

### I.5. Κύρια δραστηριότητα

Άλλες δραστηριότητες: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

## Τμήμα II: Αντικείμενο

---

### II.1. Εύρος της σύμβασης

#### II.1.1. Τίτλος

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakaszok és kapcsolódólétesítményeik kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában.

#### II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45233110 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους

#### II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

#### II.1.4. Σύντομη περιγραφή

I. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.09).

II. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.10).

III. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.11).

#### II.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι

#### II.1.7. Συνολική αξία των προμηθειών

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 179 320 041 438,00 HUF

### II.2. Περιγραφή

#### II.2.1. Τίτλος

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Αριθμός τμήματος: 1

#### II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

65000000 Επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, 31600000 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 45315300 Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής, 45315600 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, 45315500 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης, 45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 45221100 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες, 45223710 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς εξυπηρέτησης σε αυτοκινητόδρομο, 45233000 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς, 45233130 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες, 71322000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

#### II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: M30 autópálya 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszon.

#### II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

- 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,
- ~ 10,4 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (306. sz. főúti, Szikszó-dél csomópont),
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 2 db (2617 j. út, korrekciója, II. KB1 j. út),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 4 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 18 db,
- Hídműtárgyak: 7 db (4 db új felüljáró építése, 3 db új aluljáró építése),
- Kis-Sajó és földút feletti felüljáró híd 3 nyílásának méretei 19+23+19 méter, támaszközei 20,05+24,20+20,05 méter,
- Kétoldali tengelysúlymérő állomás,
- Tengelysúlymérő állomáshoz tartozó épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),
- Várható közműkeresztezések, kiváltások:
- Hírközlő vezetékek,

- Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,
  - Közvilágítási vezetékek (tengelysúlymérő állomáson),
  - Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
  - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
  - Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnomású gázelosztó vezetékek),
  - Érintésvédelem,
  - Növénytelepítési feladatok,
  - Vízépítési feladatok (árapasztó vápa korrekciója, Kis-Sajó tisztítása, burkolása, meglévő meder korrekciója, új levezető meder építése),
  - Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
  - Forgalomtechnikai feladatok,
  - További Vállalkozó által végzendő feladatok:
    - Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
    - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, követő kivitelezési szakaszhoz,
    - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,
    - Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
    - Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel /KHT-val együtt),
    - Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
    - Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése:
      - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
      - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
      - Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
      - Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
      - Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,
      - Régészeti szakfelügyelet.
- A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.  
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

### II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

- Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 5
- Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 5
- Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 3
- Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 2
- Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekekben) (összesített CO érték) / Στάθμιση: 10
- Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Στάθμιση: 5

Τιμή - Στάθμιση: 70

#### **II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

#### **II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

#### **II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες**

##### **II.2. Περιγραφή**

###### **II.2.1. Τίτλος**

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Αριθμός τμήματος: 2

###### **II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

65000000 Επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, 31600000 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 45315300 Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής, 45315600 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, 45315500 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης, 45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 45221100 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες, 45223710 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς εξυπηρέτησης σε αυτοκινητόδρομο, 45233000 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς, 45233130 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες, 71322000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

###### **II.2.3. Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: M30 autópálya 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszon.

###### **II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης**

— 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 24,2 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (2624 és 3703 j. utak csomópontja; 3. sz. főúti csomópont [Encs]),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 5 db (2622 j. út, 2624 j. út és 3703 j. út, 39. sz.főút korrekciói, 26149 j. bekötőút),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 9 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 39 db,

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,

— Hídműtárgyak: 21 db (10 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése),

— Aluljáró V2.j. vadátjáró híd 2 nyílásának méretei 31,96+26,97 méter, támaszközei 33,16+28,98 m,

— Kétoldali komplex pihenőhely,

— Encsi Autópálya Mérnökség (iroda, műhely, sótároló, hidegraktár, tároló, rendőrség épület, töltőállomás)tervezése és kivitelezése,

— Komplex pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),

- Abaújdevecser–Forró közötti kerékpárút,
- Encsi gyalogjárda,
- Encs–Forró közötti kerékpárút,
- Encs–Abaújdevecser közötti gyalog-és kerékpárút,
- Zajárnyékoló fal építése,
- Várható közműkeresztezések, kiváltások:
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,
- Kisfeszültségű magánvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (Halmaj csomópont, Forró, Encsi csomópont, komplex pihenőhely térvilágítás),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnomású gázelosztó vezetékek, nagynomású vezetékek, bányászati hírközlő kábelek),
- Érintésvédelem,
- Növénytelepítési feladatok,
- Vízépítési feladatok (Vasonca-patak mederkorrekció, levezető medrek, Csobádi-patak mederkorrekció, Galambos-patak mederkorrekció, Devecseri-patak I. és II. sz. mederkorrekció),
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
- Forgalomtechnikai feladatok,
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,
- Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélykészerzés, módosítása. Építési engedélykészerzés módosítása,
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélykészerzés (elektromos vezetékeknel EVD-vel /KHT-val együtt),
- Vízjogi létesítési engedélykészerzés,
- Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
- ÜHK eszközök FIR integrációja,
- Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
- Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
- Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
- Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,
- Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

### II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 5

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 5

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 3

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 2

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekekben) (összesített CO érték) / Στάθμιση: 10

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Στάθμιση: 5  
Τιμή - Στάθμιση: 70

#### **II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

#### **II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

#### **II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες**

##### **II.2. Περιγραφή**

###### **II.2.1. Τίτλος**

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Αριθμός τμήματος: 3

###### **II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

65000000 Επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, 31600000 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 45315300 Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής, 45315600 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, 45315500 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης, 45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 45221100 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες, 45223710 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς εξυπηρέτησης σε αυτοκινητόδρομο, 45233000 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς, 45233130 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες, 71322000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

###### **II.2.3. Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: M30 autópálya 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz.

###### **II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης**

— 2x2 sávossal autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 22,2 km M30 autópálya építése,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (3.sz. főút csomópontja [Garadna]; 3. sz. főúti csomópont[Hernádszurdok]),

- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 5 db (2626 j. út, 3030 j. út, 2627 j. út, 26147 j. út(2x) korrekciói),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 6 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 22 db,
- 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,
- Hídműtárgyak: 20 db (16 db új felüljáró építése, 4 db új aluljáró építése),
- Aluljáró 2626. j. út alatti híd 2 nyílásának méretei 27,65+29,66 méter, támaszközei 29,10 +31,10 m,
- 5 db támfal építése,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhely,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, 2 pihenőben összesen 4 db),
- Kerékpárút a 3030 j. út korrekció 2+708 km sz. – 3+038 km sz. közötti (távlati 3.sz. főút) szakasza mellett,
- Zajárnyékoló fal építése,
- Meglévő útátjáró burkolatcseréje a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 433+11 hm szelvényében,
- Meglévő útátjáró megszüntetése a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 490+72 hm szelvényében,
- Levezető medrek vasúti keresztezéseinek kialakítása (keretelemek),
- Várható közműkereszteзések, kiváltások,
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,
- Kisfeszültségű magánvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (egyszerű pihenőhelyek térvilágítás),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Vasúti biztosítóberendezés és hírközlési kábelek kiváltása,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnymású gázelosztó vezetékek, bányászati hírközlőkábelek),
- Üzemi Hírközlési központ, 30+100 - 86+848,05 km sz. közötti szakasz minden ÜHK eszközének FIRintegrációja,
- Érintésvédelem,
- Növénytelepítési feladatok,
- Vízépítési feladatok (Csere-patak mederkorrekciója, Béhus-patak korrekciója, levezető meder építése, Garadna-patak rendezése, Bársonyos öntöző csatorna korrekciója, 5. sz. levezető meder korrekciója, Borsos-patak korrekciója, Perényi-patak korrekciója, meglévő vasúti talpárok bővítése),
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
- Forgalomtechnikai feladatok,
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknel EVD-vel /KHT-val együtt),
- Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
- Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,

- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégzése az Áramszolgáltatóval,
  - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
  - Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
  - Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
  - Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben.
- Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

#### **II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης**

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 5

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 5

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 3

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Στάθμιση: 2

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdeken) (összesített CO érték) / Στάθμιση: 10

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Στάθμιση: 5  
Τιμή - Στάθμιση: 70

#### **II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

#### **II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

#### **II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες**

### **Τμήμα IV: Διαδικασία**

---

#### **IV.1. Περιγραφή**

##### **IV.1.1. Είδος διαδικασίας**

Ανοικτή διαδικασία

##### **IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών**

##### **IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)**

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

#### **IV.2. Διοικητικές πληροφορίες**

#### IV.2.1. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2017/S 142-291449](#)

#### IV.2.8. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

#### IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

### Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

---

Σύμβαση αριθ.: 3

Αριθμός τμήματος: 1

#### Τίτλος:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszkitelti terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

### V.2. Ανάθεση σύμβασης

#### V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

19/12/2017

#### V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

#### V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: STRABAG Építő Kft. (STR M30 Konzorcium)

Ταχ. διεύθυνση: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1117

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [abel.santa@strabag.com](mailto:abel.santa@strabag.com)

Τηλέφωνο: +36 13585010

Φαξ: +36 13585441

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

#### V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: STRABAG AG (STR M30 Konzorcium)

Ταχ. διεύθυνση: Ortenburgerstraße 27.

Πόλη: Spittal an der Drau

Κωδικός NUTS: AT212 Oberkärnten

Ταχ. κωδικός: AT-9800

Χώρα: Αυστρία  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [abel.santa@strabag.com](mailto:abel.santa@strabag.com)  
Τηλέφωνο: +36 13585010  
Φαξ: +36 13585441  
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

#### **V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος**

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 36 824 000 000,00 HUF  
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 39 944 503 947,00 HUF

#### **V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία**

### **Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης**

---

Σύμβαση αριθ.: 3

Αριθμός τμήματος: 2

#### **Τίτλος:**

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszkitelti terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

#### **V.2. Ανάθεση σύμβασης**

##### **V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**

19/12/2017

##### **V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές**

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

##### **V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου**

Επίσημη επωνυμία: Colas Út Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)

Ταχ. διεύθυνση: Bocskai út 73.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1113

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [vallalkozas.ut@colas.hu](mailto:vallalkozas.ut@colas.hu)

Τηλέφωνο: +36 18831700

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

##### **V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου**

Επίσημη επωνυμία: Colas Hungária Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)

Ταχ. διεύθυνση: Bocskai út 73.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest  
Ταχ. κωδικός: 1113  
Χώρα: Ουγγαρία  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [vallalkozas.ut@colas.hu](mailto:vallalkozas.ut@colas.hu)  
Τηλέφωνο: +36 18831700  
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

#### **V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος**

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 66 925 000 000,00 HUF  
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 75 394 388 971,00 HUF

#### **V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία**

### **Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης**

---

Σύμβαση αριθ.: 3

Αριθμός τμήματος: 3

#### **Τίτλος:**

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakaszkitelti terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

#### **V.2. Ανάθεση σύμβασης**

##### **V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**

19/12/2017

##### **V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές**

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

##### **V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου**

Επίσημη επωνυμία: Hódút Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)

Ταχ. διεύθυνση: Kerekdombdűlő 138.

Πόλη: Tiszakécske

Κωδικός NUTS: HU331 Bács-Kiskun

Ταχ. κωδικός: 6060

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [vallalkozas@hodut.hu](mailto:vallalkozas@hodut.hu)

Τηλέφωνο: +36 19201404

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

##### **V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου**

Επίσημη επωνυμία: Duna Aszfalt Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)

Ταχ. διεύθυνση: Béke u. 150.

Πόλη: Tiszakécske  
Κωδικός NUTS: HU331 Bács-Kiskun  
Ταχ. κωδικός: 6060  
Χώρα: Ουγγαρία  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [vallalkozas@hodut.hu](mailto:vallalkozas@hodut.hu)  
Τηλέφωνο: +36 19201404  
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

#### V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 54 449 000 000,00 HUF  
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 63 981 148 520,00 HUF

#### V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

### Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

---

#### VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ajánlattevők:

I. rész:

1.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27.(Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)) (nyertes ajánlattevő).

2.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

3.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.,9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

4.Swietelsky Magyarország Kft.

(1072 Budapest, Rákóczi út 42.,adószáma:14300327-2-44)

5.Colas Hungária Zrt.

(1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44)

6.EuroAszfalt Kft. és Betonútépítő Zrt. Közös ajánlattevők

(EuroAszfalt Kft., 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.,adószáma:13125811-2-44; Betonútépítő Zrt., 1131 Budapest, Jász u. 156-158.,adószáma:23041565-2-41).

II. rész:

1.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44) (nyertes ajánlattevő).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

III. rész:

1.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03) (nyertes ajánlattevő).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

Az V.2.5.ponthoz:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az eljárás mindhárom része vonatkozásában,azok értéke/százalékos mértéke azonban nem ismert,a munkanemek jelen pontban,valamint a VI.4.3) pontban kerülnek ismertetésre.

I. rész:Tervezési feladatok,Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Földgáz szállítóvezeték kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Földmunkák egyes munkarészei,Üzemi hírközlés,Szállítási feladatok,Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása,Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek,Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,Befejező munkák,Geodéziai munkarészek,Esetleges tervezői művezetés,Lőszermentesítés,Régészeti leletmentés,Szakértői feladatok,Szakfelügyelet,Hulladékkezelés,Őrzés-védelmi feladatok

#### **VI.4. Διαδικασίες προσφυγής**

##### **VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής**

Επίσημη επωνυμία: Közbeszerzési Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó utca 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Τηλέφωνο: +36 18828594

Φαξ: +36 18828593

##### **VI.4.3. Υποβολή προσφυγών**

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Αlvállalkozói munkanemek:

II.rész:

Tervezési részfeladatok,fémmentesítés,szakfeüqyeletek,geodéziai részfeladatok, környezetvédelmi monitoring,kivitelezés ideje alatti vasúti pályafelügyelet hibaelhárító készenlét,ideiglenes forqalomterelés, építés, bontás,ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása,ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése, üzemeltetése, fenntartása,

bontása, hírközlő vezetékek részfeladatai, közép feszültségű vezetékek részfeladatai, kisfeszültségű vezetékek részfeladatai, út- és közvilágítás részfeladatai, üzemi hírközlés energiaellátása, vízvezetékek részfeladatai, csatorna részfeladatai, közép- és nagynyomású gázvezetékek részfeladatai, nagynyomású gázvezetékek részfeladatai, üzemi hírközlés alépítményei és hírközlési rendszer, bontási és területi előkészítési részfeladatok, nem építményspecifikus általános földmunkák részfeladatai, útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés, földmunkák részfeladatai, pályaszerkezeti rétegek részfeladatai, forqalomtechnikai létesítmények részfeladatai, híd- és műtárgyépítés részfeladatai, növénytelepítés, környezetvédelem, rekultiváció, magasépítmények részfeladatai, zajárnyékoló fal létesítésének részfeladatai, fuvarozási feladatok, őrzés-védelem, hulladékqazdálkodás, vasúti kábelépítmények részfeladatai, Út- autópálya építési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Híd műtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Magasépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Építőmesteri munkarészek, Helyszíni beton és vasbeton munkák, Ácsmunkák, Vakolási, rabilcolási feladatok, Szárazépítési feladatok, Tetőfedési feladatok, Burkolási feladatok, Üveqezési feladatok, Festési, mázolás, tapétázás feladatok, Szigetelési feladatok, Takarítási munkák, Villanszerelési munkák, Épületgépészeti szerelési feladatok, Vegyi-, olajipari és szénhidrogén technológiai csőszerelési munkák, Növénytelepítési munkák, Bádogosmunkák, Nyílászáró beépítés, Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok, Szállítási feladatok, Gépbérlet, Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek, Geodéziai munkarészek, Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés, Lőszementesítés, Régészeti leletmentés, Szakfelügyeletek, Cölöpözési feladatok, Kőműves munkák, falazás, szerkezetépítési részfeladatok, Betonacél szerelési feladatok, Zsaluzási és állványozási részfeladatok, Szigetelési feladatok, Sóvédelmi bevonatok készítése, Daruzási feladatok, Acél szerkezetek készítése, szerelése, Öntött aszfalt munkák, Aszfaldilatációk készítése, hézagképzési munkák, Fuvarozási feladatok, Vasútépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése.

III.rész: Tervezés, Biztosítékok és biztosítások kötése, Közművezetékek építésének és bontásának egyes munkarészei, Előkészítő-és földmunkák építésének egyes munkarészei, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés építésének egyes munkarészei, Vízépítési munkák egyes munkarészei, Híd- és műtárgyépítés egyes munkarészei, Magasépítmények építésének egyes munkarészei, Növénytelepítés és irtás, környezetvédelmi munkák építésének egyes munkarészei, Szakfelügyeletek, Fémmentesítés, Geodéziai munkák, Régészet, Forgalomtechnikai munkák egyes munkarészei, Vasútépítési munkák építésének egyes munkarészei, Tervezés, Biztosítékok és biztosítások kötése

Jogorvoslat: Kbt. 148. §-a szerint.

Alkalmazott környezetvédelmi, szociális értékelési szempontok:

- Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében),
- Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása.

#### **VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών**

Επίσημη επωνυμία: Közbeszerzési Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó utca 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Τηλέφωνο: +36 18828594

Φαξ: +36 18828593

**VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης**  
17/01/2018