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254933-2026 - AlaywVvIONOG

Aavia — KataokeuaoTikég epyacieg — Udbud af hovedentreprisekontrakt for renovering af
Taastrupgaard - Etape 2 og 3

OJ S 73/2026 15/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Boligselskabet AKB Taastrup v/ KAB
Email: chrth@kab-bolig.dk
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola emixeipnon
ApaoTnpIdTNTA TNG avaBETOUCAG APXAG: ZTEYOON KAl UTTOOOUEG KOIVIG WPEAEIOG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Udbud af hovedentreprisekontrakt for renovering af Taastrupgaard - Etape 2 og 3
Mepiypan: Projektet "Fremtidens Taastrupgaard” er de sidste to etaper af i alt 3 etaper.
Fremtidens Taastrupgaard er en del af en samlet helhedsplan for Taastrupgaard omradet.
Hele kvarteret og boligerne skal have et vaesentlig kvalitetslgft og skal samtidig honorere
kravene i den af Folketinget vedtagne Parallelsamfundspakken. Etape 2 og 3 omhandler
renoveringen af 19 blokke inkl. nedrivningsarbejder og terreenarbejder. Der er tale om en
gennemgribende renovering, hvor facaderne udskiftes eller efterisoleres, der etableres ny
varmeforsyning, ny ventilationssystem, nye elinstallationer, nye altaner, nye gulve og
kokkener. Derudover nedrives 2 hele blokke. Som en del af facaderenoveringen nedtages alle
bygningernes langfacader, og de beerende sgjler forsegles for at forhindre afgivelse af PCB.
Pa flere blokke nedtages/nedtrappes dele bygningen. Som en integreret del af projektet indgar
der ogsa veesentlige terreen- og belaegningsarbejder i projektet. | Etape 2, der udfares farst,
indgar der 301 boliger, der reduceres til 214 boliger. | Etape 3, der udfares efterfalgende,
indgar der 221 boliger, der reduceres til 183 boliger. | Etape 2 og 3 indgar der i alt 522 boliger,
der reduceres til 397 boliger. Derudover indeholder etape 2 og 3 fglgende boligeendringer:
Ommeerkning - 14 mindre boliger aendres til ungdomsboliger - 18 boliger eendres til
tilgeengelighedsboliger Fortaetning - 46 boliger sammenlaegges til 23 boliger Nedrivning - 102
boliger nedrives helt Boligaendringer - 24 boliger sendres til drive-in-boliger
AvayvwpioTiké dladikaciag: 3dc3b296-9dbd-48ed-80c8-19172e37bc16
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoudevn dnUoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTIKr diadikaoia ye diatrpayudreuon
H diadikaoia emtayxuveral: oxl
KUpia xapaktnpioTika Tng diadikaciag: Udbuddet gennemfares som udbud med forhandling
med forudgaende preekvalifikation i henhold til udbudsloven § 61-66. Udbuddet omfatter 2
faser: En preekvalifikationsfase og en tilbudsfase. Ordregiver vil udveelge fire ansggere, som
vil blive opfordret til at afgive bud.

21.1. ZKotroég

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokeuaaoTIKES EPYATIiES
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MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45262690 Epyacicg avakaiviong uTToRaBPICUEVWY KTIPIWV

2.1.2. Toétrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Taastrupgaardsvej 111 til 239
MéAN: Haje-Taastrup Kommune
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 2630
YTrodiaipeon xwpag (NUTS): Kegbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®r1A: 640 000 000,00 DKK

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitTAog: Udbud af hovedentreprisekontrakt vedrgrende realisering af byggesagen "Fremtidens
Taastrupgaard” — etape 2 og 3.
Mepiypaen): Projektet "Fremtidens Taastrupgaard" er de sidste to etaper af i alt 3 etaper.
Fremtidens Taastrupgaard er en del af en samlet helhedsplan for Taastrupgaard omradet.
Hele kvarteret og boligerne skal have et vaesentlig kvalitetslgft og skal samtidig honorere
kravene i den af Folketinget vedtagne Parallelsamfundspakken. Etape 2 og 3 omhandler
renoveringen af 19 blokke inkl. nedrivningsarbejder og terraenarbejder. Der er tale om en
gennemgribende renovering, hvor facaderne udskiftes eller efterisoleres, der etableres ny
varmeforsyning, ny ventilationssystem, nye elinstallationer, nye altaner, nye gulve og
kokkener. Derudover nedrives 2 hele blokke. Som en del af facaderenoveringen nedtages alle
bygningernes langfacader, og de beerende sgjler forsegles for at forhindre afgivelse af PCB.
Pa flere blokke nedtages/nedtrappes dele bygningen. Som en integreret del af projektet indgar
der ogsa veesentlige terreen- og belaegningsarbejder i projektet. | Etape 2, der udfares farst,
indgar der 301 boliger, der reduceres til 214 boliger. | Etape 3, der udfares efterfalgende,
indgar der 221 boliger, der reduceres til 183 boliger. | Etape 2 og 3 indgar der i alt 522 boliger,
der reduceres til 397 boliger. Derudover indeholder etape 2 og 3 fglgende boligeendringer:
Ommeaerkning - 14 mindre boliger aendres til ungdomsboliger - 18 boliger aendres til
tilgeengelighedsboliger Fortaetning - 46 boliger sammenlaegges til 23 boliger Nedrivning - 102
boliger nedrives helt Boligaendringer - 24 boliger sendres til drive-in-boliger
EowTepikd avayvwpioTikd: Taastrupgaard etape 2 og 3

5.1.1. ZKomog
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUuaoTIKEG EPYATIES
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45262690 Epyaacieg avakaiviong uTToRaBPICUEVWY KTIpiwV

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr dieuBuvon: Taastrupgardsvej 111 til 239
M6AN: Haje-Taastrup
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 2630
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YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Kgbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia évapéng: 01/02/2027
Huepopnvia Aigng diapkelag: 30/07/2032

5.1.5. Atia
EkTipwpevn agia xwpig ®r1A: 640 000 000,00 DKK

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodorTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
MpboBeTeg TANpoopics: Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet. Den udbudte
kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da Ordregiver har
vurderet, at det vil vaere forbundet med uforholdsmeessig stor risiko og gkonomi at opdele
kontrakten, herunder pa grund af, at der skal ske koordinering af flere fag, samt at arbejderne
inkl. terraenarbejderne foregar, imens den resterende bebyggelse er beboet.

5.1.9. Kpitipia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong
NMAnpo@opieg OXETIKA pPE TO BEUTEPO OTADIO O€ dladikaoia 800 oTadiwVv:
EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUvV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
diadikaaciog: 4
MéyioTog apiBuog utrown@iwy TTou Ba KANBoUV va cUPPETAOYOUV 0TO BEUTEPO OTADIO TNG
diadikaaciog: 4
H diadikaoia dieEdyeTal oe S10dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOCUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: Ved vurderingen af underkriteriet "Pris” vil Ordregiver laegge veegt pa, at summen
af tilbudsgiverens tilbudspris, som fremgar af tilbudslisten, er sa lav som mulig.
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 40
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaen: Underkriteriet "Kvalitet” er opdelt i tre delkriterier: 1) "Materialer og
optimeringsforslag samt baeredygtighed " (vaegter 10%) 2) "Risikostyring, mangelfri aflevering,
kvalitetssikring, idriftseettelse mv." (veegter 25%) 3) "Samarbejde, organisation. Bemanding og
social ansvarlighed" (vaegter 25%). Veegtning (procentdel, praecis):
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 60

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £yypaga g dnudoiag oupBaons: davika

254933-2026 Page 3/6



MpoBeoyia aItuaTog yia TTapoxr TpooBeTwy TAnpoopiwv: 29/04/2026 12:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting

AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ouuBaong: hitps://node . field.dalux.com/service
[redirect/client/ten/TID-434264137338464016/da-dk/public/tender/TID-434264137338464016

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol Tng diadikaciag:
EkTINWPEVN NUEPOUNVIa ATTOOTOANG TwV TTPOOKANCEWY UTTOROANG TTpoo@opwv: 29/05/2026
Opol1 utrofBoAng:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AielBuvaon yia uttoBoAn: https://node1.field.dalux.com/service/redirect/client/ten/TID-
434264137338464016/da-dk/public/tender/T1D-434264137338464016
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Vo UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1) OI AITHOEIS CUPMPETOXAG: daVIKA
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeopia TapaAafns Twv aITACEWY CUPPETOXNG: 26/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
‘Opol Tng ouupaong:
H oUuBaon Trpétrel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPOUMUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKa pe TNV ekTéAeon TG oUpPBaong: Leerlinge: Tilbudsgiver er forpligtet til at
overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under opleering i forbindelse med
opfyldelse af kontrakten + Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i
forbindelse med opfyldelse af kontrakten.
HAekTpOVIKY TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroindei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-trAaioio:
Kauia oupgwyvia-trAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpicg, diapecoAdBnon Kol TTPooCPUYNH
Opyaviopog mpoo@uyng: Klagenaevnet for Udbud
IMAnpo@opieg OXeTIKA pE TIG TTpoBeoieg eTave¢ETaong: | henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016
om Klagenaevnet for Udbud med senere aendringer, gaelder fglgende frister for indgivelse af
klage: Klage over ikke at veere blevet udvalgt skal veere indgivet til Klagenaevnet for Udbud
inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til
de bergrte ansggere om, hvem der er blevet udvalgt, nar underretningen er ledsaget af en
begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og
udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens
afsnit Il, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, vaere indgivet til
Klageneaevnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en
bekendtggrelse i Den Europaeiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en
kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtggrelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenaevnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens
§ 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenaevnet for Udbud,
og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode
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pa 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. | tilfeelde, hvor klagen ikke er indgivet i
de naevnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begaeres opsaettende virkning, jf.

lovens § 12, stk. 1. Klagenaevnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes pa

naevneneshus.dk.

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Opyaviopog etregepyaciog Twv rpoopopwv: Wissenberg A/S

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

254933-2026

ORG-0001

Emionun ovouaoia: Boligselskabet AKB Taastrup v/ KAB
ApiBudg kataxwpliong: 56815910

Taxudpouikr) dieuBuvon: Enghavevej 81

MoéAn: Kebenhavn SV

TaxudpouIKOG KWAIKAG: 2450

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Kgbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia

MpéowTro emikoivwviag: Christian Thorup

Email: chrth@kab-bolig.dk

TnAépwvo: +4533631000

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

ORG-0002

Emionun ovopaaoia: Wissenberg A/S
ApIBudg kataxwpiong: 26369126
Taxudpouikr dieuBuvon: Hejrevej 26, 4.
MoAn: Kebenhavn NV

TaxudpouIKOg KwdIKag: 2400

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Kgbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia

MpdowTro emkoivwviag: Klavs K. Jakobsen
Email: kkj@wissenberg.dk

TnAépwvo: +4541787419

P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog eTTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWV

ORG-0003

Emrionun ovouaoia: Klagenaevnet for Udbud
ApIBudg karaxwpliong: 37795526

Taxudpouikr) dieuBuvon: Neevnenes Hus Toldboden 2
MoAn: Viborg

TayxudpouIkog kwdikag: 8800

YTrodiaipeon xwpag (NUTS): Dstjylland (DK042)
Xwpa: Aavia

Email: klfu@naevneneshus.dk

TnAépwvo: +4572405600

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTPocPUYNG
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8.1. ORG-0004
Etrionun ovouacia: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
ApiBudc karaxwpiong: 10294819
Taxudpouikr) diuBuvon: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
MoAn: Valby
TaxudpouIKOg KwdIkag: 2500
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Kgbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia
Email: kfst@kfst.dk
TnAépwvo: +4541715000
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0000
Emionun ovopaaoia: Publications Office of the European Union
ApiBudg karaxwpliong: PUBL
MéAN: Luxembourg
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 2417
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Xwpa: AougeuBoupyo
Email: ted@publications.europa.eu
TnAépwvo: +352 29291
HAekTpovikr dieuBuvon: https://op.europa.eu
P6Aoi1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwplioTIkO/Ekdoon TTpokApuéng: 5165602d-2542-4dbc-bdec-090a99ef56a8 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mpokApugng: Mpoknpuén cuppacng 3 cUPPOCNG TTOPAXWPENONG — TUTTOTTOINKEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpokrpuéng: 16

Huepopnvia atmooToAng TnG Tpoknpuéng: 14/04/2026 08:58:17 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

MAwooeg oTIG OTToiEG dIATIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: daVIKA

ApIBu6G dnpoaicuong TnG TTpokApugng: 254933-2026

ApIBu6G Teuyoug EE S: 73/2026

Huepounvia dnuoaicuong: 15/04/2026
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