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272578-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — Yrnpeoieg TToAeodopIKoU oXeSIaopuoU Kal apXITEKTOVIKIAG ToTriou — Accord-cadre de
maitrise d’ceuvre urbaine et de maitrise d’ceuvre des espaces publics du NPRU Cceur de Ville a
Vitry-sur-Seine

OJ S 77/2026 21/04/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: SPL Grand Orly Seine Bliévre
Email: blin@sadev94.fr
NouIkA pop@r) ayopaaTr): Anudoia eTmixeipnon TTou TEAEI UTTO TOV €AEYXO TOTTIKAG APXAS
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Accord-cadre de maitrise d’ceuvre urbaine et de maitrise d’oceuvre des espaces publics
du NPRU Cceur de Ville a Vitry-sur-Seine
Mepiypaon: L'objet de cet accord-cadre et des marchés qui seront conclus sur son fondement
porte sur : < des missions de composition urbaine dans le cadre de I'approfondissement du
projet daménagement, ¢ la constitution des dossiers opérationnels : apporter les éléments
nécessaires a la réalisation de I'étude d'impact, contribuer a I'élaboration des dossiers de
création et de réalisation de ZAC, « d’assistance a la SPL, la ville de Vitry-sur-Seine et 'EPT a
la concertation, * des missions de coordination urbaine, architecturale et paysageére des
opérations de constructions (logements, activités, équipements) réalisées sous maitrise d’
ouvrage diverses, suivi du projet urbain d’ensemble, actions de communication, traduction
réglementaire et opérationnelle du projet et mise a jour des documents fondateurs. « des
missions de maitrise d’ceuvre compléte des espaces publics. « Synthése et coordination
concessionnaires.
AvayvwpioTiké dladikaciag: aa6094de-4dcf-4f99-84d1-22571e546¢46
EowTtepikd avayvwploTiko: 2600002
Eidog diadikaoiag: KAeioTA
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71400000 YTrnpeaieg TTOAEOOONIKOU OXeDIAOUOU KOl APXITEKTOVIKNG
TOTTiOU
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou, 71200000 ApxXITEKTOVIKEG Kal
ouvageig utrnpeaieg, 71000000 YTTNpeTieg ApXITEKTOVIKNG, KATAOKEUAOTIKWY £EPYWYV, £PYWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNS

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Xwpa: aAia
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2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv attrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAhog: Accord-cadre de maitrise d’ceuvre urbaine et de maitrise d’ceuvre des espaces publics
du NPRU Ceceur de Ville a Vitry-sur-Seine
Mepiypaon: L'objet de cet accord-cadre et des marchés qui seront conclus sur son fondement
porte sur des missions d'architecte urbaniste coordonnateur et de maitrise d'oeuvre des
espaces publics
EowTtepikd avayvwpioTIKo: 0

5.1.1. ZIkKomog
XapokTpag TNG oUpPaong: YTINPEeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71400000 YTrnpeaieg TTOAEOOONIKOU OXEDIAOUOU KOl APXITEKTOVIKNG
TOTTiOU
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeoieg pnxavikou, 71200000 ApXITEKTOVIKEG Kal
ouvageig utrnpeaieg, 71000000 YTTNPeoieg ApXITEKTOVIKNG, KATAOKEUAOTIKWY EPYWYV, £pYWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNS

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Xwpa: NaAAia

5.1.3. EkTIpwEVN didpKela
Aidpkela: 6 'ETn

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTToi0 €X€l avaTedei N eKTEAEON TNG oUUPBaONG: ATTaITNON TNG AiTNONG CUMMPETOXAS
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dgv xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAN yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdoswyv
AlglBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag cuupaong: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://marches.maximilien.fr/entreprise
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

ATTQITEITAI TTPONYMEVN ] EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKE UTTOYPA@r] 1] o@payida [6TTwG opideTal oTOV
kavovioud (EE) api® 910/2014]

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 18/05/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
2upewvia-TrAaiolo, xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
MéEyI0TOG apIBUOG CUPHPETEXOVTWV: 5
AimioAdynon tng didpkeiag Tng cuppwviag-trAaiciou: En I'espéce, la durée maximale de six (6)
ans se justifie par la nature et la complexité de I'opération d’aménagement, ainsi que par la
nécessité d’assurer la cohérence technique, fonctionnelle et architecturale de 'ensemble des
prestations de maitrise d’'oeuvre tout au long du déroulement de I'opération. Compte tenu du
phasage des interventions, de la durée prévisionnelle des études, des travaux et des
opérations immobilieres, et de la nécessité d’assurer la continuité de I'équipe de maitrise d’
oeuvre sur la totalité du périmétre concédé, une durée d’exécution de six (6) ans est
strictement nécessaire a la bonne réalisation de la mission et proportionnée a I'objet du
marché. Le présent marché vise a faire porter a un groupement unique la cohérence et la
coordination des différentes opérations constitutives du projet d’ensemble, pour porter les
qualités du parti-pris d’aménagement initial tout au long du projet urbain, garantir la
compatibilité technique de ses composantes, assurer une centralisation et une homogénéité
dans la gestion des informations relatives tant au programme global d’espaces publics qu’aux
opérations en interface, celles-ci étant a réaliser (de la conception a 'achévement) de maniére
échelonnée jusqu’a 'achévement des opérations du NPRU en 2032.
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: SPL Grand Orly Seine Blievre
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPOBeoieg eTTaveEETaong: voir documents de la consultation
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBacewv: SPL Grand Orly Seine Bliévre
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng ata £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
SPL Grand Orly Seine Bliévre
Opyaviopog mapaAaBnic airfoewy cuppetoxns: SPL Grand Orly Seine Blievre
Opyaviopog etregepyaciog Twv Tpoo@opwv: SPL Grand Orly Seine Bliévre

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
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Etrionun ovopacia: SPL Grand Orly Seine Bliévre

Ap1Bu6G kataxwplong: 932194335000018

Tayudpopikn dielBuvon: 11 avenue Henri Farman

MoAn: Orly

TaxudpouIKOG KwdIKaG: 94398

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-de-Marne (FR107)

Xwpa: FaAAia

MpbowTro emmkoivwviag: BLIN Mathilde

Email: blin@sadev94.fr

TnAépwvo: +33 608300645

HAexTpovikr dieuBuvon: https://marches.maximilien.fr/entreprise

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswy

Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPOoRacng aTa £yypaga TngG dnudaoiag cuppaong
Opyaviopog TTapaAaBig aITACEwWY CUPPETOXAS

Opyaviopog eTTECEPYATIOg TWV TTPOTPOPWV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopagoia: SPL Grand Orly Seine Bliévre
Ap1Bu6g kataxwplong: 932194335000018
Tayudpopikn dielBuvon: 11 avenue Henri Farman
[MoAn: Orly
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 94398
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Xwpa: FaAAia
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpooPuUYNG

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: 42b34eaa-6afe-4f6a-ac34-802618931639 - 02
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApung: Mpokrpugn ouppBaong i ocuuBaong Tapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 17/04/2026 16:06:39 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTPoKRpugnG: 272578-2026

ApIBuoG Teuxoug EE S: 77/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 21/04/2026
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