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aAAaywv

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrte. V. | TI-ZVM
Email: TI-ZVM@DLR.de
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog TTou avabETel cuppBaaon emOOTOUNEVN ATTO avaBéTouoa
apxn
ApaoTtnpiétnTa NG avabétouoas apxng: OIKOVOUIKEG UTTOBEOEIG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Sanierung Labor- und Blrogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen -
Leistungen der Technischen Ausristung HLS, ALG 1, 2 und 3, Leistungsphasen 2-8 gemafl
§§ 53 ff. HOAI
Mepiypaon: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
mdglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aul3enbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich geldst.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Moglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur fur die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fur Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kunstliche Intelligenz® genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
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OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstutzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangsuberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundstlcks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu erttichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen Umbaumafnahmen fur die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fur die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurlickzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehlille: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHSS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK bericksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertuchtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fur diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
Maflnahmen nicht verzégert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 € (KG410: 42.750,00 € KG 420: 10.000 €, KG 430: 177.000 € KG 440: 224.800 €, KG
450: 250.000 €, KG 460: 50.000 €, KG 470: 13.000 €, KG 480: 30.000 €) KG 490: 19.330,00
€, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 €/ Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Leistungen der TGA - HLS, ALG 1, 2 und 3; LPH 2-8 gem. §§ 53 ff. HOAI
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 2-4 gem. § 53 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 57e593be-7fca-46ef-baf8-ab54270208c0

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuan TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl
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21.1. ZKotrég
XapakTpag TNG oUpPBaong: YTINPEeoieg
KUpia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Tayudpopuikn dieuBuvon: Robert-Hooke-Str. 7
M6AN: Bonn
TaxudpouIKOG KwdIKag: 28359
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyéc Twv Adywv attokAeiopou: Mpoknpuén
MapdBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Ausschlussgriinde (namentlich §§ 123, 124 GWB [= Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankung], § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt) werden
dem deutschen Recht entsprechend geprtift.

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Sanierung Labor- und Blrogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen-
Leistungen der Technischen Ausrustung HLS, ALG 1, 3 und 3, Leistungsphasen 2-8 gemafn
§§ 53 ff. HOAI
Mepiypaon: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
mdglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aufenbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich gelost.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Mdglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur flir die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fir Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
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Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kinstliche Intelligenz® genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstitzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangstberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundsticks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu ertiichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen UmbaumalRnahmen fir die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fir die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurtckzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehllle: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK berlcksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertichtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fir diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
MafRnahmen nicht verzdgert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 € (KG410: 42.750,00 € KG 420: 10.000 €, KG 430: 177.000 € KG 440: 224.800 €, KG
450: 250.000 €, KG 460: 50.000 €, KG 470: 13.000 €, KG 480: 30.000 €) KG 490: 19.330,00
€, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 €/ Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
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beauftragen: Leistungen der TGA - HLS, ALG 1, 2 und 3; LPH 2-8 gem. §§ 53 ff. HOAI
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 2-4 gem. § 53 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 P26-008

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71300000 YT1rnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Robert-Hooke-Str. 7
MéAN: Bremen
TayxudpouIKOG KwdIKag: 28359
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia Aigng didpkelag: 21/12/2029
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atmo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
H ev Adyw ocuuBaon cival emiong KaTtdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYopics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cupfdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupacewv: Kauyia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpitripio: AAANEG OIKOVOMIKEG ) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Meprypar Tou kpitnpiou etmAoyng: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
Berufsaustibung wird zunachst unter Bezugnahme auf § 44 VgV auf Basis der folgenden
Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: 1.) Basisinformation zum Unternehmen des
Bewerbers (Name, Sitz, Grindungsjahr, Kontaktdaten) bzw. — soweit zutreffend — zu den an
der Bewerbergemeinschaft beteiligten Unternehmen (Name, Sitz, Grundungsjahr,
Kontaktdaten, Leistungsanteil) 2.) Eigenerklarung (soweit zutreffend) der
Bewerbergemeinschaftsmitglieder zur gesamtschuldnerischen Haftung und Benennung
desjenigen, der die Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf
Anforderung. 3.) Nachweis Uber die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die
Berufsbezeichnung Ingenieur:in zu tragen oder in Deutschland entsprechend tatig zu werden,
liegt vor. 4.) Erklarung zu wirtschaftlichen Verknipfungen mit anderen Unternehmen 5.)
Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 123 GWB 6.) Erklarung
Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 124 GWB 7.) Erklarung uber das
Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 8.) Fur
auslandische Unternehmen in Bezug auf die vorstehenden Punkte 5.) bis 7.): Erklarung, dass
keine Ausschlussgriinde vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit
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den vorgenannten gesetzlichen Anforderungen vergleichbar sind. 9.) Erklarung zum
Russlandbezug des Bieters / die Bietergemeinschaft sowie von Unterauftragnehmern,
Lieferanten oder eignungsverleihenden Unternehmen. 10.) Erklarung tber eine eventuelle
Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der
Bewerber bei der Erfullung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so
hat er die Weitergabe von Auftragsteilen verpflichtend anzugeben. Eine Benennung der
Nachunternehmer erfolgt im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs unter Verweis auf § 36 Abs.
1. S. 1 VgV freiwillig. Eine entsprechende Verpflichtungserklarung ist auf Anforderung
nachzureichen. 11.) Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit die
Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe geman § 47 VgV),
so hat er diese zu benennen und fur sie mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen
abzugeben. Der Bewerber muss mit der Bewerbung nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen werden, indem er eine entsprechende
Verpflichtungserklarung dieser Unternehmen vorlegt. Nimmt der Bewerber im Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
Unternehmen in dem Umfang, in dem ihre Kapazitaten in Anspruch genommen werden,
gemeinsam fur die Auftragsdurchfihrung haften. Eine entsprechende Haftungserklarung ist
auf Anforderung nachzureichen.

Ta kpITApla 6a xpnoiygoTroin@ouyv yia Tnv €TIAOYI TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Mepiypar Tou kpitnpiou emAoyng: : Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die technische
und berufliche Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 46 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eignungspriafung gemaf § 46 Abs. 3 Satz
1 VgV: Anhand einer Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren (2023-2025) erbrachten
Leistungen wird die prinzipielle Eignung des Bewerbers gepruft. Bei dieser Liste ist je
erbrachter Leistung die Angabe des Rechnungswertes (netto, Kgr. KG 410+420+430 DIN
276), der Leistungszeit sowie der 6ffentlichen oder privaten Auftraggeber der Dienstleistungen
zu machen. Als prinzipiell geeignet werden Bewerber eingestuft, wenn Sie anhand der zu
erstellenden Liste nachweisen kdnnen, dass aktuelle Erfahrungswerte bei der Erbringung
vergleichbar komplexer Malinahmen vorliegen.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €TIAOYN TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpimiplo: ETrayyeApaTik ac@AAion atmmolnuiwong yia TTayyEAPATIKOUG KIVOUVOUG

Mepiypan Tou kpitnpiou emmAoyng: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 45
VgV auf Basis der folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eigenerklarung zu einer
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Héhe von 1,5 Mio. EUR fur Personenschaden und
1,0 Mio. EUR fur sonstige Schaden im Fall der Zuschlagserteilung. Die Versicherung muss fur
die gesamte Vertragszeit unterhalten werden. Die Vorlage des Versicherungsnachweises
nach Aufforderung ist zwingende Voraussetzung fur die Zuschlagserteilung.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: Méoog €106 TCipog

Meprypaer) Tou kpitnpiou emAoyng: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 1. Erklarung Gber den durchschnittlichen
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Gesamtumsatz netto des Bewerbers in den letzten 3 Jahren von 2023 bis 2025 (§ 45 Abs. 1
Nr. 1 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt aufgeteilt: -
Jahresmittel 2 100.000 EUR/a (5 Punkte) - Jahresmittel < 100.000 EUR/a und = 50.000 EUR/a
(2,5 Punkte) - Jahresmittel < 50.000 EUR/a (0 Punkte)

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroin@ouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21G00uIoN (MopIa, akpIBEG): 5,00

Kpithpio: Méoog £1io1og apiBudg epyalopévwy

Meprypaer) Tou kpitnpiou emAoyng: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 2. Angabe der Beschaftigten der letzten drei Jahre
von 2023 bis 2025 fur das gesamte Buro des Bewerbers in Bezug auf technisch ausgerichtete
Aufgabenbereiche (in Anlehnung an § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu
vergebenden Punkte fur technische Mitarbeitende (Ingenieure/Architekten, staatlich geprifte
Techniker, Meister u. a.) werden wie folgt abgestuft: - durchschnittlich = 3 Technische
Mitarbeiter (5 Punkte) - durchschnittlich < 3 und = 2 Technische Mitarbeiter (2,5 Punkte) -
durchschnittlich < 2 Technische Mitarbeiter (0 Punkte)

Ta kpITApla 6a xpnoiygoTroin@ouyv yia Tnv €TIAOYI TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21G0uIoN (MopIa, akpIBEG): 5,00

KpItTpio: Avo@opEg o€ KABOPIOPEVES UTTNPETIEG

Meprypaer) Tou Kpitnpiou emAoyng: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 3. Darstellung von maximal 3 Referenzprojekten
aus den letzten 10 Jahren von 2016 bis zum Zeitpunkt des Schlusstermins fur den Eingang
der Teilnahmeantrage gemal} IV.2.2) dieser Bekanntmachung, aus der die Erfahrung des
Bewerbers bei Projekten mit vergleichbaren Anforderungen hervorgeht. Referenzprojekte die
vor 2016 in Betrieb genommen wurden, werden bei der Wertung nicht berticksichtigt. Fur die
Maximalpunktzahl sollten folgende Anforderungen durch die Referenzprojekte erflllt sein:
Referenz 1 bis Referenz 3: - Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine Umbau- oder
Sanierungsmalinahme. - Das Referenzprojekt beinhaltet Forschungs- und/ oder
Laborbereiche. - Das Referenzprojekt wurde unter Berlcksichtigung offentlicher
Vergabevorschriften abgewickelt. - Das Referenzprojekt ist vergleichbarer GroRenordnung:
Kosten Kgr. 410+420+430 = 0,25 Mio. € netto. - Durch den Bewerber wurden mindestens die
Leistungsphasen 2—-8 gemal § 55 HOAI erbracht. - Durch den Bewerber wurden die
Anlagengruppen 1, 2, und 3 gemaf § 53 HOAI erbracht. Die maximal zu erreichende
Punktzahl im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind 100 Punkte (max. 5 Punkte fur
Gesamtumsatz + max. 5 Punkte flr Mitarbeiterzahl + max. 90 Punkte fur Referenzprojekte).
Die teilweise Erfullung der vorgenannten Kriterien fihrt nicht zum Ausschluss, sondern zu
einer entsprechend geringeren Bewertung. Eine Ubersicht ist der ,Vergabeunterlagen C —
Kriterienkatalog“ zu entnehmen.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G00uIoN (uopIa, akpIBEG): 90,00

NMAnpo@opieg OXETIKA e TO BeEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:

EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUv va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciog: 3
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MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopooia: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%
Mepiypaon): Personelle Besetzung
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 35
Kpitpio:
Eidog: MoidotnTa
Ovopoaoia: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 30%
Mepiypaen): Fachtechnische Lésungsansatze
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 30
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopooia: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt/Projektanalyse - Gewichtung 15 %
Mepiypaen): Strukturelle Herangehensweise an das Projekt
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 15
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopooia: Honorarangebot - Gewichtung 20%
Mepiypaer): Honorarangebot
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocswyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG Eival ETIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaciag ouPBaons: yepuavika
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag cuuBaong: https://www.subreport.de/E47834438
Ad hoc diaulog emTikoIVwviag:
URL: https://www.subreport.de/E47834438

5.1.12. Opoi dnuocoiwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIK UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigBuvon yia uttooAr: https://www.subreport.de/E47834438
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG ) Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv airqoewy cuppetoxng: 18/05/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAiknG EupwTrng, Bepivil wpa Kevtpikrng Eupwtng
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MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV MeTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCTQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTOopOoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und
Nachweise gemal § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.

‘Opol TnG ocuupaong:

H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOOTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTToinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

XpnuartoolkovoulkéG puBpioelg: Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalt,
anzunehmende Rechtsform: Gesamtschuldnerische haftende Bieter- /Bewerbergemeinschaft
unter Benennung desjenigen, der die Bieter-/Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der
Vertretungsmacht auf Anforderung.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diauecoAdBNoON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Bund in Bonn
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg emavetéTaong: Der offentliche Auftraggeber weist
darauf hin, dass gemal} § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ein Nachprifungsantrag vor der o.g.
Vergabekammer unzulassig ist, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Auf die prozessualen Vorschriften der §§ 160 ff. GWB wird aul3erdem
hingewiesen.

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrte. V. | TI-ZVM
ApiBudc karaxwpiong: Leitweg-ID 992-03005-81
Tayudpopikn dieuBuvon: Lilienthalplatz 7
M6An: Braunschweig
TaxudpouIkog Kwdikag: 38108
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie Stadt (DE911)
Xwpa: Mepuavia
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Email: TI-ZVM@DLR.de

TnAépwvo: +49 531 295-2000
HAexTpovikn dieuBuvon: https://www.dIr.de
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer Bund in Bonn
Ap1Bu6G kataxwplong: 1:022894990
MéAN: Bonn
TaxudpopIkog KwdIkag: 53113
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: info@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: 0228 9499 0
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. AAAayn
H ékdoon TnG TTponyoUPEVNG TTIPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

97794c44-ebd6-43b7-91a6-8803cc525b15-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwuéveg TTANpo@opicg

10.1. AAAayn
AvayvwpIioTIKO TuApaTog: LOT-0001
Mepiypaen Twv aAAaywv: Verlangerung Bewerbungsfrist

NMAnpo@opisg TTpokApung

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpokrpuéns: al1c7d58-6d38-4c5a-b4b0-350fe5ada4d9 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ouuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTwWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16
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Hugpopnvia atrooToAng Tng Tpoknpuéng: 21/04/2026 09:47:56 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 278111-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 79/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 23/04/2026
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