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Ouyyapia-BoudatréoTn: KaOTAOKEUAOTIKEG EPYATIES VIO G1ONPOSPONOUG
OJ S 119/2019 24/06/2019
N'vwoTtoTtroinon cuvag@Btiocag cuppaong

‘Epya

NouikA Bdon:
Obdnyia 2014/24/EE

TuApa I: AvaBérouoa apyn

1.

1.4.

1.5.

Emrwvupia kai dieuBivoeig

See the notice on TED website

Emionun emmwvupia: NIF Nemzeti Infrastruktara Fejlesztd zartkdrien mikodé

Részvénytarsasag

ApiBuég Tautotroinong: EKRSZ_94215096
Tay. dieuBuvon: Vaci ut 45.

M6An: Budapest

Kwdikdég NUTS: HU110 Budapest

Tay. kwdikdg: 1134

Xwpa: Ouyyapia

Appo6diog yia TTAnpogopicg: Szabd-Rémik Eva
HAekTpoVvIKO Taxudpoueio: kozbeszerzes@nif.hu
TnAépwvo: +36 12053512

dag: +36 12053513

AigvBuvon(-¢16) oTo diadikTuo:

evikn dielBuvaon: hitp:/nif.hu/

Eidog Tng avabéTtouocag apxng
Opyaviopog dnuoaiou dikaiou

Kopia dpaoctnpiotnra
AMN\eg dpaoTtnpidTnTeG: Kbzlekedési infrastruktura fejlesztése

TuAua ll: AvTikeigevo

I.1.

i.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

I.1.4.

I1.1.6.

291019-2019

Eupog Tng ocuppaong

TitAog
Szeged-HMVH tram-train - kiegészitd épitési munkak
ApiBudc avagopds: EKR000512952018

Kwdi1kdg kupiou Ae§ihoyiou CPV
45234100 KaTaoKEUAOTIKEG EPYATIES VIO O10NPOdPOUOUG

Eidog cupBaong
‘Epya

TOvTOouN TrEPIYPAPR

Vallalkozasi szerz6dés keretében a Szeged—Hodmezbvasarhely tram-train létesitése,
kiegészit6 épitési munkak tervezési és kivitelezési feladatainak ellatasa
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MAnpo@opieg OXETIKA ME TA TUAMATA
H mmapouca cuupaon utrodiaipeital o€ THRPATa: oxl

I.11.7. ZuvoAikA adia Twv TpounBeiwyv
Atia xwpic ®IMA: 3 270 211 859,00 HUF

1.2. Mepiypaen

1.2.2. EmimrAéov Kwdik6g(-0i) CPV
45231400 KaTaoKEUAOTIKEG EPYATIES VIO YPAUMES NAEKTPOOOTNONG, 45234112
KaTaoKeuaoTIKEG EPYOTIES YIO XWPOUG 0TABUEUONG TpoXaiou UAIKOU, 45234115 Epyaacieg
onpaToddTNoNG C16NPOBPOUIKWY Ypauuwy, 45234116 Epyacicg diao0Tpwong a1dnpoTpoxIwy,
45234160 KaTaoKEUAOTIKEG EPYOTIES VIO YPOUUEG ETTAPNG ME AILPNON AAUCOEIBOUG (KATEVEP),
45234180 KaTaoKeUAOTIKEG EPYOTiES yia pnxavooTdaola, 45317000 ANEG epyaaieg
NAEKTPOAOYIKWYV gykaTtaoTaoewy, 71240000 YTTnpeoieg apxXITEKTOVA, MNXAVIKOU KAl TEXVIKOU
ypageiou, 71334000 MnxavoAoyIKEG Kal NAEKTPOAOYIKEG UTTNPETIES

1.2.3. ToTmrog ekTéAeong
Kwdikég NUTS: HU333 Csongrad
KUpiog 101106 A ToTT0Be0ia ekTéAeong: Szeged-Rendezd palyaudvar

1.2.4. Nepiypagn Tng ocuuBaong
A nyertes ajanlattevd feladatai:

Szeged Rendezd palyaudvaron a tram-train jarmivek részére 2 876 m2 alapteruleti
jarmlkarbantartd csarnok épitése. Az alapvetéen vasbeton pillérvazas jarmikarbantarté
épulete harom f6 egységbdl all:

1) Nagy belmagassagu, teljes hosszan daruzott, két javitbvaganyos karbantarté csarnok, egy
teljes hosszaban k6zépaknas vasbeton aknafalon levé, 80 vm hosszusagu emelévagannyal
(IX. vagany), és egy teljes hosszaban k6zép-, és oldalaknas kialakitasu, acél oszlopokon levé
felépitményl, 80 vm hosszusagu javitovagannyal (X.vagany). 1 db tetépodium kiépitése.

2) Nagy belmagassagu eszterga csarnok, kdzépaknas kialakitassal, a karbantartocsarnok felé
es6 oldalan kétszintes kiszolgalo épuletrésszel.

3) A karbantart6 csarnok északi oldalfalahoz csatlakozd, foldszintes kialakitasu, kiszolgalo
(segédmdihelyek, tarolok) épuletrész.

A csarnok jarmUtelep kulsé kdzmUiveinek kiépitése a jarmdtelepig, illetve jarmitelepen bellli
kézmivek kiépitése, védelembe helyezése (vizellatas: 832 m, csapadékcsatorna: 635 m,
szennyvizcsatorna: 223 m, gazvezeték: 332 m). Az épllet kiépitése részeként a térvilagitas
(45 lampatest és 23 fényvetd felszerelése), tavkozlés (Uzemiranyitd kdzpont telepitése: 1,
jelz6 és riasztd berendezés telepitése: 1, vagyonvédelmi és tlizvédelmi berendezés telepitése:
1, beléptetd rendszer telepitése), felsbvezeték atalakitasa, 1 db mechanikus allomasi
biztositéberendezés atalakitasa szikséges, valamint az uthaldzat (374 m) kiépitése. A
vaganyhalbzat kiépitése szlikséges 6sszesen 1 562 vm hosszban, részben hasznalt
felépitményi anyagokkal. A jarmijavitashoz szikséges eszkdzok (szerszamok, jarmiemeld)
telepitése is a feladat része.

— Gordithet6é csoportemel6 berendezés 200kN teherbirassal: 12 db

— Futddaru, ultrahangos kerékrepedés vizsgalo berendezés, mozgathatd, nem mozgathaté
szerel6allvany 1-1 db

— Mechanikus aknafedél: 2 db

— Kézi szerszamok, kisgépek

— Muszerek

— Irodabutor: 8 db

— Nagyteherbirasu munkaasztal: 16 db
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— Kétajtds vaslemez szerszamszekrény: 22 db

A nyertes ajanlattev feladatat képezi a kiviteli tervek, valamint a kilon jogszabalyban
meghatarozott tartalmu mintavételi és megfelel6ség-igazolasi terv elkészitése, tovabba a
targyi kozbeszerzési eljaras keretében megvaldsuldé munkak befejezésénél az atadas/atvételi
eljarasok a proba Uzemek, prébajaratok, atadas/atvételi eljarasok lefolytatdsa és sikeres
lezarasa. A prébatizem, illetve probajaratok idétartama maximum 180 naptari nap.

A feladatokat részletesen a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

Ajanlatkéré felhivja az ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen kozbeszerzési eljaras
vonatkozasaban a tervezési feladat kiviteli terv szintl tervkészitési feladatot jelent.
Ajanlatkéré tajékoztatja tovabba az ajanlattevéket, hogy a jelen kdzbeszerzési eljaras targyat
képezb épitési beruhazas oszthatatlan szolgaltatasnak minésul.

1.2.5. Kpitipia avdBeong
Kpitipio roidtnTag - Ovopa: A felhivas 111.1.3) M2) B) pontja vonatkozasaban megnevezett
szakember 36 hénap szakmai tapasztalat feletti relevans szakmai tapasztalata (hénapban
megadva, max. 36 honap) / Z1édBuion: 10
Kpitipio TroiotnTag - Ovopa: A felhivas 111.1.3) M2) C pontja vonatkozasaban megnevezett
szakember 36 honap szakmai tapasztalat feletti relevans szakmai tapasztalata (hénapban
megadva, max. 36 honap) / Z1d8uion: 10
Kpitipio tToi6tnTag - Ovopa: A felhivas 111.1.3) M2) D pontja vonatkozasaban megnevezett
szakember 36 hénap szakmai tapasztalat feletti relevans szakmai tapasztalata (hénapban
megadva, max. 36 honap) / Z1édBuion: 10
TiuA - Z1d6uion: 70

1.2.11. TIAnpo@opieg OXETIKA PE DIKAIWHATA TTPOAIPECNG
AikaiwpaTa Tpoaipeong: oxl

1.2.13. MNMAnpo@opisg oxeTika pe Ta Tapeia Tng Eupwtraikng 'Evwong
H oUuBaon oxetifetal pe €pyo f/kal TTpoOypapua xpnuatodoTouuevo atrd Ta Taueia Tng
EupwTraikng Evwong: vai
TautétnTa Tou £pyou: IKOP-3.2.0-15-2017-0031

1.2.14. ZuptrAnpwHATIKEG TTANPOPOPIES
Az épités beruhazas jellegébdl, a tavkozlési és magasépitményi munkak kapcsoldédo
jellegébdl és a szoros kivitelezési hataridébdl, valamint a munkafolyamatok
0sszehangolasanak fontossagabdl adédoan részajanlattétel nem megengedett.

TuApa IV: Aladikaoia

IV.1. Neprypaen

IV.1.1. Eidog diadikaoiag
AvoikTr diadikaagia

IV.1.3. MNMAnpo@opieg OXETIKA pE CUNPWVIA-TTAAiICIO | SUVANIKO CUOTHUO ayopwWV

IV.1.8. MAnpogopiteg yia Tn Zupwvia Tepi Anpociwv MpounBeiwv (GPA)
H oUpBaon KaAUTITETAI ATTO TN ZUPQWVia TTepi Anuoaiwv MNpounBeiwv: vai

IV.2. AioiknTikéG TTAnpOQOpPIES

IV.2.1. MponyoUuevn dnuocicuon OXETIKA HE TNV £V AOyw dladikaoia
ApiB. TrpokApugng otnv EE S: 2018/S 179-404531
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IvV.2.8.
1vV.2.9.

MAnpo@opieg OXETIKA pE TN AREN SUVONIKOU CUCTHHATOG OYOPWYV

NMAnpo@opieg oxeTikA pe TN AQREN diadikaciag ocuvaywng cUpBaong UTTO Tn HOPPR
TTPOKATAPKTIKNG TTPOKNPUENG

TuARpa V: Avalson cupBaong

V.2,

V.21.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

2Uupaon apiB.: 1.

TiTAoG:
Szeged-HMVH TT létesitése, kiegészit6 épités

Avdbeon cupBaong/TUAPATOG: val
Avalson ouufaong

Hupepopnvia ocuvayng tTng ocuppaong
31/05/2019

MAnpo@opieg OXETIKA PE TIG TTPOOPOPES

ApIBUOG TTPOCPOPWY TTOU TTapeAPOnoav: 4

ApiBudg Tpoocopwyv TTou TTapeAn@dnoav amé MME: 4

ApIBUOG TTPOCPOPWYV TTOU TTAPEANPONCAV ATTO TIPOCPEPOVTES TTOU TTPOEPXOVTAI ATTO GAAQ
KpaTtn péEAn NG EE: O

ApIBUOG TTPOCPOPWYV TTOU TTAPEANPONCAV aTTd TTPOCPEPOVTEG ATTO XWPES EKTOG EE: O
ApIBudS TTpooPopwYV TTOU TTAPEANPONCAV UE NAEKTPOVIKG péoa: 4

H oUuBaon avatédnke o€ OUIAO OIKOVOUIKWY QOPEWV: OXI

Emrwvupia kai 81etBuvon Tou avadoyxou

Etrionun emwvupia: Homlok Epité Zartkériien Miikédé Részvénytarsasag
ApiBudg Tautotroinong: EKRSZ 33274252

Tay. dieuBuvon: Arany Janos utca 23.

IM6ANn: Nagysimonyi

Kwdikdég NUTS: HU110 Budapest

Tay. KwdIkoG: 9561

Xwpa: Ouyyapia

HAekTpoVIKO Tayxudpopeio: vallalkozas@homlokzrt.hu
TnAépwvo: +36 94790995

dag: +36 94782251

O avadoyog eivat MME: vai

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TNV agia TG ocUMBAONG/TOU TUAUATOG
ApPXIKN EKTIHWMEVN OUVOAIKA agia Tng ouuBaong/Tou Turpatog: 3 347 270 000,00 HUF
2UuvoAIKA agia Tng ouuBaong/Tou TuApaTog: 3 270 211 859,00 HUF

NMAnpo@opieg OXETIKA pe uTTEPYOAQBia

H ouuBaon evdéxetal va avartebei o€ uttepyoAaBiaZuvroun TTepIypa@r Tou HEPOUG TNG
oUpPBaong TTou TTpokeITal va avatebei oe utrepyoAapia:

A karakterkorlatozasra torténd tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjaban részletezett
informaciokat ajanlatkéré a VI.3) tovabbi informaciok pontban bocsatja rendelkezésre.

TuAua VI: NpooBeTeg TAnpOPOpPieg
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VI.3. ZuptmrAnpwHaTIKEG TTANPOPOPIES
Ajanlattevék neve, cime, adészama:
1. Homlok Epité Zartkdriien Mikodé Részvénytarsasag, 9561 Nagysimonyi, Arany Janos utca
23.,25811058-2-18
2. EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest, Gyomréi ut 76-80., 13240567-2-42
3. FERROEP Févallalkozo és SzerelSipari Zartkoriien Miikddé Részvénytarsasag, 6725
Szeged, Kalvaria sgt. 87/B., 11391069-2-06 és TTDExpert Févallalkozoi Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasag, 1107 Budapest, Basa u. 22., 25068023-2-42 kdz06s ajanlattevok
4. Vitruvius Epité Korlatolt Felelésségii Tarsasag, 1062 Budapest, Andrassy ut 100.,
24669717-2-42
A karakterkorlatozasra torténé tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjaban részletezett
informacidkat ajanlatkéré az alabbiakban
Bocsatja rendelkezésre: 1. bontasi munkak, 2. k6zmdépitési munkak, 3. utépitési, 4. biztositd
berendezési munkak, 5. vasuti tavkdzlési munkak, 6. szerkezetépitési munkak, 7. tetéhéjalas,
8. lakatosmunkak, 9. festés, 10. mligyanta padl6 készités, 11. monolit beton szerkezet épités,
12. kbmilvesmunkak, 13. épuletvillamossagi munkak, 14. éplletgépészeti munkak, 15.
gyengearam épitési munkak, 16. térvilagitasi munkak, 17. burkolasi munkak, 18. nyilaszaro
elhelyezési munkak, 19. colopbdzési munkak, 20. szendvicspanel elhelyezési munkak, 21.
tervezési szaktanacsadas, 22. felsévezeték épités, 23. foldmunkak egyes részfeladatai.

VI.4. Aiadikaoieg TTpOC@QUYNG

Vi.4.1. ®opéag apuddiog yia Tig S1adIKATiEG TTPOCPUYNG
Emionun emmwvupia: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontbbizottsag
Tay. 6ievBuvon: Riadé u. 5.
M6An: Budapest
Tay. kwdikog: 1026
Xwpa: Ouyyapia
HAekTpovIKO Tayxudpoueio: dontobizottsag@kt.hu
TnAépwvo: +36 18828592
dag: +36 18828593

V1.4.3. YmrooAn mpoo@uywv
AkpIBeig TTANpo@opiEG OXETIKA PE TNV (TIG) TTPOBEOUIa(-£G) yia TNV UTTOBOAA TTPOCPUYWV:
Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4. Ymrnpeoia atmrd Tnv otroia rapéXovTal TTAnPo@opieg yia TRV UTTOBOAR TTPOCPUYWYV
Emionun emwvupia: Kdzbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
Tay. dieuBuvon: Riadé u. 5.
MéAN: Budapest
Tay. kwdikég: 1026
Xwpa: Ouyyapia
HAekTpovikd Taxudpopeio: dontobizottsag@kt.hu
TnAépwvo: +36 18828592
dat: +36 18828593

VI.5. Huegpounvia amrooTtoARg TNG TTapoUoag TTPOKAPUENS
20/06/2019
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