See the notice on TED website

293237-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — YITNPECiEG APXITEKTOVIKIG, KATOOKEUAOTIKWYV £PYWV, EPYWV TTOAITIKOU PNXOVIKOU Kal
emiBAeyng — Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'uvre pour les espaces publics de la
ZAC de la Motte (secteur In Disney).

OJ S 83/2026 29/04/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopoaoia: EPAFRANCE
Email: c.michel@epa-marnelavallee.fr
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTnpIdTNTa TNG avaBETOUCAG APXNG: ZTEYaon Kal UTTOBOUEG KOIVAG WPEAEING

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'uvre pour les espaces publics de la
ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Mepiypaen: La présente consultation a pour objet la mise en place d'un accord-cadre relatif a
une mission de maitrise d'oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte (secteur In
Disney).
AvayvwpioTiké dladikaciag: 45a4a990-1e33-4788-90ff-6b85d02d0e40
EowTtepikd avayvwploTiko: F2026-007 DO4/CL-SA/CM
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl
KUpia xapaktnpioTika Tng diadikaociag: La consultation prend la forme d'un accord-cadre mono-
attributaire mixte associant des marchés subséquents conclus a prix forfaitaire et d'une partie
a prix unitaires qui s'exécute par I'émission de bons de commande dans les conditions
prévues aux articles R2162-1 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du code de la commande
publique (CCP). L’accord-cadre n’est pas alloti au motif que la mission de maitrise d’'oeuvre
forme un ensemble indissociable de prestations intellectuelles interdépendantes dont la
cohérence technique et I'unicité de responsabilités imposent de confier l'intégralité de la
mission a un seul et méme titulaire. Un allotissement de ces prestations ferait peser un risque
avéré de fragmentation de la responsabilité contractuelle, nuirait a la coordination d’ensemble
des opérations et rendrait techniquement difficile 'exécution des prestations dans des
conditions satisfaisantes.

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWV, EpYWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNS

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) diguBuvon: ZAC de la Motte — Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.
M6éAN: Seine-et-Marne
TaxudpouIKOG KwdIkag: 77700
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)

Xwpa: MaAia

MpbdoBeTeg TTANPoYopics: Caractéristiques principales de la mission : La conception et le suivi
de la réalisation de I'ensemble des réseaux nécessaires a la viabilisation des terrains (eau
potable, eau pluviale, assainissement, électricité, chauffage urbain, télécom et gaz le cas
échéant). Ces prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi
MOP (AVP, PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR) L'accompagnement du maitre d'ouvrage
dans les relations avec les concessionnaires : procédure de suppression de réseaux existants,
rédaction des conventions avec les concessionnaires (ex : convention ENEDIS, etc.), suivi des
travaux concessionnaires, etc. La conception et le suivi de la réalisation de I'ensemble des
voiries, places, trottoirs, pistes cyclables, stationnement, noue de gestion des eaux pluviales,
espaces verts composants le projet d'espaces publics. La coordination générale des bassins
de rétention rétentions BEP 9a et BEP9b en lien avec la MOE des bassins (MOA déléguée
VEA confiée a EpaFrance) et 'aménagements paysagers de ces bassins. La conservation
des zones humides existantes et le cas échéant la création d'un site de compensation des
zones humides impactées par le projet (sous réserve de compatibilité avec les normes
environnementales). L'analyse et le suivi des projets de construction sur la partie
raccordement réseaux et nivellement (avec une attention particuliére sur le contréle des
niveaux de seuils et niveaux altimétriques de I'ensemble des projets de construction). Ces
prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi MOP (AVP,
PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR). Au regard du contexte du projet (calendrier de
développement des lots et problématiques environnementales), les missions de maitrise d’
oeuvre des espaces publics sont organisées de la maniére suivante : Mission de maitrise d’
oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte Les missions de bases : Etudes d’
avant-projet (AVP) Etudes de projet (PRO) ; Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT) Visa des études d’exécution
réalisées par les entreprises (VISA) Direction de I'exécution des travaux (DET), y compris
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; Assistance lors des opérations de
réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR) Les missions complémentaires
: Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE environnemental-voir annexe 12 Dossier
dérogation loi Barnier / RD406 Structuration des fichiers pour le suivi (suivi financier et
synoptiques par natures d'ouvrage) Le suivi des remises en gestion des ouvrages exécutés ;
L’application et suivi de la démarche SOE ; L’accompagnement du maitre d'ouvrage dans les
relations concessionnaires (rédaction convention, calcul bilan de puissance, suivi des
concessionnaires, réunions), Le forfait par année pour la mission de coordination des bassins
primaires avec MOE bassins BEP 9a et BEP 9b1 et b2, La production du dossier des limites
de prestations secondaires, tertiaires et prescriptions particuliéres (fiches de lot - DU- B6 et
limites des prestations), La reprise et la mise a jour du dossier de la fiche de lot, L’
accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE / conformité architecturale des lots privés
avec établissement des fiches de suivi, L’accompagnement analyse PCM et mise a jour de la
fiche de suivi, Le suivi technico-financier annuel, Le reporting indicateurs relatifs aux espaces
publics pour le PSO, Le calcul du coefficient de biotope pour le PSO.

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 0,00 EUR
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 3 650 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANpoYopies: L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un
montant maximum de 3 650 000,00 Euros HT sur sa durée totale et pour I'ensemble des
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missions de I'accord-cadre (marchés subséquents et bons de commande). Conformément a I
article R2192-11 2° du CCP, les sommes dues maitre d’ceuvre, ainsi qu’aux éventuels sous-
traitants, sont payées dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement a condition que le service fait soit certifié. En cas de retard de
paiement, le titulaire a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’'un
montant de 40 € ainsi qu’a des intéréts moratoires dont le taux applicable est celui appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, et majoré de huit points de pourcentage. L'accord-cadre
est conclu pour une durée globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est
reconductible tacitement une fois pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse
excéder 8 ans. La durée de l'accord-cadre, supérieure a 4 ans, se justifie notamment par le
fait que 'opération s'inscrit dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les
engagements issus de la convention Disney et la signature de la phase V d'aménagement, le
calendrier de développement des lots de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux
au deuxieéme trimestre 2030 pour se finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAsiopou: ‘Eyypago ouppaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'oeuvre pour les espaces publics de la
ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Mepiypaen): Les missions de bases : Etudes d'avant-projet (AVP) Etudes de projet (PRO) ;
Dossier de consultation des entreprises (DCE) Assistance a la passation des marchés de
travaux (ACT) Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises (VISA) Direction de
I'exécution des travaux (DET), y compris Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement
(AOR) Les missions complémentaires : Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE
environnemental-voir annexe 12 Dossier dérogation loi Barnier / RD406 Structuration des
fichiers pour le suivi (suivi financier et synoptiques par natures d'ouvrage) Le suivi des
remises en gestion des ouvrages exécutés ; L'application et suivi de la démarche SOE ;
L'accompagnement du maitre d'ouvrage dans les relations concessionnaires (rédaction
convention, calcul bilan de puissance, suivi des concessionnaires, réunions), Le forfait par
année pour la mission de coordination des bassins primaires avec MOE bassins BEP 9a et
BEP 9b1 et b2, La production du dossier des limites de prestations secondaires, tertiaires et
prescriptions particulieres (fiches de lot - DU- B6 et limites des prestations), La reprise et la
mise a jour du dossier de la fiche de lot, L'accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE
/ conformité architecturale des lots privés avec établissement des fiches de suivi,
L'accompagnement analyse PCM et mise a jour de la fiche de suivi, Le suivi technico-
financier annuel, Le reporting indicateurs relatifs aux espaces publics pour le PSO, Le calcul
du coefficient de biotope pour le PSO.
EowTtepikd avayvwplioTiKO: 1

5.1.1. ZKomog
XapakTpag TNG oUpBaong: YTnpeaieg
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Kupia tagivopnon (cpv): 71000000 YTTnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWV, EpYwV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNg

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr dieubuvon: ZAC de la Motte — Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.
M6éAN: Seine-et-Marne
TaxudpouIKOG KwdIkag: 77700
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Aidpkeia: 96 MAveg

5.1.5. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 0,00 EUR
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 3 650 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): oxI

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
AielBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag ocuuBaong: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL_ 2026 NTm7RAW2ro

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppaoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKN UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN)
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL_2026 _NTm7RAW2ro
FAWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 29/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTapApEVEl IoxUouoa n Tpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon TTpétmel va ekTeAEITAlI OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Ox
HAekTpOVIKH TIHOAOYNON: Agv eTITPETTETAN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoipoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG eTTAVEKKIVNON d1aYWVIOUOU
MéyioTog apiBudg ocuppeTexovTwy: 0
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AImioAdynon tng didpkeiag TG cuppwviag-rAaiciou: L'accord-cadre est conclu pour une durée
globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est reconductible tacitement une fois
pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8 ans. La durée de I’
accord-cadre, supérieure a 4 ans, se justifie notamment par le fait que 'opération s’inscrit
dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les engagements issus de la convention
Disney et la signature de la phase V d’'aménagement, le calendrier de développement des lots
de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux au deuxiéme trimestre 2030 pour se
finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.

NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:

Kavéva duvapuiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. MepaiTépw TTANPoOPoOpieg, diapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviouog mpooguyng: EPAFRANCE - Tribunal administratif de Melun
MAnpo@opieg oxeTIKA pe TIG TTpoBeoieg eTave¢ETaong: Nom de 'organisme : Tribunal
administratif de Melun Adresse : 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex
Tel : 01.60.56.66.30 Fax : 01.60.56.66.10 Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr URL :
http://melun.tribunal-administratif.fr/
Opyaviopog TrapaAaBnig airjoewy cuppetoxns: EPAFRANCE

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopooia: EPAFRANCE
Ap1Bu6G kKataxwplong: 342 123 361 00020
Taxudpouikr) dieuBuvon: 8 avenue André-Marie Ampére
MéAN: Champs-sur-marne
TaxudpouIkog KwdIkag: 77420
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Xwpa: NaAAia
MpéowrTro emkoivwviag: MME MICHEL Constance - Juriste marchés publics
Email: c.michel@epa-marnelavallee.fr
TnAépwvo: 07 65 50 80 82
TeAIk6 onpeio avraAlayng TTAnpogopiwyv (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL 2026 _NTm7RAW2ro
MpowiA ayopaoTA: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
AAAa TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIAG:
Emionun ovopaoia: Tribunal administratif de Melun
Taxudpouikr) dicubuvon: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex
MéAN: Melun
TaxudpopIKOg KwdIkag: 77008
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Xwpa: FaAAia
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://melun.tribunal-administratif.fr/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviouog TTapalaBng aIToEwY CUPUETOXAG
Opyaviopog TTPocPUYNG

MAnpo@opisg TpokApUENG
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AvayvwpIoTIKO/EKDOOT TTPOKNpUENG: 4453cec4-68d8-4748-88a0-ee78d1920047 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApu¢ng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaocng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmrooToAng TnG Tpoknpuéng: 27/04/2026 15:57:27 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToieg dlaTiBeTAN £TTIONUA N TTAPOoUCa TTPOKNPUEN: YOANIKA

ApIBuég dnpoaoicuong NG TTpokripugng: 293237-2026

Ap1Bu6G Teuxoug EE S: 83/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 29/04/2026
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