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294050-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — KaTaOKEUAOTIKEG EpYaoTieg yia oXOAIKA KTipia — Karl-Kessler-Schule: Neubau und
Verbindungsbau: Trockenbauarbeiten

OJ S 83/2026 29/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt
Email: hochbauamt@aalen.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitThog: Karl-Kessler-Schule: Neubau und Verbindungsbau: Trockenbauarbeiten
Mepiypaon: LB339.1 Trockenbauarbeiten - BSH-Schwellen setzen vorab zum Estricheinbau,
b=80, h=180mm ca. 210 Ifm - Nichttragende innere Trennwand d=150 mm, W112 - FO0 ca. 50
m2 - Nichttragende innere Trennwand d=125 mm, W112 ca. 70 m2 - Nichttragende innere
Trennwand mit Tur und Fensteréffnungen d=150 mm, W112 ca. 475 m2 - Freistehende
Vorsatzschale GKFI ,75mm, Abstand 150-200mm. ca. 75 m2 - Freistehende Vorsatzschale
GKFI ,75mm, Abstand 320-400mm. ca. 210 m2 - Wandbekleidung GKFI 1x12,5mm mit
Federschiene ca. 670 m2 - Gips-Plattendecke Metall-UK, Abhangung ca. 60 cm ca. 60 m2 -
Metall-UK freitragende Decke bis 2,5m Spannweite ca. 180 m2 - Akustikplatte aus
magnesitgebundener Holzwolle 25mm, 1250x625 mit Dammungshinterlegung 20 mm Min,
foliert ca. 180 m2
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: beb952b8-0272-4e71-bed9-0cb103049ffb
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KoUpia tagivounaon (cpv): 45214200 KataokKeuaaoTIKEG Epyaaies yia oXOAIKA KTipia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
M6An: Aalen
TayxudpouIKOg KwdIkag: 73430
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
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Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong
5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Trockenbauarbeiten
Mepiypaon: LB339.1 Trockenbauarbeiten - BSH-Schwellen setzen vorab zum Estricheinbau,
b=80, h=180mm ca. 210 Ifm - Nichttragende innere Trennwand d=150 mm, W112 - FO0 ca. 50
m2 - Nichttragende innere Trennwand d=125 mm, W112 ca. 70 m2 - Nichttragende innere
Trennwand mit Tur und Fensteroffnungen d=150 mm, W112 ca. 475 m2 - Freistehende
Vorsatzschale GKFI ,75mm, Abstand 150-200mm. ca. 75 m2 - Freistehende Vorsatzschale
GKFI ,75mm, Abstand 320-400mm. ca. 210 m2 - Wandbekleidung GKFI 1x12,5mm mit
Federschiene ca. 670 m2 - Gips-Plattendecke Metall-UK, Abhangung ca. 60 cm ca. 60 m2 -
Metall-UK freitragende Decke bis 2,5m Spannweite ca. 180 m2 - Akustikplatte aus
magnesitgebundener Holzwolle 25mm, 1250x625 mit Dammungshinterlegung 20 mm Min,
foliert ca. 180 m2
Eowrtepikd avayvwpioTiko: LOT-0001 E14913298

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45214200 KataoKEUQOTIKEG EPYATIES YIA OXOAIKA KTipia
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Ausfuhrungsbeginn 20.07.2026 Fertigstellung 16.03.2027
Zwischenfristen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MoAn: Aalen
TayxudpouIKOg KwdIkag: 73430
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKEla
Huepopnvia Aigng diapkelag: 16/03/2027
AANAN d1apkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKA€IoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuooiwyv cupBacewyv TTou dev Xpnuartodoreital atmmod Ta Tapeia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoelg (XAZ): vai
H ev Adyw ocuuBaon gival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): oxi

5.1.7. ZTpatnyikég dnuOOIEG CUNPBAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaoewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Ovopagoia: ausschlieBlich nach dem Preis
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Mepiypaon: ausschliellich nach dem Preis
Mepiypagr) TNG HeBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIUOTToIEiTal €AV N 0TABUIoN eV UTTOPEI va
ekppaoTei pe kpitipia: Zuschlagserteilung erfolgt ausschlief3lich nach dem Preis

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cuPPaons: yepuavika
AleBuvon Twv gyypapwy TnG dnuooiag ocuuBaong: https://www.subreport.de/E14913298

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E14913298
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETTITpETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPEG: ETITpéTTETAl
Mepiypagr NG olkovouiKAG eyyunong: Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe von 5% der
Brutto-Auftragssumme ab 250.000 Euro Auftragssumme netto,
Mangelgewahrleistungsbuirgschaft in Hohe von 3% der Brutto-Abrechnungssumme zum
Zeitpunkt der Abnahme ab 250.000 Euro Auftragssumme inkl. Nachtragen
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 28/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting
AldpKela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUCa N TTIPOoYopd: 25 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV Va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTtepa.

MpbdoBeTec TANpoopices: Eine Nachforderung erfolgt sofern vergaberechtlich zugelassen.
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN SnUdoIa atTocPpPAyIon:

Huepopnvia atmooepdyiong: 28/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting

Totmog: Rathaus Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen, Zi. 437

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETITpéTTeTAl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N oudda TTPooPePOVIWY TNV OTToia avatibeTal n cuuBacn
: gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmachtigtem Vertreter

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapuiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPOoPuUYNR
Opyaviouog diapyecoAapnong: Vergabekammer Baden-Wuirttemberg beim
Regierungsprasidium Karlsruhe
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Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe

IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTTavecETaong: Informationen Uber die
Uberprifungsfristen: Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein
Nachprufungsantrag bei der Vergabekammer Baden-Wurttemberg gestellt werden, solange
der Auftraggeber noch keinen wirksamen Zuschlag erteilt hat. Ein wirksamer Zuschlag kann
erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter Uber die beabsichtigte
Zuschlagserteilung nach § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei Versendung
der Informationen per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage vergangen sind (§§
134, 135 GWB). Ein Nachprufungsantrag ist unzulassig, wenn der Antragsteller die geltend
gemachten Verstdlie gegen Vergabevorschriften bereits vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gertgt hat bzw. wenn der Antragsteller Versto3e gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenltber dem Auftraggeber gerligt hat oder der Antragsteller VerstoRe
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber gerugt hat. Ferner ist ein Nachpriufungsantrag unzulassig, wenn mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 GWB).

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBaoccwyv: Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt

Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOoRacng oTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt

OpyavioPog TTapOoXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt

Opyaviopog TTapaAaBig airAoewy cuppeToxng: Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt
Opyaviopog eTTegepyaaiog Twv TTpoopopwv: Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt
Ap1Bu6g karaxwplong: Leitweg-ID 08136088
Tayudpopuikn dieuBuvon: Marktplatz 30
M6éAN: Aalen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 73430
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)
Xwpa: Meppavia
Email: hochbauamt@aalen.de
TnAépwvo: 07361520
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.aalen.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapoxng ekTdg d1adIKTUou TTPOCRaoNnG oTa £yypaga Tng dnudoiag cuppaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS
OpyavioPoOGg ETTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWIV
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Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovouaoia: Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40
Tunua: Referat 15
Taxudpouikr) diuBuvon: Kapellenstrale 17
M6An: Karlsruhe
TaxudpouIKOg KwdIKag: 76131
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: +49 721926-4049
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPoc@UYNG
Opyaviouog diauecoAdpnong

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTiko/ékdoon TTpokrpuéng: fdd8c90d-a396-4351-b213-5f7b4ee5f514 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Hugpopnvia atrooToAng TnG TTPoKnpugng: 27/04/2026 11:04:22 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIOTIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApiBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 294050-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 83/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 29/04/2026

294050-2026 Page 5/5


mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Αγοραστής
	1.1. Αγοραστής
	2. Διαδικασία
	2.1. Διαδικασία
	2.1.1. Σκοπός
	2.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	2.1.4. Γενικές πληροφορίες
	2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού
	5. Παρτίδα
	5.1. Παρτίδα: LOT-0001
	5.1.1. Σκοπός
	5.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια
	5.1.6. Γενικές πληροφορίες
	5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις
	5.1.9. Κριτήρια επιλογής
	5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης
	5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων
	5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων
	5.1.15. Τεχνικές
	5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή
	8. Οργανισμοί
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Πληροφορίες προκήρυξης

