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319464-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — YIrnpeoieg apXITEKTOVA, HNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypagpeiou — HB26400 Integriertes
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Technische Ausriistung TGA Der Klinikverbund
Sudwest gGmbH plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung fur die
funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und Behandlungsbau C. Durch die neue Struktur
solle eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen fiir die Mitarbeiter
/innen geschaffen werden

OJ S 90/2026 11/05/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb Gebdudemanagement, c/o Stabsstelle
Technik/Bau/FM
Email: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTKN apxn
ApaoTtnpidétnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: HB26400 Integriertes Gesundheitszentrum (1GZ) in Herrenberg - Technische
Ausrustung TGA Der Klinikverbund Sudwest gGmbH plant im Zuge der Medizinkonzeption
2030 die bauliche Umsetzung fur die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und
Behandlungsbau C. Durch die neue Struktur solle eine hochwertige Patientenversorgung und
optimale Arbeitsbedingungen fur die Mitarbeiter/innen geschaffen werden
Mepiypaon: Ziel ist es, durch die architektonische Umgestaltung eine mdglichst effiziente
Betriebsorganisation fur die Zukunft sicherzustellen. Die Art der geplanten Baumalnahmen
sind gepragt durch sehr unterschiedliche Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich
klar abgrenzen. Im Einzelnen sind folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1.
Bettenhaus 1 Uber alle Geschosse; 2. Bettenhaus B Uber alle Geschosse; 3. Behandlungsbau
C. Die zur baulichen Umsetzung der med. Konzeption 2030 nétigen MaRnahmen wurden im
Rahmen einer Vorstudie in einen Grobterminplan tGbertragen und mit einer groben
Kostenschatzung hinterlegt. Grundlagen des Honorarvorschlages: Planungsleistungen gemafn
§ 56 HOAI Technische Ausristung. Ingenieurleistungen zur Planung, Ausschreibung und
Bauuberwachung f. d. Technische Gebaudeausrustung. Abwasser-, Wasser und
Lufttechnische Anlagen nach HOAI § 55 i. V. m. Anlage 15, Leistungsphasen 1 bis 8. Fur die 3
Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.
LPH1-3;2.LPH4; 3. LPH 5-7; 4. LPH 8 1. Bettenhaus A Uber alle Geschosse Im
Bettenhaus A soll vom 1. UG b. z. 3. OG die Trinkwasserversorgung komplett neu aufgebaut
werden. Samtliche Sanitarleitungen u. -anlagen sind aufgrund des Alters und Zustandes zu
ersetzen. Die im Bestand vorhandenen Steigestrange u. Trassen sowie Netzstrukturen sind
weitestmaoglich wieder zu nutzen. Die TW Leitungen werden waagerecht auf den Stationen
verzogen mit jeweils immer zimmerweisen Absperrmdglichkeiten Als Rohrmaterial innerhalb
des Gebaudes fur die TW-Versorgung ist Edelstahl vorgesehen. Als Warmedammung fur
Rohrleistungen werden nicht brennbare Mineralfasermatten mit kaschierter Alufolie als
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Oberflachenschutz in abgehangten Decken und Installationsschachten vorgesehene.
Leitungen unter Putz werden n. EnEV 2020, LAR mit geschlossenzelligen
Weichschaummaterial gedammt. Die Sanitarobjekte sind a. weillem Porzellan m. verchromten
Wandarmaturen a.d. Waschtischen, Pflegekombinationen usw. vorgesehen. Alle
Sanitarobjekte werden incl. Haltekonstruktionen usw. geliefert und montiert. Als Hygienegerate
z.d. Sanitarobjekten werden zus. Seifen-, Desinfektionsmittel- und Papierhandtuchspender
usw. geliefert u. montiert. Die bestehende Abluftversorgung d. au3enliegenden Nasszellen ist
a. d. Verlegung in die Patientenzimmer anzupassen. Aufgr. d. Alters der vorh. Installationen
muss davon ausgegangen werden, dass samtliche Dammungen mit Mineralwolle (KMF-haltig)
kontaminiert sind. Diesem Umstand ist bei den Demontagearbeiten in erhdhtem Malde
Rechnung zu tragen. Im EG werden vorh. Sanitaranlagen i. laufenden Betrieb getauscht. Dazu
werden die betroffenen Bereiche Zug um Zug freigeraumt. Das 1. bis 3. OG steht zum
Zeitpunkt d. komplett-Arbeiten leer. Dort kann u. Bertcksichtigung a. d. laufenden Betrieb d.
restlichen Einrichtungen und Funktionen im IGZ der Umbau strukturiert erfolgen. Im 1. - 3. OG
haben 2 Patientenzimmer im Bestand teilweise immer eine gemeinsame Flurtoilette u.
Gemeinschaftsduschen. Dort werden die Patientenzimmer so umgebaut, dass jedes Zimmer
eine komplette Nasszelle erhalt. Die architektonische Planung i. Bestandteil einer gesonderten
Ausschreibung. Die Schnittstellenkoordinierung zwischen TGA Planung, Architektur und
Nutzer erfolgt Uber den Bauherren. Ein umfangreiches Gutachten z. Erkundung d.
Bausubstanz auf Schadstoffe f. d. Haus liegt vor. Die ErschlieRung d. Baustelle erfolgt . d.
Wirtschaftshof im 1. UG u. das Treppenhaus. Parkplatze fir PKW sind im Wirtschaftshof im
begrenzten Umfang vorhanden. Die Bauarbeiten finden im Ifd. Betrieb statt. Der Betrieb d.
restlichen Einrichtungen im IGZ darf nicht beeintrachtigt werden. Die Benutzung d. Aufzige ist
gestattet, jedoch haben Patienten/Personal immer Vorrang. Die bestehenden Brandabschnitte
werden insofern tangiert, dass alle Medien d. d. Decken 0. Wande laufen entsprechend isoliert
u. geschottet werden mussen. Die Etagen bzw. Stationen sind durch d. Aufstellen v.
raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwanden z. laufenden Betrieb
abzuschotten. Vor Inbetriebnahme d. RGume muss eine krankenhaushygienische
Bauabnahme erfolgen. Weiterhin sind orientierende Untersuchungen d. Leitungswassernetzes
auszufuhren. 2. Bettenhaus B Uber alle Geschosse Grundsatzlich die gleichen Anforderungen
wie Bauteil A jedoch mit folgenden baulichen Unterschieden: Im EG werden vorhandene
Sanitaranlagen im laufenden Betrieb getauscht. Dazu werden die betroffenen Bereich Zug um
Zug frei geraumt. Im 1. OG werden d. vorhandenen Funktionen still gelegt. Die Grundrisse
werden dann i. Z. d. Objektplanung an d. Erfordernisse einer Geriatrischen Reha angepasst.
D. h. es mussen wie im BT A beschrieben die auldenliegenden Sanitarbereiche in d.
Patientenzimmer integriert werden. Im 2. OG sind die Grundrisse der Nasszellen bereits
zweckmalig hergestellt. Dort sind nur d. bestehenden kompl. Sanitarleitungen/-anlagen zu
auszutauschen. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3 dort mussen wie im BT A beschrieben die
Grundrisse an die Palliativmedizin angepasst werden. D. h. Integrierung der auf3enliegenden
Sanitarbereiche i. d. Patientenzimmer. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere Ma3nahmen im
Bestand notwendig. Die bestehende Abluftversorgung der aul3enliegenden Nasszellen ist a. d.
Verlegung in die Patientenzimmer anzupassen. 3. Bauteil C alle Geschosse Stilllegung der
vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine
baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf nachbeauftragt wird. Jedoch missen auch hier
samtliche Sanitarleitungen/-anlagen fir eine weitere Nutzung entsprechend d. Planung
perspektivisch ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschatzte Kosten der EinzelmaRnahmen:
Die Grobkostenschatzung zur Umsetzung der GesamtmalRnahmen schlief3t mit einer Summe
von rund 11,9 Mio brutto fur die Kostengruppen 300 und 400 ab.

AvayvwpIioTIko diadikaciog: 1e8ac02d-49bf-43dd-aaf0-e1eec2ba36a9
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Eidog diodikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia ye diatrpayudreuon
H diadikaoia emrTayxuveral: oxi

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, PNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypa@Eiou

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
MéAN: Herrenberg
TayxudpouIKOg Kwdikag: 71083
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Boblingen (DE112)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
Meplouoiaokd oToixeia UTTOG avaykaoTiKA dlaxeipion atro ekkaBapioTr): Betrug oder
Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, Vorteilsgewahrung und Bestechung. Geldwasche oder
Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder
Ausbeutung, Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen, Verstolie gegen
umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, sozialrechtliche Verpflichtung.
Wettbewerbsbeschrankende Vereinbarungen, schwere Verfehlungen, Tauschen oder
unzulassige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenskonflikte - ggfs. weitere in den
Auftragsunterlagen aufgeflihrte Ausschlussgriinde

5. MapTida

5.1. MaprTida: LOT-0001
TitAog: Planungsleistungen gemaf § 34 HOAI - Technische Ausristung (TGA)
Mepiypaen): Planungsleistungen gemafk § 56 HOAI Technische Ausristung (ausfuhrliche
Beschreibung der Leistungen wird unter 2.1. beschrieben) Meilensteine des Verfahrens:
Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb: 11.06.2026; Frist Erstangebot: 07.07.2026 -
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026, Fruheste Auftragserteilung: 15.09.2026 4.
Kosten- Geschatzte Kosten der EinzelmalRnahmen: Die Grobkostenschatzung zur Umsetzung
der Gesamtmalinahmen schlie3t mit einer Summe von rund 11,9 Mio. € brutto fur die
Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender Aufstellung: KG 300 KG 410 KG
430 Bauteil A 8.600.000 € 1.100.000 € 300.000,00 € Bauteil B 1.200.000 € 530.000 €
200.000,00 € Bauteil C 0 40.000 € 0 Die Grobkostenschatzung erfolgte mit einer Genauigkeit
vom +/- 25%. Laufzeit der GesamtmalRnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028. Fir
die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt
vorgesehen: 1. LHP 1-3; 2. LPH 4, 3. LPH 5-7, 4. LPH 8 Die Beauftragung steht ausdrtcklich
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Entscheidungstrager, sowie dem Vorhandensein
von Haushaltmitteln.
EocwTepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 HB-26400 TGA

5.1.1. ZKotroég
XapokTpag TNG oUpPaong: YTINPEeoieg
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Kupia tagivopnon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apXITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Laufzeit der Mallnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Herrenberg
TaxudpopIKOg KwdIkag: 71083
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Boblingen (DE112)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 15/09/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 31/12/2028

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyng: Mpokrpuén
Kpithpio: Ava@opég o€ KaBOopIOPEVES UTTNPETIES
Meprypar) Tou kpitnpiou emAoynig: Kriterien — Wichtung 100 % Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit 12,5 % Technische und berufliche Leistungsfahigkeit 12,5 % Referenz A 25
% Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die Deckungssumme fir
Personenschaden 3.000.000 Fur sonstige Schaden 2.000.000 Bei Bewerbergemeinschaften
muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erflillen Jahresumsatz fir entsprechende
Leistungen Mindestanforderung an durchschnittlichen Jahresumsatz (netto: Der letzten 3
Jahre flr entsprechende Leistungen: mind. 300.000 € Wertungskriterien: Mind. 400.000
(netto) 1 Pkt Mind. 500.000 (netto) 2 Pkt. Max. erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Technische und
berufliche Leistungsfahigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche Anzahl der
festangestellten Ingenieure flr entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. - Mind. 3
MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. erreichbare
Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befahigung Fuhrungskrafte Die berufliche Befahigung ist in der
Eigenerklarung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften ist die
Eigenerklarung je Mitglied auszufullen. Referenzen Uber fruher ausgefuhrte
Dienstleistungsauftrage: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Malinahme: Umbau
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebaude im
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 2.000.000 € Beauftragter
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Beauftragter Leistungsumfang: mind. Anlagegruppe 1 + 3
Alter: Ubergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 Mindestanforderung an die Gesamtheit der
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Referenzen Mind. 1 Referenz 6ffentlicher Auftraggeber Mind. 2 Referenzen LPH 8
abgeschlossen Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt.
Kliniktrager: Kommune oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv UTTOWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10T0G apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal o€ dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: KéoTtog
Mepiypaen): Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfahigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und personlicher Referenzen
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ahnlichem Umfang. Verfugbarkeit und Prasenz des
Projektteams vor Ort (wahrend Planung, Bauausfuhrung und Projektabschluss) 20 %
Projektorganisation zur Qualitatssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitaten:
Erlduterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer,
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Anderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement)
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bautiberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 %
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Uberlegungen zur
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfugung gestellten
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der MaRnahmen unter laufenden
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschlieRlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung:
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis
des Bestbieters) erhalt die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei Ubersteigenden Angeboten erfolgt
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters Ubersteigen ,
erhalten 0 Punkte. Stundensatze 10 % Bewertung im folgenden Verhaltnis: Auftragnehmer 30
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoswv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTION WG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavika
FAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival aveTTIoNPwWG dlaBéaiua Ta £yypaga TNG oUpBacong () pépn autwv):
YEPHAVIKG
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://www.subreport.de/E64442539

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
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Opol uttoBoARg:

HAekTpOVIKR) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E64442539

"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv TITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aimqoewy cuppetoxng: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAiknG EupwTing, Bepivil wpa Kevipikrng Eupwtng

MAnpo@opieg TTou PIToPoUV va CUPTTANPWOOoUV peTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QyOoPaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUvV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende, unvollstandige und
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in
der Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, fuhrt dies zum
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren.
Nachforderungen erfolgen ausschlielich Uber die Bieterkommunikation der e-Vergabe.
Nachreichungen sind ausschlielich elektronisch Uber die e-Vergabe einzureichen; die
Zustellung per E-Mail ist nicht zulassig.

‘Opol Tng ouupaong:

H oUuuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOOTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

NouIkA pop@r) TTou TTPETTEN va AdBEl N oudda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToia avaTiBeTal n ouupfacn
: Die Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer
Haftung mit bevollmachtigtem Vertreter moglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die
geforderten Unterlagen, Erklarungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine
Eignung flur die Leistung nachweisen muss, die es Ubernehmen will.

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviopog diapecgoAdpnong: Vergabekammer Baden-Wiirttemberg
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
MAnpo@opiec oXeTIKA e TIG TTpoBeaieg eTavetéTaong: Vergabekammer Baden-Wirttemberg.
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die
Vergabekammer leitet gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.
Der Antrag ist gem. § 160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulassig, soweit: 1.) der Antragssteller den
geltend gemachten Verstol} gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des
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Nachprufungsantrages erkannt und gegentber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT
gerugt hat. 2.) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist
zur Angebotsabgabe gegenliber dem AG gerlgt werden. 3.) VerstdRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden. 4.) mehr als 15 KT nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen ist.

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Baden-Wurttemberg

Opyaviopog TrapaAafrig airioewy cuppeToxng: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb
Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle
Technik/Bau/FM
Ap1Bu6g kataxwplong: Berichtseinheit-ID 00011746
Tayudpopuikn dieuBuvon: Calwer Stralle 68
MoAn: Boblingen
TaxudpouIkoG KwdIkag: 71034
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Boblingen (DE112)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
TnAépwvo: +49 7031 98-12702
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.klinikverbund-suedwest.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Kevtpiki apxn TpounBeiwv n otroia ayopddel ayabd kai/f) utTTnpeTieg TTou TTpoopidovTal yia
GAAOUG ayopaoTEG
Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopooia: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
ApIBu6G KaTaxwpiong: 811469974
Tunua: Referat 15
Taxudpouikr) dieubuvon: Kapellenstralle 17
MoAn: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwIKAG: 76131
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@rpk-bwl.de
TnAépwvo: +49 721 926-8730
Qag: +49 721 926-3985
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://rp.baden-wuerttemberg.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpoouUyng
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviouog diapuecoAdpnong
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8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6AN: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpog@opisg TTpoknpuEng

AvayvwplioTiké/Ekdoon TTpokApuéng: d42bbf15-c516-422d-a60e-d31718820c31 - 01
Eidog gvrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong 3 ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 07/05/2026 06:56:26 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApiBudg dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 319464-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 90/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 11/05/2026
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