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320875-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — YIrnpeoieg apXITEKTOVA, HNXAVIKOU Kol TEXVIKOU ypageiou — HB-26400 Integriertes
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung Gebaude und Innenrdaume

OJ S 90/2026 11/05/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouaoia: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb Gebdudemanagement, c/o Stabsstelle
Technik/Bau/FM,
Email: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTtnpidétTnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aladikaoia

21. Aiodikacia
TitAog: HB-26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume
Mepiypagr): Der KVSW plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung fur
die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und und Behandlungsbau C. Durch die neue
Struktur soll eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen fur die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Ziel ist es, durch die architektonische
Umgestaltung eine madglichst effiziente Betriebsorganisation fur die Zukunft sicherzustellen.
Die Art der geplanten BaumalRnahmen sind gepragt durch sehr unterschiedlichen
Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich klar abgrenzen. Im Einzelnen sind
folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. Bettenhaus A Uber alle Geschosse 2.
Bettenhaus B Uber alle Geschosse 3. Behandlungsbau C Die zur baulichen Umsetzung der
med. Konzeption 2030 nétigen MaRnahmen wurden im Rahmen einer Vorstudie in einen
Grobterminplan Ubertragen und mit einer groben Kostenschatzung hinterlegt. Grundlagen des
Honorarvorschlages Planungsleistungen gemaf § 34 HOAI Objektplanung Gebaude und
Innenrdume FUr die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie
folgt vor gesehen: 1. LPH 1-3 2. LPH4 3. LPH 5 -7 4. LPH 8 1. Bettenhaus A, 1. - 3. OG 1.
OG Umbau zur Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege
3. OG Umbau zur Nutzung als Stationare Basisversorgung Im 1. bis 3. OG haben 2
Patientenzimmer im Bestand immer eine gemeinsame Toilette auf dem Flur und
Gemeinschaftsduschen. Hier sollen die Grundrisse der Patientenzimmer so umgebaut
werden, das jedes Patientenzimmer eine eigene komplette Nasszelle erhalt. Weiterhin sind die
Schwesternstlitzpunkte in der Mittelspange an die neue Nutzung baulich anzupassen. Im
gleichen Zug der Baumalinahmen sollen im Bettenhaus A vom 1. UG bis in das 3.0G die
Trinkwasserversorgung neu aufgebaut werden. Samtliche Sanitarleitungen und
Sanitaranlagen sind aufgrund des Alters und des Zustandes zu ersetzen. Die TGA Planung ist
Bestandteil einer gesonderten Ausschreibung. Eventuelle Statiker-Leistungen werden Uber
einen bestehenden Rahmenvertrag abgerufen. Ein umfangreiches Gutachten zur Erkundung
der Bausubstanz auf Schadstoffe flr das Haus liegt vor. Die Schnittstellenkoordinierung erfolgt
uber den Bauherren. Die ErschlieRung der Baustelle erfolgt Uber den Wirtschaftshof im 1. UG
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und das Treppenhaus. Parkplatze fur PKW sind im Wirtschaftshof im begrenzten Umfang
vorhanden. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt. Der Betrieb der restlichen
Einrichtungen im 1GZ darf nicht beeintrachtigt werden. Die Benutzung der Aufzige ist
gestattet, jedoch haben Patienten oder Personal immer den Vorrang. Die bestehenden
Brandabschnitte werden insofern tangiert, dass alle Medien -die durch Decken oder Wande
laufen - entsprechend isoliert und geschottet werden mussen. Die Etagen bzw. Stationen sind
durch das Aufstellen von raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwanden
zum laufenden Betrieb abzuschotten. 2. Bettenhaus B Uber alle Geschosse EG Unterbringung
von MVZs und Notfallversorgung in die bestehende raumliche Struktur 1. OG Umbau zur
Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 3. OG Station
3.3 Palliativmedizin Im EG werden verschiedene MVZs, die Notfallversorgung und die
Hebammenpraxis in den bestehenden Untersuchungsraumen etabliert; es sind keine
Planungsleistungen notwendig. Im 1. OG werden die bestehenden Funktionen AOP, Labor
und ITS geschlossen bzw. stillgelegt. Die Grundrisse missen dann an die Erfordernisse der
Geriatrischen Reha angepasst werden. D.h., wie im Bauteil A beschrieben Integrierung der
aullen liegenden Sanitarbereiche in die Patientenzimmer. Im 2. OG sind die Grundrisse der
Nasszellen bereits zweckmallig hergestellt. Dort sind nur im Bestand die kompletten
Sanitarleitungen und Sanitaranlagen zu wechseln. Fir die restlichen Raume ist lediglich eine
Pinselsanierung notwendig. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3; dort missen wie im Bauteil A
beschrieben die Nasszellen neu hergestellt werden. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere
MafRnahmen im Bestand notwendig. 3. Bauteil C alle Geschosse Keine Leistungen der
Objektplanung Architektur vorgesehen. Stilllegung der vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da
die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf
nach beauftragt wird. Jedoch missen auch hier samtliche Sanitarleitungen und
Sanitaranlagen fur eine weitere Nutzung entsprechend der Planung perspektivisch
ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschatzte Kosten der EinzelmalRnahmen: Die
Grobkostenschatzung zur Umsetzung der Gesamtmalnahmen schliefl3t mit einer Summe von
rund 11,9 Mio. € brutto fir die Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender
Aufstellung: KG 300 KG 400 Bauteil A 8.600.000 € 1.400.000 € Bauteil B 1.200.000 € 730.000
€ Bauteil C 0 40.000 € Die Grobkostenschatzung erfolgte mit einer Genauigkeit vom +/- 25%.
AvayvwpIioTIkO diadikaciog: 8d123f61-5d0c-492¢c-bebf-4d3138425e09

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeaoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, UNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

2.1.2. Toémog ekTéAeoNng
IM6ANn: Herrenberg
TaxudpouIkosg Kwdikag: 71083
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Boblingen (DE112)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
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Mnyég Twv Adywv attokAeiopou: MNpoknpuén

Meplouaiakd oToixeia uTTO avaykaoTiKA dlaxeipion amd ekkabapioTh: Betrug oder
Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, Vorteilsgewahrung und Bestechung. Geldwasche oder
Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder
Ausbeutung, Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen, Verstolie gegen
umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, sozialrechtliche Verpflichtung.
Wettbewerbsbeschrankende Vereinbarungen, schwere Verfehlungen, Tauschen oder
unzulassige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenskonflikte - ggfs. weitere in den
Auftragsunterlagen aufgeflhrte Ausschlussgrinde

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Planungsleistungen Objektplanung Gebaude und Innenraume
Mepiypaen): Planungsleistungen gemaf § 34 HOAI Objektplanung Gebaude und Innenrdume
Beschreibung des Leistungen - wie unter 2.1. Verfahren beschrieben. Meilensteine des
Verfahrens: Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb 11.06.2026 Frist Erstangebot: 07.07 .-
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026 Friheste Auftragserteilung: 15.09.2026 Die
Beauftragung steht ausdricklich unter dem Vorbehalt der Zustimmung externer
Entscheidungstrager sowie dem Vorhandensein von Haushaltmitteln. Planungsleistungen
gem. § 34 HOAI Objektplanung Gebaude und Innenrdume. Fur die 3 Bauabschnitte ist eine
phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.LPH 1-3; 2. LPH 4; 3.
LPH 5-7, 4. LPH 8 Laufzeit der Gesamtmalinahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028
EowTtepikd avayvwploTikd: LOT-0001 HB-26400

5.1.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPaong: YTInPeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, PNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypa@Eiou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emmAoywv: geplante Laufzeit ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Herrenberg
TayxudpouIKOG KwdIkag: 71083
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Boblingen (DE112)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 15/09/2026
Huepopnvia Ajgnc diapkelag: 31/12/2028

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuooiwv cupBacewyv TTou dev Xpnuartodoreital atmmod Ta Taueia tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): oxi
H ev Adyw ouuBaon gival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiprioeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoelg
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2TOXO0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpitipio: Ava@opég o€ KaBOPIOUEVEG UTTNPETIES
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou etmAoyng: Kriterien — Wichtung 100 % Durchschnittliche Anzahl der
Mitarbeiter 25 % Referenz A 25 % Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfahigkeit Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die
Deckungssumme fir Personenschaden 3.000.000 Fir sonstige Schaden 2.000.000 Bei
Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfillen
Technische und berufliche Leistungsfahigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche
Anzahl der festangestellten Architekten flr entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren.
- Mind. 3 MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max.
erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befahigung Fuhrungskrafte Die berufliche Befahigung
ist in der Eigenerklarung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften
ist die Eigenerklarung je Mitglied auszufillen. Referenzen Uber friher ausgefuhrte
Dienstleistungsauftrage: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Mal3inahme: Umbau
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebaude im
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 5 Mio € Beauftragter
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Alter: Ubergabe an Nutzer: nach 31.12.2020
Mindestanforderung an die Gesamtheit der Referenzen Mind. 1 Referenz 6ffentlicher
Auftraggeber Mind. 2 Referenzen Stationssanierung Mind. 2 Referenz LPH 8 angeschlossen.
Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. Kliniktrager:
Kommunale oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Ta kpiITApIa Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €mAoyA Twv uTTown@iwy TTou B8a KAnBouv va
OUMMETAOYOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIAg
NMAnpo@opieg OXETIKA pPE TO BEUTEPO OTADIO O€ dladikaoia 800 oTadiwv:
EAdxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUvV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciag: 3
MéyioTog apiBuog utrown@iwy TTou Ba KANBoUV va cUPPETAOYOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
dladikaaciag: 5
H diadikaoia dieEdyeTal oe 10dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéoel Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: KbéoTog
Mepiypaen): Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfahigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und personlicher Referenzen
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ahnlichem Umfang. Verflugbarkeit und Prasenz des
Projektteams vor Ort (wahrend Planung, Bauausfihrung und Projektabschluss) 20 %
Projektorganisation zur Qualitatssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitaten:
Erlauterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer,
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Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Anderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement)
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauuberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 %
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Uberlegungen zur
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfligung gestellten
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Malinahmen unter laufenden
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschlieRlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung:
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis
des Bestbieters) erhalt die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei Ubersteigenden Angeboten erfolgt
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters Ubersteigen ,
erhalten 0 Punkte. Stundensatze 10 % Bewertung im folgenden Verhaltnis: Auftragnehmer 30
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival aveTTIoNPwG dlaBEaiya Ta £yypaga TNG oUPPBaong (1 Epn autwv):
YEPHAVIKG
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E14161846

5.1.12. Opol dnuociwv cuppacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E14161846
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTPoCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqoewy cuppetoXng: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikng EupwTrng, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PITOoPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTepa.

MpdoBeTec TANpoopics: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende, unvollstandige und
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in
der Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, fuhrt dies zum
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren.
Nachforderungen erfolgen ausschlief3lich Uber die Bieterkommunikation der e-Vergabe.
Nachreichungen sind ausschliellich elektronisch Gber die e-Vergabe einzureichen; die
Zustellung per E-Mail ist nicht zulassig.

‘Opol TnG ouupaong:

H oUuuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA

©a xpnoipoTtToIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTToIiNBEi NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
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NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N opdda TTPooPePOVTWY TNV OTToia avaTifeTal N cupBacn
: Die Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer
Haftung mit bevollmachtigtem Vertreter moglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die
geforderten Unterlagen, Erklarungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine
Eignung fur die Leistung nachweisen muss, die es Ubernehmen will.

Xpnuartoolkovouikég pubpioelg: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog diapecoAdpnong: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
IMAnpo@opieg OXeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveEéTaong: Vergabekammer Baden-Wirttemberg.
Informationen tiber die Uberpriifungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die
Vergabekammer leitet gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.
Der Antrag ist gem. § 160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulassig, soweit: 1.) der Antragssteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des
Nachprufungsantrages erkannt und gegentber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT
gerugt hat. 2.) VerstdlRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist
zur Angebotsabgabe gegenltber dem AG gerlgt werden. 3.) VerstdRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden. 4.) mehr als 15 KT nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Opyaviopog mapaAaBnic airfoewy cuppeToxngs: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb
Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM,

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle
Technik/Bau/FM,
ApiBudg karaxwplong: Berichtseinheit-ID 00011746
Taxudpouikr) dicuBuvon: Calwer Stralte 68
M6An: Boblingen
TayxudpouIKOG KwdIKag: 71034
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Boblingen (DE112)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
TnAépwvo: +49 7031 98-12702
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
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AyopaoTAg

KevTpiki apxn mpounBeiwv n otroia ayopddlel ayabd kai/f) utTTnpeaieg TTou TTpoopidovTal yia
GAANoUG ayopaoTEG

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
ApIBudg kataxwpliong: 811469974
Tunua: Referat 15
Taxudpoulikr) dieuBuvon: Kapellenstrale 17
M6An: Karlsruhe
TaxudpouIKOg KwdIKag: 76131
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@rpk-bwl.de
TnAépwvo: +49 721 926-8730
dQag: +49 721 926-3985
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://rp.baden-wuerttemberg.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diauecoAdpnong

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/Ekdoaon TTpoknpugns: 95911ff9-e711-4ccf-93f2-99f792031542 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 07/05/2026 06:58:39 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong Tng TTpokrpugns: 320875-2026

Ap1Bu6G Teuxoug EE S: 90/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 11/05/2026
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