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Feppavia-Moévayo: Yrnpeoieg apXITEKTOvVA, HNXAVIKOU Kol TEXVIKOU ypa@eiou
OJ S 139/2019 22/07/2019

N'vwoTtoTtroinon cuvag@Btiocag cuppaong

YTnpeoieg

NouikA Bdon:
Obdnyia 2014/24/EE

TuApa I: AvaBérouoa apyn

1.1. Emrwvupia kai dieubivoeig
Emionun emmwvupia: Fraunhofer Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e. V.
Tay. dievBuvon: Hansastr. 27¢
MéAn: Minchen
Kwdikdég NUTS: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt
Tay. kwdikdg: 80686
Xwpa: Mepuavia
Appodiog yia TAnpogopieg: C2 — Vergabestelle Bau
HAekTpovikd Taxudpopueio: vergabestelle-bau@zv.fraunhofer.de
AigvBuvon(-¢16) oTo diadikTuo:
"evikn dievBuvon: hitp://www.fraunhofer.de

.4. Eidog Tng avabéTouocag apxng
AMo €idog: Forschungsgesellschaft e. V.

1.5. KUpia dpactnpiéoTnta
AMN\eg dpaoTtnpidTnTEG: Forschung und Entwicklung

TuAua ll: AvTikeigevo

I.1. E0pog Tng ocuppaong

I.1.1. TitAog
Fraunhofer IWES Bremerhaven — Zukunftskonzept Rotorblatt —
V_135 750395 A Objektplanung Gebaude und Innenrdume
ApiBuédg avagopdg: IWES - V_135_750395_A_Objektplanung Gebaude und Innenrdume

11.1.2. Kwdikég kupiou Ae§ihoyiou CPV
71240000 YT1rnpeoieg apxXITEKTOVA, UNXAVIKOU KAl TEXVIKOU ypagpEeiou

1.1.3. Eidog ouupaong
YTINpeoieg

1I.1.4. XOvtoun Trepiypaen
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 2-4 und 5-8 HOAI entsprechend den
Mustervertragen der RBBau. Gesamtkosten KG200-700 (ohne Erstausstattung), max. 7 281
000 netto (ohne Mehrwertsteuer). Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt im ZBau-Verfahren
inkl. Erstellung einer Antrags- und Bauunterlage sowie Wahrnehmung eines
Konzeptgespraches mit den Zuwendungsgebern.
Honorar gemaf HOAI entsprechend den Mustervertragen der RBBau. Beauftragung LPH 5-8
frGhestens bei Eingang der genehmigten Antrags- und Bauunterlage.
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Honorarzone (§ 35 HOAI): 2, Honorarsatz (§ 34 HOAI): Mindestsatz.

1.11.6. MAnpo@opieg OXETIKA PE TA TUAMATA
H mapouca cUupaon utrodiaipeital o€ TuRPaTa: oxl

1.1.7. ZuvoAIki adia Twv Trpoundsiwv
Atia xwpic ®IA: 390 000,00 EUR

I.2. Nepiypapn

1.2.3. Totrog ekTéAeong
Kwdikdg NUTS: DE502 Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
KUpiog 101106 A ToTroBe0ia ekTéAeong: GrolRer Westring 6 27572 Bremerhaven

1.2.4. Nepiypagn Tng cuuBaong
Planungsleistungen Objektplanung Gebaude fir den Neubau einer Halle am Standort der

Fraunhofer IWES-,GroRer Westring" in Bremerhaven. In der Halle wird ein grol3formatiger
Prufstand fur Tests an Rotorblattabschnitten geplant. Dazu werden diese an einem
sogenannten ,Einspannblock" fixiert.

FUr den Neubau der Halle wird eine Hauptnutzflache von rund 1 240 gm vorgesehen. Eine
passende Grundstiucksflache mit ausreichendem Erweiterungspotential ist bereits reserviert,
Lage zwischen den bestehenden Rotorblattprifstandhallen und dem sog. Engineering-
Gebaude, einem Blurogebaude mit Technikum. Eine gestalterische Anpassung des Neubaus
an den Bestand ist gewunscht.

Das Gesamtgebaude teilt sich in 2 Projekte:

— das sog. ,ZBau-Projekt‘, Halle: umfasst die Hallenkonstruktion mit Hallflachen und
grol¥formatigen Toren ab Oberkante Bodenplatte einschliel3lich der Abstimmung an den
Schnittstellen (KG 330-390, 410, 420, 430, 440, 450, 490, 500)

— das sog. ,BMWi-Projekt®, Prufstandsfundament: Baugrube, Tiefgrindung, Fundamente und
Bodenplatten, Hallenkran (KG 310, 320, 460). Das Prifstandsfundament wurde bereits von
Fachingenieuren konzeptionell entwickelt und bemessen.

Die Planungsleistungen umfassen:

— fur das ,ZBau-Projekt®, Halle: Honorarzone I, Leistungsphasen 2 bis 8 HOAI,

— Fuir das ,BMWi-Projekt®, Prifstandsfundament: Honorarzone I, Leistungsphasen 4 und 6-8
HOAI, aullerdem Leistungsphasen 2, 3 und 5 teilweise (LPh2 : 1,5 v. H., LPh3: 2,5 v. H.,
LPh5: 10 v. H.}, da Vorleistungen Planung Prufstandsfundament (Anlagenbau) vorhanden
(Bauunterlage jeweils fur ZBau-Hallenkonstruktion und Bodenplatte, gemeinsamer Antrag auf
Baugenehmigung).

Zur eindeutigen Zuordnung zu den jeweiligen Fordermittelquellen ist die klare Trennung der
Projekte im gesamten Projektverlauf verpflichtend.

1.2.5. Kpitipia avdBeong
Kpitpio roidtntag - Ovopa: Technische Fachkrafte gem. § 46 Abs. 3 Nr. 2 VGV
(Projektorganisation) / Z1édBuion: 10
Kpitipio Troiotntag - Ovopa: MaRnahmen zur Qualitatssicherung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 3 VGV
/ Z1dBuion: 15
Kpitpio roidtntag - Ovopa: Studien- und Ausbildungsnachweise gem. § 46 Abs. 3 Nr. 6 VGV
— BeruflicheBefahigung des Bewerbers / Z1d0pion: 10
Kpitpio roiétnTag - Ovopa: Durchfihrung von Zuwendungsbau gem. § 75 Abs. 4 VGV /
21G0uioNn: 5
Kpitipio roidtnTag - Ovopa: Referenzen mit vergleichbarer Bauaufgabe und Komplexitat
gem. § 75 Abs. 5/ £1dBpion: 30
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11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

Kpitpio roiotntag - Ovopa: Freie Referenzen gem. § 75 Abs. 5 VGV / Z1dBpion: 30
TiuA - Z1d6uion: 0

MAnpo@opieg OXETIKA pE SIKAIWUATA TTPOAIPEONG
AlkalwpaTa Tpoaipeong: 6xl

MAnpogopieg oxeTika pe Ta Taueia Tng Eupwtraiking ‘Evwong

H ouuBaon oxetifetan Pe €pyo fi/kal TTpoypapua xpnuatodoTouuevo atréd Ta Taueia Tng
EupwTraikng ‘Evwong: vai

TautdéTnTa Tou £pyou: Europaische Union - Investition in Bremens Zukunft - Europaischer
Fonds fur regionale Entwicklung

ZUPTTANPWHATIKEG TTANPOPOPIES
Siehe 11.2.4) Beschreibung der Beschaffung

TuAaua IV: Aladikaoia

IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.
IV.1.8.

IvV.2.
Iv.21.

IvV.2.8.
1IvV.2.9.

Meprypaen

Eidog diadikaciag
AvoikTr diadikaagia

NMAnpo@opieg OXETIKA NE CUPPWVIA-TTAAICI0 1) SUVAUIKO OUCTNUA ayOopwWV

MAnpo@opicg yia Tn Zupwvia Tepi Anpociwv MpopnBeiwv (GPA)
H ouuBaon KoAUTITETAI OTTO TN ZUp@wvia TTePi Anpoaiwy MpopnBeiwv: vai

Al0IKNTIKEG TTANPOPOPIES

MponyouUpevn dnuocicuon OXETIKA ME TNV €V AOyw diladikaoia
ApiB. TrpokApugng otnv EE S: 2018/S 243-555651

NMAnpo@opieg oXeTIKA pE TN AREN SUVOMIKOU CUCGTAHATOG AYyOpWV

MAnpo@opieg oxeTIKA pe TN AN diadikaciag cuvayng ocuuBaong UTré Tn popPYn
TTPOKATAPKTIKAG TTPOKAPUENG

TuApa V: Avdleson cuufaong

V.2
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

343035-2019

TiTAog:
Fraunhofer IWES Bremerhaven — Zukunftskonzept Rotorblatt —
V_135_750395_A_Objektplanung Gebaude und Innenrdume

AvdBeon ocupBaong/TUAPATOG: val
Avalson ouufaong

Hpepopnvia cuvayng tng ocuppaong
22/03/2019

NMAnpo@opieg OXETIKA PE TIG TTPOOPOPES
ApIBubC TTpoo@opwyV TTOoU TTapeAn@Onoav: 4
H oupBaon avatédnke e OUIAO OIKOVOUIKWY POPEWV: OXI
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Emrwvupia kai 81etBuvon Tou avadoyxou

Etrionun emmwvupia: HTP Hidde Timmermann Architekten GmbH
IM6AN: Braunschweig

Kwdikog NUTS: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt

Xwpa: Mepuavia

O avadoyog sivar MME: vai

V.2.4. TIAnpo@opisg OXETIKA Y€ TNV agia TG oUPBACNG/TOU TUAHATOG
APXIKA EKTIHWMEVN OUVOAIKN a&ia TnG oupBacng/tTou Tuiuarog: 390 000,00 EUR
2UvoAIKA agia Tng ouuBaong/Tou Tunuatog: 390 000,00 EUR

V.2.5. TNAnpo@opieg oXeTIKA UE utTTEPYOAQBia
TuAua VI: NpooBeTeg TTAnpOPOpieg

VIL.3. ZuptmrAnpwHaTIKEG TTANPOPOPIES
Nach § 9 der VGV haben wir uns entschieden, die Vergabeunterlagen ausschlieRlich digital
Uber die Deutsche eVergabe anzubieten.
Die Vergabeunterlagen kénnen Uber das Vergabeportal der Deutschen e-Vergabe unter
http://www.deutsche-evergabe.de frei abgerufen werden.
Der Angebotsbogen ist vollstandig auszufullen und zusammen mit den geforderten
Nachweisen, Erklarungen und Bescheinigungen an die Vergabestelle zu senden.
Die Angebotsunterlagen mussen bis zum unter IV.3.4) angegebenen Schlusstermin als
Angebot Uber die eVergabe (nicht als Anlage zu einer Nachricht) eingereicht werden.
Ruckfragen zu dieser Ausschreibung sind ausschlie3lich Uber das Vergabeportal der
Deutschen e-Vergabe zustellen und werden hieriber auch beantwortet. Hierzu ist eine
Registrierung gem. § 9 Abs. 3 der VGV notwendig. Die Nutzung der Plattform flr dieses
Verfahren ist kostenfrei.
Die Zentrale der Fraunhofer Gesellschaft ist vom 21.12.2018 bis 4.1.2019 geschlossen. In
dieser Zeit kbnnen auch Ruckfragen zu laufenden Vergabeverfahren nicht gelesen und
beantwortet werden. Sie erreichen uns wieder ab dem 7.1.2019.

VI.4. Aladikaoieg TTPOOPUYRG

V01.4.1. ®opéag apuddiog yia Tig S1adIKaoieg TTPOCPUYNS
Emionun emmwvupia: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Tay. dieuBuvon: Villemombler Stralle 76
M6An: Bonn
Tay. kwdikog: 53123
Xwpa: Mepuavia

V1.4.3. YmrooAn mpoo@uywv
AkpIBeig TTANpo@YoOpiEG OXETIKA PE TNV (TIG) TTPOBEOHIA(-£G) yia TNV UTTOBOAA TTPOCPUYWV:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprifungsantrag ist zudem unzulassig, wenn der Zuschlag
erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber Uber den Antrag auf Nachprtfung
informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist moglich 15
Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die
Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkirzt sich die Frist auf 10
Kalendertage (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der
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Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und
Bewerber kommt es nicht an. Die Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt ferner voraus,
dass die geltend gemachten Vergabeverstdlie 10 Kalendertage nach Kenntnis gegenuber
dem Auftraggeber gertigt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Versto3e gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
GWB). VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar
sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe
gegenuber dem Auftraggeber gerligt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

Vi.4.4. Ymrnpeoia amrd Tnv otroia Trapéxovral TTAnPO@OopIiES yia TNV UTTOROAR TTPOC@UYWYV
Emionun emmwvuyia: Siehe Vergabestelle unter 1.1)
M6An: Minchen
Xwpa: Mepuavia

VL5. Hugpounvia amrooToARg TG Trapoloag TpoKApuing
18/07/2019
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