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1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Email: k.ochab@pwik.olkusz.pl
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTnpIdTNTa TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApaoTnpIOTNTEG TTOU APOPOUV TNV UOPEUOT

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithoc: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Mepiypaon: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni $ciekdéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekdw, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamowieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegdtowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehnstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocha z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni $ciekdw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegtosci od Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozen projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertéw okazato sie,

358483-2026 Page 1/11


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/358483-2026
mailto:k.ochab@pwik.olkusz.pl

ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni Sciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiaréw zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osaddéw ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegétowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegolnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czes¢ niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wyceni¢ oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczacej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztow gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywaé w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentaciji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamodwienia wynosi 60 miesiecy, za wyjatkiem urzgdzen, na ktére
okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
kohcowego.

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0

Eowrtepikd avayvwplioTiké: ZP/02/2026

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

Kupia xapaktnpioTIKa Tng diadikaoiag: Nie dopuszcza sie sktadania ofert cze$ciowych oraz
ofert wariantowych.

21.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45232421 Epyaoieg emeéepyaoiag Aupdtwy

2.1.2. Toémog ekTéAeoNng
M6An: Bukowno
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
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Xwpa: NMoAwvia

MpbdoBeTec TTANPOYOPIES: - Zamawiajgcy przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na
zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrécona). - Zamawiajgcy
wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 11
maja 2026 r. o godz. 11.00 na terenie oczyszczalni Sciekow w Bukownie, pod adresem: ul.
Puza 5, 32 — 332 Bukowno. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panig Karoling Ochab , tel.
32643 14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowigzkowy ze wzgledu na
specyfike robot oraz obiektywnie krétki termin realizacji robét, a takze fakt realizacji robot
drogowych w poblizu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania
na witasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robaot, jakie moga
okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Brak odbycia wizji bedzie postawg do odrzucenia oferty. - Obowigzki wykonawcy i
zamawiajgcego oraz warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ —
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. - Wymagania
zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w zat. nr 2 do
SWZ - projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. UWAGA
Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega
dostep do czesci OPZ w ten sposoéb, iz dokumentacja projektowa - wytgcznie w zakresie
branzy AKPIA bedzie osobiscie wreczana na nosniku elektronicznym za potwierdzeniem
odbioru przedstawicielowi Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstgpienia od
jawnosci dokumentacji w tej czesci sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn.
.Zabezpieczenie tancucha dostaw w zamowieniach publicznych. Aspekty prawne,
organizacyjne i techniczne w swietle przepisow krajowych i unijnych dotyczacych
cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy ocenic praktyke zamawiajgcych publikujgcych
w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlang, ktéra wrogim podmiotom umozliwia
zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci, czy budynkéw. Zwazywszy, ze
czesto wybor przez wrogie podmioty celow swoich operacji odbywa sie zdalnie, przy pomocy
powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie ograniczenia w dostepie do
poszczegolnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po zawarciu umowy o
poufnos$ci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp
wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowic bariere, ktéra odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
doreczenie dokumentacji w czesci AKPIA drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tego samego
powodu nie wyraza takze zgody na doreczenia tej dokumentacji za pomocg operatora
pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg by¢
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposdb sporzgdzenia dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczehn musi by¢
zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego komunikacja miedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora jest
dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia
jest bezptatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamoéwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PrA: 47 386 690,45 PLN

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
art. 132 i nastepne ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg
nieograniczony -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
Tithog: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Mepiypaen: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbidrke obiektow na terenie oczyszczalni sciekdw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdéwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehAstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdw w Bukownie. Rownolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Eowrtepikd avayvwplioTiké: ZP/02/2026

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45232421 Epyaoieg emeéepyaoiag Aupdtwy
EmiAoyég:
Mepiypaer) Twv €MAOYWV: nie przewiduje sie

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6An: Bukowno
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Xwpa: NMoAwvia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évap¢ng: 01/09/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 29/02/2028
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5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.5. Agia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 47 386 690,45 PLN

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ a1mroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal To OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTedei n eKTEAEON TNG ocUUPBaoNG: ATTaiTnON TG TTPOCPOPAS
‘Epyo dnuoéoiwv cupBacewy TTou XpnuatodoTeiTal v OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
MAnpo@opieg oxeTikd pe Ta Taueia Tng Eupwtraikng Evwong:
Mpdéypaupa Tapciwv EE: Eupwtraikd Tapeio MNepipepeiaknig Avamrtugng (ETIA) (2021/2027)
AvayvwpIioTIKO Twv Tapeiwv EE: Zadanie 4 w ramach projektu ,Modernizacja gospodarki
wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Bukowno — Bolestaw”, numer projektu: FEMP.
02.12-1Z.00-0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Malopolski 2021 - 2027
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaoieg oupBdoclg (ZAZ): oxI
H ev Aoyw ouppaon civail erTiong KatadAANAn yia T HIKPES Kal peoaieg emmixeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: - Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (JEDZ) wraz z ofertg. - Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunki opisano w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje przedmiotowe i podmiotowe
Srodki dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zaméwienia. - Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. -
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych
na dzien ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych tj. wykaz robét, wykaz osob,
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS,
KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oswiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamoéwienia. - Szczegotowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamowienia. - Bezposredni link do strony
prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5cebb62-7048-46ca-beab-1ac881303b64 - Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 5 wrzesnia 2026r. - Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w
realizacji zamoéwienia. - Wskazany w ogtoszeniu szacowany okres obowigzywania - data
poczatkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
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Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Ovopaocia: Cena - 100%
Mepiypaen): Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium
ceny brutto za realizacje przedmiotu zamowienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej w Formularzu
oferty (zat. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto,
obejmujgca realizacje catosci zamdwienia.
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avabeong: 100

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoswv
H mrpéofaon o€ opiopéva £yypaga g cuPBaAong gival TTEPIOPICHEVN
AITIoAdynon Tou TrEPIOPICHOU TNG TTPOCRACNG O€ opICPévVa £yypaga TnG dnudaiag cupBaong:
MpooTacia 1d1aiTEPa EVAICONTWY TTANPOPOPILIV
FAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dlabBEaipa Ta £yypaga TG dnudaciag ouPBacns: TTOAWVIKA
IMANPoQoOpieg OXETIKA YE TA TTPOCTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dieubuvon:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64
Ad hoc diaulog emTIKoIVWViag:
Ovopaoia: platforma e-zamoéwienia
URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIK UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5ceb5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
FAWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
TTOAWVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
ATTaITEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN UTTOypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oTOoV
kavoviopo (EE) api6 910/2014]
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [Hia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
Meprypaer TG oikovouikAg eyyunongs: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 600 000,00
zt (stownie ztotych: szeséset tysiecy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 15/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoo@opd: 3 Mrveg
MAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnudoIa atrocPpdayion:
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Huepopnvia atmooepadyiong: 15/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikiig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevtpikAg Eupwtng

Totog: Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamoéwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

MpbdoBeTeg TANpoopics: Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platormy www.ezamowienia.
gov.pl

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA PE TNV eKTEAEON TNG OUPPaONG: wskazano w Zatgczniku nr 2 - projektowane
postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego,

ATTaITEITQI CUPPWVIa TAPNONG Tou atToppriTou: OxI

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

NopIkry pop@n TTou TTPETTEL va AdRBel N opdda TTpooPePOVTWY TNV oTToia avaTieTal N cuuBacn
: - Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. - W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. - Wykonawcy wspaolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (wzor — Zatgcznik nr 12). Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim
zakresie wykonawca, ktory wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu,
zrealizuje roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w
warunku sg wymagane.

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia
umowne w sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog TTpoo@uyng: Krajowa lzba Odwotawcza
MANPo@OPIEC OXETIKG YE TIC TTPoBeopieg eTaveéétaonc: 25.1. Srodki ochrony prawne;
przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej
Z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp. 25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci
Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby
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Odwotawczej (ul. Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu
odwotan przez Krajowg Izbe Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie
Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sadu
Okregowego w Warszawie — sgdu zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W
postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli
przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz
szczegotowe uregulowanie srodkdw ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.
25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien
Publicznych Departament Odwotan ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78 01 Internet: www.uzp.gov.pl

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewyv: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig

Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOoRacng ota £yypaga tng dnudaciag ouppaong:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaolwy TTPOoPUYNAG: Krajowa
Izba Odwotawcza

Opyaviopog TTapaAaBnig airfoewy cuppeToXng: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Opyaviopog eTTegepyaaciag Twy TTpoo@opwv: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ApIBudg karaxwpliong: 273567471
ApIBuOG KaTaxwplong: 273567471
Tayudpopuikn dieuBuvon: ul. Kluczewska 4
MéAN: Olkusz
TaxudpouIKOg Kwdikag: 32-300
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Xwpa: NMoAwvia
MpéowTro emikoivwviag: Tl
Email: k.ochab@pwik.olkusz.pl
TnAépwvo: +48881951279
HAexTpovikn dieuBuvon: https://pwik.olkusz.pl/
TeAiké onpeio avraAAayng TAnpogopiwyv (URL): https://pwik.olkusz.pl/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapoxng ekTdg d1adIKTUou TTPOCRaoNG oTa £yypaga Tng dnudoiag cuupaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS
OpyavioPoOGg ETTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWIV

8.1. ORG-0002
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Etrionun ovopaoia: Krajowa Izba Odwotawcza

ApIBuOG KaTaxwplong: 5262239325

ApiBudg karaxwpiong: 010828091

Taxudpouikr) dieuBuvon: ul. Postepu 17A

M6An: Warszawa

TayxudpouIkog kwdikag: 02-676

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Xwpa: MNoAwvia

MpdowTro emmkoivwviag: Sekretariat Biura Odwotan

Email: odwolania@uzp.gov.pl

TnAépwvo: +48224587801

dag: +48224587800

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
TeAIk6 onpeio avtaAlayng TTAnpogopiwy (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta
/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP

Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0000
Emrionun ovouaaoia: Publications Office of the European Union
ApiBudg karaxwpliong: PUBL
MéAN: Luxembourg
TaxudpouIKOG KwAIKAG: 2417
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Xwpa: AougeuBoupyo
Email: ted@publications.europa.eu
TnAépwvo: +352 29291
HAekTpovikr dieuBuvaon: https://op.europa.eu
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. ANayn
H €kdoon Tng TTponyouuevnG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

335087-2026
KUplog Adyog Tng aAAayng

Evnuepwpéveg TTANpo@opicg

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNPUENG: S5ec173d3-e458-4ade-bae2-3292930b2de7 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn cupBaong i cuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 17

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 26/05/2026 09:04:50 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT
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MAWOoOoEg OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: TTOAWVIKA
ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 358483-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 100/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 27/05/2026
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