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367041-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — YITnpeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWV HEAETWYV — Sanierung und Erweiterung des
bestehenden Rathauses der Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun - technische
Gebaudeausriustung Heizung Luftung Sanitar

OJ S 101/2026 28/05/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun
Email: vergabestelle@kastellaun.de
NouikA pop@r ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Sanierung und Erweiterung des bestehenden Rathauses der
Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun - technische Gebaudeausrustung Heizung Liftung
Sanitar
Mepiypaon: Die Verbandsgemeinde Kastellaun plant die Sanierung und die Erweiterung des
bestehenden Rathauses der Verbandsgemeindeverwaltung in Kastellaun. Folgende
MafRnahmen sind zu planen und umzusetzen: 1.) Energetische Sanierung Das
Bestandsgebaude, Baujahr 1968, soll energetisch saniert werden. Es ist geplant, samtliche
Fenster und AuRentiren, die Uberwiegend noch aus der Bauzeit stammen, einschlie3lich der
aullenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen zu erneuern. Weiterhin sollen Fassade und Dach
energetisch saniert werden, so dass ein das gesetzliche Mindestniveau Ubertreffender
Baustandard erreicht wird. 2.) Barrierefreier Ausbau Zur Verbesserung der Barrierefreiheit soll
ein barrierefreier Aufzug im Gebaude einbaut werden. Derzeit ist ein Aufzug vorhanden, der
den DIN-normgerechten Anforderungen nicht genugt. Es ist davon auszugehen, dass hierfur
interne Umstrukturierungen der Raumlichkeiten erforderlich werden. In dem Zuge soll auch
der bestehende Serverraum im 4. OG neu angeordnet werden. 3.) Erweiterung Erdgeschossig
sollen barrierefreie multifunktionale Meetingraume mit eigenem Sanitarbereich angebaut
werden. Eine separate Zugangsmaglichkeit ist dabei zwingend erforderlich. Der bestehende
Sitzungssaal im 1. Obergeschoss wird danach nicht mehr als solcher bendétigt. Das
bestehende Rathaus wird derzeit mit einer elektrischen FuBbodenheizung beheizt. 4.)
MafRnahmen zur Cybersicherheit Neben der Erneuerung der Netzwerktechnik zum Zwecke
der Cybersicherheit und der Errichtung/Verlagerung von Serverraumen soll die
Hauptverteilung Strom sowie die Regelung der elektrischen FuRbodenheizung erneuert
werden. Es ist geplant, die veraltete hybride Telefonanlage gegen eine Cloud-basierte Anlage
zu ersetzen. Alle Rdume im Rathaus sollen ein elektronisches Schlie3system erhalten. 5.)
Sanierung der Toilettenanlagen Im gesamten Gebaude sollen die Toilettenanlagen saniert
werden (5 Sanitarrdume). Die oben beschriebenen Mallnahmen werden aus dem Regionalen
Zukunftsprogramm R.Z.N. des Landes Rheinland-Pfalz gefordert.
AvayvwpIioTIKO diadikaciag: 00907b13-4a27-4b63-baa3-204c86896bb4
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Eidog diodikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia ye diatrpayudreuon

H diadikaoia emTayxuveral: vai

AimioAéynon yia tnv emraxuvon 1ng diadikaciag: Gem. § 17 Abs. 3, Abs. 8 VgV kann bei
Dringlichkeit die Einhaltung der Teilnahmefrist/Angebotsfrist gekirzt werden. Die Einhaltung
der Teilnahmefrist von 30 Tagen sowie die Einhaltung der Angebotsfrist von 25 Tagen ist hier
nicht mdglich, da der Ende Dezember 2025 fur diese Mal3nahme eingegangene
Forderbescheid eine Fertigstellung der kompletten umfangreichen Baumafnahme bis Ende
Dezember 2028 vorsieht. Demnach muss bis August 2026 das komplette zweistufige
Ausschreibungsverfahren fir diese Fachplanung durchgeflihrt sein, damit der Fachplaner
zeitnah mit der Planung beginnen kann. Nach Erhalt der Baugenehmigung (Dauer bis zu drei
Monate) sind nach Erstellung der Werk- und Ausfihrungsplanung im 1. Quartal 2027 bereits
die einzelnen Gewerke flr die verschiedene Bauabschnitte auszuschreiben, sodass mit einem
Baubeginn Ende 1./ Anfang 2. Quartal 2027 gerechnet werden kann. Nur so ist eine
Umsetzung der umfangreich geplanten Sanierung und Erweiterung des Rathauses im
laufenden Betrieb bis Ende 2028 mdglich. Eine friihere Ausschreibung der
Fachplanungsleistungen war nicht mdglich, da der Objektplaner erst Planungsvorleistungen
erbringen musste, damit der Umfang der Fachplanerleistungen, bei dieser aufwendigen
Sanierung und Erweiterung des Rathauses, festgelegt werden konnte.

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71320000 YTTnpeaieg EKTTOVNONG TEXVIKWYV MEAETWV

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Rhein-Hunsrick-Kreis (DEB1D)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO aPIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAeiopou: Es
gelten die gesetzlichen Ausschlussgriinde nach § 123 -§ 126 GWB.

5. MapTida

5.1. MaprTida: LOT-0001
Tithog: Sanierung und Erweiterung des bestehenden Rathauses der
Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun - technische Gebaudeausriistung Heizung Liftung
Sanitar
Mepiypaen): Die Verbandsgemeinde Kastellaun plant die Sanierung und die Erweiterung des
bestehenden Rathauses der Verbandsgemeindeverwaltung in Kastellaun. Folgende
MaRnahmen sind zu planen und umzusetzen: 1.) Energetische Sanierung Das
Bestandsgebaude, Baujahr 1968, soll energetisch saniert werden. Es ist geplant, samtliche
Fenster und AuRentiren, die Uberwiegend noch aus der Bauzeit stammen, einschlie3lich der
aullenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen zu erneuern. Weiterhin sollen Fassade und Dach
energetisch saniert werden, so dass ein das gesetzliche Mindestniveau Ubertreffender
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Baustandard erreicht wird. 2.) Barrierefreier Ausbau Zur Verbesserung der Barrierefreiheit soll
ein barrierefreier Aufzug im Gebaude einbaut werden. Derzeit ist ein Aufzug vorhanden, der
den DIN-normgerechten Anforderungen nicht genugt. Es ist davon auszugehen, dass hierfur
interne Umstrukturierungen der Raumlichkeiten erforderlich werden. In dem Zuge soll auch
der bestehende Serverraum im 4. OG neu angeordnet werden. 3.) Erweiterung Erdgeschossig
sollen barrierefreie multifunktionale Meetingraume mit eigenem Sanitarbereich angebaut
werden. Eine separate Zugangsmoglichkeit ist dabei zwingend erforderlich. Der bestehende
Sitzungssaal im 1. Obergeschoss wird danach nicht mehr als solcher bendétigt. Das
bestehende Rathaus wird derzeit mit einer elektrischen FuRbodenheizung beheizt. 4.)
MaRnahmen zur Cybersicherheit Neben der Erneuerung der Netzwerktechnik zum Zwecke
der Cybersicherheit und der Errichtung/Verlagerung von Serverraumen soll die
Hauptverteilung Strom sowie die Regelung der elektrischen FulRbodenheizung erneuert
werden. Es ist geplant, die veraltete hybride Telefonanlage gegen eine Cloud-basierte Anlage
zu ersetzen. Alle Raume im Rathaus sollen ein elektronisches Schlie3system erhalten. 5.)
Sanierung der Toilettenanlagen Im gesamten Gebaude sollen die Toilettenanlagen saniert
werden (5 Sanitarraume). Die oben beschriebenen MalRnahmen werden aus dem Regionalen
Zukunftsprogramm R.Z.N. des Landes Rheinland-Pfalz geférdert.

EowTtepikd avayvwplioTiké: LOT-0001 01-03-2026

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 71320000 YTTnpeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWYV HEAETWV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Rhein-Hunsriick-Kreis (DEB1D)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkKTIpWMEVN SidpKEla
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atmo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
H ev Adyw cuuBaon cival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): oxi
MpbdoBeTeg TANPOYOpics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kauia atpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoyng: MNMpokrpuén
Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@dAion Tng ToidTnTag
Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Die rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Eignung ist wie folgt nachzuweisen (siehe Unterlagen zur Ausschreibung, Dokument: "Abfrage
der Eignung, Teilnahmeantrag"): 1. Bietergemeinschaftserklarung (wenn gegeben) 2.
Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer (Angabe von Nachunternehmerleistungen
und/oder Eignungsleihe nach § 47 Abs.1 VgV) 3. Erklarung zum Nichtvorliegen von
Ausschlussgrinden nach § 123 GWB 4. Erklarung zu § 124 GWB 5. Erklarung zur Zahlung
von Steuern und Sozialversicherungsbeitragen 6. Handelsregisterauszug oder einen
entsprechenden Nachweis 7. Beibringung eines geeigneten Nachweises, dass der Bewerber
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Uber eine Berufshaftpflichtversicherung verfugt, deren Deckungssumme fur Personenschaden
mindestens 3 Mio. Euro und zusatzlich fir sonstige Sach- und Vermdgensschaden
mindestens 3 Mio. Euro betragt. 8. Erklarung tUber den Gesamtumsatz in den letzten drei
Geschaftsjahren. 9. Erklarung, aus der das jahrliche Mittel der vom Bieter in den letzten drei
Jahren Beschaftigen (Anzahl inkl. FUhrungskrafte) ersichtlich ist. 10. Nachweis der
Berufszulassung des beteiligten Architekten durch ein geeignetes nachprifbares Dokument
11. Nachweis Uber die besondere Erfahrung des Bieters mit der Planung und
Bauuberwachung, Realisierung von vergleichbaren Gebauden durch zwei geeignete
Referenzen. (Planunterlagen der Referenzen sind als Anlage beizufigen) Hierbei sind
Referenzen der Projektleiter aufzufuhren, welche auch dieses ausgeschriebene Projekt leiten
werden. D. h. zwingende Ubereinstimmung der Projektleitung (Projektleiter und
stellvertretender Projektleiter) bei den eingereichten Referenzobjekten und der vorgesehenen
Projektleitung des hier ausgeschriebenen Projektes. Des Weiteren muss die Umsetzung der
Referenzen/Malnahmen unter Bericksichtigung 6ffentlicher Vergabevorschriften abgewickelt
worden sein. weitere geforderte Angaben und Vorgaben zu den Referenzen 1 und 2:
Bezeichnung der Referenz. Die Anforderung an den Gegenstand - Planung und Realisierung
eines Um- und Erweiterungsbaus bzw. Sanierung eines Gebaudes mit vergleichbarer Groe —
muss erflllt sein. Die BaumalRnahme muss wahrend des laufenden Betriebes durchgefiihrt
worden sein. Die anrechenbaren Kosten (KG 410 u 420) nach DIN 276 betragen mindestens
300.000,00 € netto. Die Planungsleistungen fir die Leistungsphasen 1-3, 5,6 u 8 sind erbracht
worden. In der Leistungsphase 8 sind bis zum Tag der Bewerbung mindestens 80 % erbracht
worden. Der Abschluss der Leistungsphase 8 (oder deren Uberwiegende Erbringung zu 80%)
liegt nach dem 31.12.2010. Wann wurde das Projekt abgeschlossen? Das Projekt wurde
kosten- und termingerecht abgewickelt. Nennung der Personen, die mit dieser Malinahme
betraut waren. Hierbei muss es sich zwingend um mindestens einen Projektleiter und einen
stellvertretenden Projektleiter handeln. Angabe der jeweiligen Befahigung und Ausbildung.
Hierbei muss es sich mindestens um einen Architekten und/oder Ingenieur oder vergleichbar
Techniker/Meister handeln. Angabe der Berufserfahrung von mindestens je 5 Jahren.
Zwingende Ubereinstimmung der Projektleitung (Projektleiter und stellvertretender
Projektleiter) von diesem Referenzobjekt und der vorgesehenen Projektleitung des hier
ausgeschrieben Projekts. Nennung Referenzgeber, Anschrift, Kontaktdaten sowie kurze
Beschreibung der MaRnahme. Planunterlagen, Beschreibungen der Referenzen sind als
Anlage beizufligen. (Die Angaben in dem Formular/Dokument - Abfrage der Eignung - gelten
bei Abweichungen vorrangig.) Die geforderten Angaben sind zwingend in dem Dokument -
Abfrage der Eignung, Teilnahmeantrag - aufzufihren. Das Dokument ist den
Ausschreibungsunterlagen, Auftragsunterlagen zu entnehmen. Bei der Bewertung der
Teilnahmeantrage werden ausschliel3lich Referenzen herangezogen, die die
Mindestanforderungen an die Referenzen erfillen. Eine Nichteinhaltung der geforderten
Bedingungen an die Referenzen sowie an die fur die Projektleitung vorgesehenen Personen
fuhrt zum Ausschluss. Demnach sind, im Rahmen der 1. Stufe der Eignungsabfrage
[Teilnahmewettbewerb folgende Unterlagen Uber die Vergabeplattform zu Ubermitteln: -
Dokument ,Abfrage der Eignung, Teilnahmeantrag“ mit den dort geforderten Unterlagen,
Anlagen - Eigenerklarung Russlandbezug - Mustererklarung_3_Mindestentgelt Eine
wissentlich falsche oder fehlende Erklarung einschlie3lich aller Anlagen kann den Anschluss
von diesem Verfahren zur Folge haben. Fehlende Erklarungen, Anlagen zu dem Dokument
zur Eignungsabfrage, Teilnahmeantrag werden nicht nachgefordert.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €TIAOYN TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

NMAnpo@opieg OXETIKA e TO BEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:
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EAGx10TOG apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen): 40 % Preis der Leistung. Auf Grundlage der angebotenen Honorarkonditionen
sowie der vorgegebenen anrechenbaren Kosten wird je Blro ein Vergleichshonorar durch die
Vergabestelle ermittelt. Fur die Angebotswertung wird eine Punkteskala von 0 bis 5 Punkte
festgelegt. 5 Punkte erhalt das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme. 0 Punkte erhalt
ein Angebot mit dem zweifachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote dartber
erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung fur die dazwischen liegenden Preise erfolgt
Uber eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma. In die Wertung lhres
Angebotes flie3en die Zeithonorare mit folgenden, geschatzten Zeitansatzen ein: - 5 Stunden
Geschéftsfuhrer - 5 Stunden Architekt/Ingenieur - 5 Stunden staatl. geprifte Techniker - 5
Stunden technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen.
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypan: 60 % - Darstellung der Herangehensweise, um einen Eindruck von der
Arbeitsweise des Buros zu erhalten. Fur folgende Bereiche sollen Ansatze von
Lésungsmaoglichkeiten schriftlich dargestellt werden, welche im Auftragsfall Anwendung
finden: 1. Darstellung der fachtechnischen Herangehensweise an die Malihahme im Rahmen
der Organisation und Durchfihrung der Bautiberwachung - in Bezug auf vergleichbare
Projekte. 2. Darstellung der strukturellen Herangehensweise in Bezug auf die zu realisierende
MaBnahme mit Erlduterungen zu den spezifischen Anforderungen und deren Umsetzungen.
Eine Maximalpunktzahl von 5 Punkten wird je Kriterium vergeben, wenn dieses nach
Auffassung des Vergabegremiums — sehr gut erfullt — wurde und somit vollumfanglich die
Erwartungen erflllt. Eine entsprechende Abwertung der zu vergebenden Punkte erfolgt, wenn
die Leistungserbringung dem entsprechend weniger zu erwarten ist. 4 Punkte = Die
Leistungserbringung ist in sehr groRen Teilen zu erwarten. - gut erfullt — 3 Punkte = Die
Leistungserbringung ist Gberwiegend zu erwarten. — befriedigend erflllt 2 Punkte = Die
Leistungserbringung ist in Teilen zu erwarten. — ausreichend erfillt — 1 Punkt = Die
Leistungserbringung ist nur geringfugig zu erwarten. — mangelhaft erfullt- 0 Punkte = Die
Leistungserbringung ist in keiner Weise zu erwarten. — ungentigend erflllt- zu 1. Darstellung
fachtechnische Herangehensweise an die Ma3nahme im Rahmen der Organisation und
Durchfiihrung der Baulberwachung - in Bezug auf vergleichbare Projekte. Die
Maximalpunktzahl erhalt ein Biro, wenn wie folgt auf die Malnahme eingegangen wird: - Die
Organisation und Durchflihrung der Baulberwachung werden anschaulich und ausfuhrlich
dargestellt. - Die Malinahmen zur Qualitats-, Kosten- und Terminsicherung werden detailliert
erlautert. - Es liegt eine Qualitditsmanagement-Zertifizierung vor. - Es ist zu erwarten, dass
eine regelmafige und zeitnahe Baustellenprasenz entsprechend den anfallenden
Anforderungen umgesetzt wird. - Auf vergleichbare Projekte wurde Bezug genommen. Die
Darstellung lasst eine sehr gute Leistungserbringung erwarten. (5 Punkte) zu 2. Darstellung
der strukturellen Herangehensweise in Bezug auf die zu realisierende MaRnahme mit
Erlduterungen zu den spezifischen Anforderungen und deren Umsetzungen. Die
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Maximalpunktzahl erhalt ein Buro, wenn wie folgt auf die MalRnahme eingegangen wird: - Hier
bezieht sich die Darstellung der strukturellen Herangehensweise klar auf das zu realisierende
Projekt. - Auf die zu erwartenden Anforderungen wurde in analytischer Weise eingegangen. -
Lésungsmoglichkeiten wurden aufgezeigt. - Eine Auseinandersetzung mit dem zu
realisierenden Projekt ist eindeutig erkennbar. - Es kann eine rasche Einarbeitung in das
Projekt erwartet werden. Eine sehr gute Leistungserbringung ist somit zu erwarten. (5 Punkte)

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E95741913

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E95741913
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv ETITPETTETAI
O1 TTPOCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO i TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqoewy cuppeToXns: 15/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTing, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV Va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU AyopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTtepa.

MpbdoBeTec TANpoopics: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapuiko oUuoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviouog diapecoAapnong: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Ministerium fir Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Opyaviouog Tpoo@uyng: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Ministerium fir Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
MAnpo@opieg OXETIKA ue TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: Die Informations- und Wartepflicht ist
in § 134 GWB geregelt.
Opyaviouog TTapoxnG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKATIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau
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8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun
Ap1Bu6g karaxwplong: Berichtseinheit-ID 00001236
Taxudpouikr) diguBuvon: Kirchstr. 1
M6AN: Kastellaun
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 56288
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Rhein-Hunsriick-Kreis (DEB1D)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabestelle@kastellaun.de
TnAépwvo: 067624030
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.kastellaun.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emionun ovouaoia: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau
ApIBudg karaxwpliong: 6131162234
MéAN: Mainz
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 55116
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer.rip@mwvlw.rlp.de
TnAépwvo: +49 6131162234
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diapecoAdpnong

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autou Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opicg TTpokRpUENg

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpokrpugns: 25d21280-39c4-4c9¢c-920b-ce348b22045b - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong 3 ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG
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mailto:vergabestelle@kastellaun.de
http://www.kastellaun.de
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mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToArng TnG Tpoknpuéng: 26/05/2026 11:53:09 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 367041-2026

Ap1Bu6G Teuxoug EE S: 101/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 28/05/2026
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