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Feppavia-OpavkeoupTtn: HAEKTPOAOYIKEG EpyaOieg EYKATAOTACEWV UYNARG TAONG
OJ S 152/2020 07/08/2020

N'vwoTtoTtroinon ocuvagBsiocag cUPBAONG — UTTNPETIEG KOIVIG WPEAEIOG

‘Epya

NouikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

TuAua I: AvaBéTwy @opéag

1.1. Emrwvupia kai dieubivoeig
Emrionun emwvupia: DB Energie GmbH
M6éAN: Frankfurt am Main
Kwdikog NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Tayx. kwdikdg: 60326
Xwpa: Mepuavia
Appuddiog yia TAnpogopies: Dolgov, Alexander
HAekTpovikd Taxudpopueio: alexander.dolgov@deutschebahn.com
AievBuvon(-eig) oto diadikTuo:
"evikn d1ebBuvon: hitp://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. KiUpia dpaoctnpiéoTnta
YTINPeoieg o1dNPOdPONIKWY PHETAPOPWV

TuApa ll: Avrikeipevo

I.1. Eupog Tng ocuppaong

I.1.1. TitAog
BL 445 Koblenz — Remagen, Los 2, Ersatzneubau
ApiBudg avagopds: 19FEI41604

1.1.2. Kwdikég kupiou Ae§ihoyiou CPV
45315400 HAeKTPOAOYIKEG EpyaOieg EyKATAOTACEWY UYNANG TAONG

I.1.3. Eidog cuppaong
‘Epya

1.1.4. ZOvtoun Trepiypaen
Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verlauft Gber 37,8 km stdwestlich des Rheins zwischen
den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem
Uw Koblenz ausgefuhrt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und
Waldgebiete. Die restliche Trassenfuhrung erfolgt groRtenteils Uber landwirtschaftlich genutzte
Flachen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der
Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

1.1.6. TAnpo@opieg OXETIKA YE TA TUAMATA
H Tmapouca cupBacn utrodiaipeital o€ THAPATa: oxl

I.2. Nepiypaen
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1.2.3.

11.2.4.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

ToTmrog ekTéAeong
Kwdikog NUTS: DEB17 Mayen-Koblenz

Mepiypaen Tng cuppaong
Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz — Remagen, Los 2.

NMAnpo@opieg OXETIKA pPE DIKAIWHATA TTPOAIPECNG
AlkaiwpaTa Tpoaipeong: oxl

NMAnpo@opieg oxeTikd pe Ta Tapeia Tng Eupwtraikng Evwong
H ouuBaon oxetiCetal pe €pyo ri/kal TTpoypapua xpnuatodoToupevo atréd Ta Tayeia Tng
EupwTraikng Evwong: oxl

ZUPTTANPWHATIKEG TTANPOPOPIES

TuApa IV: Aladikaoia

IvV.A1.

IvV.1.1.

IV.1.3.
IV.1.8.

IvV.2.
IvV.2.1.

Iv.2.8.
1IvV.2.9.

Meprypaen

Eidog diadikaciog
Aladikagoia pe diatrpayudTeuon Ye TTponyouuevn dnuoacicuon TTPoKAPUENG

MAnpo@opieg OXETIKA NE CUPPWVIA-TTAAICI0 1) SUVAUIKO OUCTNHA AyOopwWV

NMAnpo@opieg yia Tn Zup@wvia epi Anupooiwyv MNMpounBeiwv (GPA)
H oUpBaon kaAUTITETOI QTTO TN Xup@Vvia TTepi Anpoaciwv MNpopnBeiwv: 6xi

AioiknTIKEG TTANPOPOpPIES

MponyoUpevn dnuocisuon OXETIKA JE TNV v AOyw Siadikaoia
Ap1B. TTpoknipuéng otnv EE S: 2019/S 169-414170

NMAnpo@opieg oxeTIKA pe TN AREN SUVAMIKOU CUCTHNATOG AyOopWV

NMAnpo@opieg oxeTikA pe TN AN diadikaciag ocuvayng cuppaong UTrd Tn HopPPn
TEPIOBIKNAG EVOEIKTIKNAG TTPOKAPUENGS

TuApa V: Avdalson cuufaong

V.2,
V.2.1.

V.2.4.
V.2.5.
V.2.6.

TitAog:
BL 445 Koblenz — Remagen, Los2, Ersatzneubau

AvdaBeon ocupBaong/TUAPOTOG: val
Avalgon oupfaong

Hpepopnvia cuvayng tng ocuppaong
17/01/2020

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TNV agia TG ocUMBACNG/TOU TUAUATOG
NMAnpo@opieg OXETIKA pE UtTTEPYOAABia

AvTiTigo TTOU KOTOBARONKE YIa ayopEG EuKalpiag

TuAua VI: NpooBeTeg TTAnpOPOpPieg
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VL.3. ZuptmrAnpwpHaTikéG TTANPOQPOpPIES
VI.4. Ail0diKaoieg TPOCQPUYNG

Vi.4.1. ®opéag apuddiog yia Tig S1adIKaCieg TTPOCPUYNG
Etrionun emwvupia: Vergabekammer des Bundes
M6An: Bonn
Tay. Kwdikég: 53123
Xwpa: Mepuavia

Vi.4.3. YmoBoAR Trpocpuywyv
AkpIBeig TTANpOQOpPIEG OXETIKA PE TNV (TIG) TTPOBECUIa(-£G) yia TNV UTTOBOAA TTPOCPUYWV:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Huegpounvia amrooTtoARg TNG TTApOoUOoag TTPOKAPUENS
04/08/2020
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