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See the notice on TED website 390999-2022 - Αποτέλεσμα
Γερμανία-Λεβερκούζεν: Χαλύβδινες δομικές κατασκευές
OJ S 137/2022 19/07/2022
Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης
Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebäudewirtschaft
Ταχ. διεύθυνση: Hauptstr. 101
Πόλη: Leverkusen
Κωδικός NUTS: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 51373
Χώρα: Γερμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: https://www.leverkusen.de

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

Εύρος της σύμβασης

Τίτλος
007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch, 
Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen
Αριθμός αναφοράς: 007-2022

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45223210 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές

Είδος σύμβασης
Έργα

Σύντομη περιγραφή
Allgemein:
Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil 
Schlebusch. Die Sporthalle gehört zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-
Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkörper, den vorgelagerten, 
eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt. 
Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im 

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/390999-2022
mailto:vergabestelle@stadt.leverkusen.de?subject=TED
https://www.leverkusen.de
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Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die 
Kernsanierung umfasst ebenfalls die nötigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der 
Sporthalle zu einer Versammlungsstätte.
Das äußere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt größtenteils erhalten. die Treppenanlagen 
und Zugänge werden durch Einhausungen und Vordächer vor unbefugtem Betreten geschützt. 
Außerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere räumliche 
Optimierung, leicht verschoben.
Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

Συνολική αξία των προμηθειών
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 72 146,00 EUR

Περιγραφή

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45223210 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str. 4 51375 
Leverkusen

Περιγραφή της σύμβασης
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
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Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

Περιγραφή

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Διοικητικές πληροφορίες

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 028-070375

Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή 
προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 6500082497

Τίτλος:
Stahlbauarbeiten

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

Ανάθεση σύμβασης

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
16/05/2022

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 11
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 11

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/070375-2022
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Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 11
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Ταχ. διεύθυνση: Auguststraße 33
Πόλη: Bonn
Κωδικός NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 53229
Χώρα: Γερμανία
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 100 000,00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 72 146,00 EUR

Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες
1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im 
Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter  kostenfrei zum https://www.vmp-rheinland.de
Herunterladen zur Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht 
möglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der 
Auftraggeberin erfolgt schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes 
Rheinland.
3. Fragen und Auskunftsersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis möglichst 
zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Für die unter Pkt. III.1) aufgeführten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin / 
der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern 
diese Unterlagen frei abrufbar sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in 
diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch für 
Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1D4H4

Διαδικασίες προσφυγής

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Ταχ. διεύθυνση: Zeughausstr. 2-10
Πόλη: Köln
Ταχ. κωδικός: 50667
Χώρα: Γερμανία

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

https://www.vmp-rheinland.de
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Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
14/07/2022


