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See the notice on TED website 399345-2019 - Τροποποίηση σύμβασης
Γερμανία-Φρανκφούρτη: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
OJ S 162/2019 23/08/2019
Ανακοίνωση τροποποίησης
Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: DB Netz AG (Bukr 16)
Ταχ. διεύθυνση: Theodor-Heuss-Allee 7
Πόλη: Frankfurt am Main
Κωδικός NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 60486
Χώρα: Γερμανία
Αρμόδιος για πληροφορίες: Waldherr, Astrid
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: astrid.waldherr@deutschebahn.com
Τηλέφωνο: +49 89130872592
Φαξ: +49 89130872858

:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Τμήμα II: Αντικείμενο

Εύρος της σύμβασης

Τίτλος
Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und 
Oberbau
Αριθμός αναφοράς: 15TEI18075

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71541000 Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

Περιγραφή

Τίτλος
Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und 
Oberbau
Αριθμός τμήματος: 1

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/399345-2019
mailto:astrid.waldherr@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und 
Oberbau.

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή 
παραχώρησης
Έναρξη: 01/02/2016 Λήξη: 29/06/2018

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

Διοικητικές πληροφορίες

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 026-042825

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 15TEI18075

Τίτλος:
Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und 
Oberbau

Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης
15/01/2016

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Nickol & Partner GmbH
Πόλη: Gröbenzell
Κωδικός NUTS: DE21C Fürstenfeldbruck
Χώρα: Γερμανία

: Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ όχι

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Διαδικασίες προσφυγής

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer des Bundes
Ταχ. διεύθυνση: Villemomblerstr. 76
Πόλη: Bonn
Ταχ. κωδικός: 53123

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/042825-2016
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Χώρα: Γερμανία

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
21/08/2019

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71541000 Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71541000 Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Περιγραφή της σύμβασης
Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή 
παραχώρησης
Έναρξη: 01/02/2016 Λήξη: 31/12/2019

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Nickol & Partner GmbH
Πόλη: Gröbenzell
Κωδικός NUTS: DE21C Fürstenfeldbruck
Χώρα: Γερμανία

: Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ όχι

Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις

Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη 
σύμβαση):
Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

Λόγοι τροποποίησης
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VII.2.3.

Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23
/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση 
της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων: 
Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht 
vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB 
und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur 
Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

Αύξηση τιμής


