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402979-2026 - AlaywVvIouOG

BéAyio — KataokeuaoTikég epyaoieg — Electrification dépot de bus Petite lle

OJ S 112/2026 12/06/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaooia: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Email: DL _Procurement@stib-mivb.brussels
NoOMIKA Hop@r) ayopaaTr): Apxr KEVTPIKNAG KUBEPVNONG
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES
ApaoTnpidTNTa Tou avaBETovTog Qopéa: MeTapopEg ue aoTikG 010NPOdPOUO, TPAU, TPOAET i
Aew@opeio

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TiThog: Electrification dépot de bus Petite lle
Mepiypaon): Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépét de bus de
Petite-ile, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre I’
accueil de bus électriques, le site doit étre entierement équipé d’une nouvelle infrastructure
électrique haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des
futurs systémes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie
spécifiques aux bus a propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1.
Sous-stations électriques haute tension et distribution « Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition compléte du
batiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. « Adaptation de la sous-station
existante située dans le batiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et I
ajout d’'un tableau de distribution spécifique pour I'alimentation des chargeurs. « Raccordement
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution
basse tension et alimentation des chargeurs ¢ Fourniture et pose des chemins de cébles,
colonnes montantes, cébles d’alimentation et structures support pour le transport de I'énergie
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. ¢ Installation des tableaux de distribution basse
tension dédiés a I'alimentation des chargeurs et de I'éclairage. 3. Structures de charge et
aménagements métalliques « Démontage complet des portiques existants et de leurs
équipements. « Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant :
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de cables, o l'intégration des
luminaires. Ces portiques sont congus pour couvrir les alignements de stationnement des bus
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage °
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. « Création de couloirs pompier
conformes aux exigences du SIAMU. ¢ Installation des arréts d’'urgence locaux et généraux
permettant la coupure de I'alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces
extérieures « Démolition des ilots et auvents existants et réfection compléte des dalles en
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béton nécessaires au charroi des bus. « Reprofilage des pentes, renouvellement des
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. * Construction des dalles
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Eclairage et courants faibles « Installation d’
un nouveau systéme d’éclairage extérieur répondant a la norme EN 12464-2, avec plusieurs
niveaux d’intensité. « Déplacement, remise en service et recablage des équipements courants
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de cablages
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de I'exploitation ¢ Les travaux se
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la
fonctionnalité opérationnelle du dépdbt. « Coordination avec le parking temporaire sur le site
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux
AvayvwpIioTIkO diadikaciog: féba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfa9

EowTepIkO avayvwpioTIKO: 5636

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia ye diatTpayudreuon

H diadikaoia emrayxuveral: oxl

21.1. ZKomég

XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kdpia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BEAyio

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAgiopoU: MNpokripuén
AOyoI TTou OXETICOVTAI PE TTOIVIKEG KATADIKEG:
AlagpBopd:
ATTaTn:
NopigoTroinon e06dwv aTro TTAPAVONEG dPACTNPIOTNTES  XPNUATODOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
2UMMETOXN O€ EYKANUATIK opydvwon:
TpouOKPATIKA EYKAANOTA ) EYKAAPOTA CUVOEOUEVA PUE TPOPOKPATIKEG dPACTNPIOTNTEG:

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: 5636 - 1
Mepiypaon: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépét de bus de
Petite-ile, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre I’
accueil de bus électriques, le site doit étre entierement équipé d’une nouvelle infrastructure
électrique haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des
futurs systémes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie
spécifiques aux bus a propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1.
Sous-stations électriques haute tension et distribution « Construction d’'une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition compléte du
batiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. « Adaptation de la sous-station
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existante située dans le batiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et I
ajout d’'un tableau de distribution spécifique pour I'alimentation des chargeurs. « Raccordement
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution
basse tension et alimentation des chargeurs * Fourniture et pose des chemins de cébles,
colonnes montantes, cables d’alimentation et structures support pour le transport de I'énergie
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. ¢ Installation des tableaux de distribution basse
tension dédiés a I'alimentation des chargeurs et de I'éclairage. 3. Structures de charge et
aménagements métalliques - Démontage complet des portiques existants et de leurs
équipements. « Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant :
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de cables, o l'intégration des
luminaires. Ces portiques sont congus pour couvrir les alignements de stationnement des bus
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage °
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. « Création de couloirs pompier
conformes aux exigences du SIAMU. ¢ Installation des arréts d’'urgence locaux et généraux
permettant la coupure de I'alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces
extérieures « Démolition des ilots et auvents existants et réfection compléte des dalles en
béton nécessaires au charroi des bus. * Reprofilage des pentes, renouvellement des
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. * Construction des dalles
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Eclairage et courants faibles « Installation d’
un nouveau systéme d’éclairage extérieur répondant a la norme EN 12464-2, avec plusieurs
niveaux d’intensité. « Déplacement, remise en service et recablage des équipements courants
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de cablages
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de I'exploitation ¢ Les travaux se
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la
fonctionnalité opérationnelle du dépd6t. « Coordination avec le parking temporaire sur le site
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.

EowTepikd avayvwpioTiko: 1

5.1.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUaoTIKEG EPYATIES

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAyio

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aidpkela: 750 Huépeg

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUMETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAZ): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpitpio: Mevikog €TA010G TCipog
Mepiypaon Tou kpitnpiou emmAoyng: Voir guide de sélection
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Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya
Mepiypar Tou Kpitnpiou etmAoyng: Voir guide de sélection

Kpithpio: ETrayyeApaTikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Mepiypaon Tou kpitnpiou e1mAoyng: Voir guide de sélection

Kpitipio: MéTpa diaxeipiong Tou TTepIBAAAOVTOG
Meprypan Tou Kpitnpiou etmAoyng: Voir guide de sélection

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuupaong: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a57 3-48dcfef2045b/documents
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a57 3-
48dcfef2045b/forum

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aie0Buvon yia uttoBoAn: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
MAWOOEG OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1) OI AITAOEIS CUPUETOXNG:
OAAQVOIKA, YOANIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TITPETTETAI
ATTaITEITQI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN UTToypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oToV
kavoviouo (EE) api® 910/2014]
Mepiypa®r TnNG oIKOVOUIKAG eyyunong: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
MpoBeouia TTapaAafng Twv airqoewy cuppetoxns: 30/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTrng, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpéTrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel QKON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG cUMPBaoNG: N/A
XpNUOTOOIKOVOMIKES puBuioeic: N/A

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko oUuoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviouog Tpooguyng: Conseil d'Etat
MAnpo@opieg OXETIKA pe TIG TTpoBeopieg eTavegETaong: Conformément a 'article 23 de la loi du
17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en matiére de
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours
sont, a peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 a 4, a compter de la
publication, de la communication ou de la prise de connaissance de I'acte, selon le cas. Le
recours en annulation visé a 'article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La
demande en suspension visée a l'article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En
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cas d’application de I'article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intéréts
visé a l'article 16 est introduit dans un délai de cing ans.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupPBacewv: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopagoia: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
ApiBudg karaxwpiong: 0247499953 5898
Tunua: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB - Maatschappij
voor het Intercommunaal vervoer
Taxudpouikr) dieuBuvon: Rue Royale 76
M6An: Bruxelles
Taxudpoulkog kwdikag: 1000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAyio
Email: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
TnAépwvo: +32 00000000
dag: +32 25153281
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.stib.be
Mpo@iA ayopaoTn: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationlds=5898&includeOrganisationChildren=true
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaaoia: SPF Stratégie et Appui
ApiBudg kataxwpiong: BEOO1
Taxudpouikr) dieubuvon: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
MoAn: Bruxelles
TaxudpouIkog kwdikag: 1000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAylo
Email: revise@publicprocurement.be
TnAépwvo: +32 2 740 80 00
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://bosa.belgium.be
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Emrionun ovouacia: Conseil d'Etat
ApiBud¢ karaxwplong: 0931.814.266
IM6ANn: Bruxelles
TaxudpouIkog kwdikag: 1000
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAyio
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
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Opyaviopog TTPOcPUYNG

10. ANayn
H ékdoon Tng TTponyoUuEVNG TTPOKNPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwpéveg TTANpo@opics

10.1. AAAayn
AvayvwpIoTIKO TuApaTog: LOT-0001

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0 - 01

Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: Mpoknpugn cupBaong i cuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 17

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupwtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

Huepopnvia atmooToArng TTpokApugng/yvwaototroinong (ammod Ttov eSender): 10/06/2026 00:00:00
(UTC+02:00) Qpa AvatoAikng Eupwtng, Bepiviy wpa Kevtpikng Eupwtrng

FAWwooeg OTIG OTToiEG dIATIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKE, OAAQVOIKA

ApIBud¢g dnuoacicuong Tng TTpoknRpugns: 402979-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 112/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 12/06/2026
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