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406985-2026 - AlaywVvIouOG

EABetia — KataokeuaoTikEG epyaoieg — Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie
Spreitgraben

OJ S 113/2026 15/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaooia: Tiefbauamt des Kantons Bern
Email: beschaffungen.tba@be.ch
NouIkA pop@r) ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou TTou TEAE UTTO ToV EAgyXO
TIEPIPEPEIOKNG APXNG
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
Mepiypaon: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertlichtigung des bestehenden
Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die kunftig hdheren Lasten aus den
Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu kénnen. * Einbau einer neuen
Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer
Ortbetonwande vor die bestehenden Galerieaussenwande zur Aufnahme der horizontalen und
vertikalen Krafte. * Erstellen einer neuen, verstarkten Galeriedecke. * Neuordnung der
Werkleitungen im Strassenkdrper sowie Verbesserung der Entwasserung. * Sohlensicherung
im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor
Blockschlagen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Frasen): ca. 1000 t *
Aushubarbeiten: ca. 10°'000 m?® * Temporare Anker Baugrubensicherung: ca. 1920 m *
Verrohrt gebohrte Mikropfahle: ca. 4800 m * Schalungen: ca. 3’600 m? * Bewehrungen: ca.
730t * Beton: ca. 4450 m® * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m? * Abwasserleitungen:
ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég

XapakTtpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokeUuaaoTIKES EPYATIiES

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Xwpa: EABeTia
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa
MpbdoBeTeg TANpoopics: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
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2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
KatdoTtaon avdAoyn Tng TITwxeuong, duvauel TnG €OvVIKNG vopoBbeaiag: Weitere Angaben in der
offiziellen Publikation auf simap.ch

5. MapTida

5.1. MaprTida: LOT-0000
TitAog: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
Mepiypaen: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertlichtigung des bestehenden
Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die kunftig hdheren Lasten aus den
Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu kénnen. * Einbau einer neuen
Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer
Ortbetonwande vor die bestehenden Galerieaussenwande zur Aufnahme der horizontalen und
vertikalen Krafte. * Erstellen einer neuen, verstarkten Galeriedecke. * Neuordnung der
Werkleitungen im Strassenkdorper sowie Verbesserung der Entwasserung. * Sohlensicherung
im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor
Blockschlagen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Frasen): ca. 1000 t *
Aushubarbeiten: ca. 10°000 m® * Temporare Anker Baugrubensicherung: ca. 1920 m *
Verrohrt gebohrte Mikropfahle: ca. 4800 m * Schalungen: ca. 3’600 m? * Bewehrungen: ca.
730 t * Beton: ca. 4450 m® * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m? * Abwasserleitungen:
ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

5.1.1. Zkomog

XapaokTtrpag TnG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45000000 KataoKeUQOoTIKEG EPYATIES

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: EABeTia
OTToUdNTIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa
MpbdoBeTeg TANpoopics: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 02/11/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 31/12/2030

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpoPopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EépovTal Ta OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKA TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeDei N eKTEAEON TNG CUPPBAONG: Agv €xEl AKOUN TTPOCOIOPIOTEI
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNPOOoIEG oupBaocelg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyng: MNMpokrnpuén
Kpitiiplo: AAEG OIKOVOMIKES | XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
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Mepiypar) Tou kpitnpiou etmAoyng: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch
definiert.

Kpitipio: Eyypa@r) o€ EUTTOPIKO PNTPWO
Mepiypar) Tou kpitnpiou etmAoyng: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch
definiert.

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KA ETTAYYEAMATIKEG TTPOCOVTA
Mepiypar) Tou kpitnpiou etmAoyrg: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch
definiert.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopaaia: ZK1 Angebotspreis
Mepiypaen: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemass Formular D
"Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszufullen.
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 30
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: ZK2 Fachkompetenz Schlisselpersonen
Mepiypaen): ZK2.1 Schlusselperson 1: Bauflihrer/-in Angaben zur Ausbildung und
Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare
Referenzprojekte nicht alter als 10 Jahre. ZK2.2 Schllisselperson 2: Polier Betonbau Angaben
zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen
Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht alter als 10 Jahre.hllUsselperson 2: Polier
Betonbau
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: ZK3 Auftragsanalyse
Mepiypaon: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der
wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren
Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie kdnnen diese
gestarkt werden? Umfang: max. 2 A4 Seiten
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 20
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopuaoia: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation
Mepiypaen): ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erlautern sie im
Detail die Bauphase 2.1 (Mikropféahle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen missen
behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Gerate- /
Maschineneinsatze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm,
Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss fir die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht
werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfahlen: Wie
steht das Bohrgerat in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die
Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfahle zur Aussenwand von 50
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cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und
Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfligung stehende Strassenbreite ist aufgrund der
Kurvenverbreiterung sowie des Quergefalles variabel. Im Profil 4 (Gerade) betragt sie 3.50 m.
Im Profil 10 betragt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhangig von der Fahrtrichtung. Die
Strassenbreite und die lichte Hohe von 4.50 m mussen gewahrleistet werden, wobei das
Quergefallte der Strasse berlcksichtigt werden muss > der bendtigte und verbleibende
Platzbedarf wahrend der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen.
Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan,
Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A)
Erlautern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen missen behandelt
werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Gerate- / Maschineneinsatze,
Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen,
Verankerung der einhduptigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den
Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert,
wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente
sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter
Berucksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert,
zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung
eingebracht? Wie wird betoniert und gewahrleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefullt
und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung tber 7 Tage gewahrleistet? Wie viele Equipen
sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten
und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter
Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erlautern sie im Detail die Bauphase 5.1 —
5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen missen behandelt werden:
Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Gerate- / Maschineneinsatze,
Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls
es die Mdglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe wahrend einer Sperrphase
einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden —
Allfallige Kostenfolgen (geschatzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf
fur die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf
Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erlduterung des
Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und
Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar
auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere
unter Berucksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Kénnen die Meilensteine
nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwdhnen und zu begrinden. ZK4.5
Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Bertcksichtigung des
Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der 6kologischen und bodenkundlichen
Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14).
Folgende Themen mussen behandelt werden: Welche Installationen und Geréate sind in den
verschiedenen Bauphasen unter Berucksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und
Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der
Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und
wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplatze sind
vorgesehen unter Berlcksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was
passiert mit den Installationen wahrend der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max.
2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-planen)

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
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5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
H mrpéoBaon o€ opiopéva £yypaga TG cuPBaong gival TTEpIOPICUEVN
MANpo@opieC OXETIKA YE TA TTPOCTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dielBuvaon: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
Ovopagoia: Simap.ch

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBoANRG:
HAekTpOVIKY) UTTOROAN: ETiTpéTTeTAN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.simap.ch
"AWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: EmiTpémeTal
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
Aldpkela KaTé Tnyv oTroia TTPETTEl va TTapAMEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpétel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €x€l aKOUN TTPOODIOPIOTEI
Opol oxeTIKG pe TNV ekTéAeon TNG oupPaong: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
Oa xpnoipoTtroinBei nAekTpoVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoiPoTToIiNBEi NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-trAaiolo:
Kauia cup@wvia-TAaiocio
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPopicg, diapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviouog Tpooguyns: Bundesverwaltungsgericht
MAnpo@opieg oxeTIKA WE TIG TTpoBeouieg eTaveEETaong: Rechtsmittelbelehrung Diese
Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde
bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern,
angefochten werden. Eine allfallige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von
Tatsachen und Beweismitteln, eine Begrindung sowie eine rechtsgultige Unterschrift
enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen
Opyaviopog TTapoxnG TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
oupBacewyv: Tiefbauamt des Kantons Bern

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouacia: Tiefbauamt des Kantons Bern
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https://www.simap.ch
http://www.simap.ch

8.1.

8.1.

ApIBudg karaxwpliong: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246
Taxudpouikr) dicuBuvon: Reiterstrasse 11

IMOAn: Bern

Tayxudpouikog kwdikag: 3013

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Xwpa: EABeTia

Email: beschaffungen.tba@be.ch

TnAépwvo: +41316333511

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.be.ch/tba

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswy

ORG-0002

Emionun ovopaoia: Bundesverwaltungsgericht
Ap1Bu6g karaxwpiong: BVGER

Taxudpouikr) diguBuvon: Postfach

MéAn: St. Gallen

TaxudpouIkog Kwdikag: 9023

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia

Email: info@bvger.admin.ch

TnAépwvo: +41584652626

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

ORG-0003

Etrionun ovouaoia: Simap.ch

ApiBud¢ karaxwpiong: CHOO1

Taxudpouikr diguBuvon: Holzikofenweg 36
M6An: Bern

TaxudpouIkog kwdikag: 3003

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

406985-2026

AvayvwpIoTIKO/EkdooN TTpoKrpugns: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964 - 01

Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i ocuuaong Trapaxwpnong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTro€idog TrpokApugng: 16
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Hugpopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApiBudg dnuoaicuong Tng TTpoknipugns: 406985-2026

ApiBuég Teuxoug EE S: 113/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 15/06/2026
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