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Feppavia — Kuhidpeveg okdAeg — Fahrtreppenerneuerung 2026/2027

OJ S 114/2026 16/06/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
AyaBd

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopooia: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Email: vergabestelle@vgf-ffm.de
NouIKA pop@r ayopaoTr): Anudoia €TmXeipnon TToU TEAEI UTTO TOV £AEYXO TTEPIPEPEIOKAS APXNS
ApaoTnpidTNTa TOu avaBETOVTOg Qopéa: MeTapopEg HE aoTIKG O10NPOdPOUO, TPAU, TPOAET i
Aew@opeio

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Fahrtreppenerneuerung 2026/2027
Mepiypan: Erneuerung von Verkehrsfahrtreppen, Austausch durch werksgefertigte Anlagen
in den folgenden U- Bahn Stationen: Hauptwache, Romer, Konstablerwache. Kompletter
Austausch durch werksgefertigte, wetterfeste Verkehrsfahrtreppen, Definition: Register 3. Los
1: 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache, interne Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56 Los 2:
2 Fahrtreppen in der Station Romer, interne Nummer 01 und 02 Los 3: 3 Fahrtreppen in der
Station Konstablerwache, interne Nummer 03,10 und 11 Lieferzeit / Projektablauf (1) Der
Auftragnehmer hat dem Angebot einen Ausfihrungs- und Terminplan gemaf § 5 Abs. 1 VOB
/B vorzulegen. Der Terminplan hat den vollstandigen Ablauf der Ausfihrung vom Beginn der
ersten Leistung bis zur Fertigstellung der Gesamtleistung einschlieRlich definierter
Meilensteine darzustellen. Dem Terminplan missen die Termine und Bedingungen der
beschriebenen Lose, siehe Register 1, zugrunde liegen. (2) Die erforderliche Dokumentation
muss sechs Wochen nach Auftragsvergabe wie folgt vorgelegt werden: 1. Statische
Berechnung zur Einbringung der jeweiligen Fahrtreppe(n) in das Bauwerk. 2. Details zu den
Befestigungspunkten bzw. Zugpunkten einschliel3lich der statischen Berechnung und dem
zugehdarigen Prufbericht. 3. Vergleich der Auflagerlasten (vorher/nachher) 4. Einbauzeichnung
des Herstellers (Neuanlage). 5. Bau- und Montageablaufplan. 6. Bauteilmal3e / Versandmale
der einzelnen Fachwerkteile. 7. Prufbericht zur statischen Berechnung fir das
Fahrtreppentragwerk. 8. Festigkeits- und Stabilitatsnachweis der Fahrtreppenkonstruktion. 9.
Stammdatenblatt / Beschreibung der Fahrtreppe. 10. Montageanweisungen 11. Zulassung
Anker, etc. 12. Falls erforderlich, weitere Nachweise. Fur die weitere vom AG zustandige
Bearbeitung (interne Prufung, Prufstatiker, technische Aufsichtsbehdrde) muss bis zum
Vorliegen des Zustimmungsbescheides mit 10 Wochen kalkuliert werden. (3) Der Projektplan
fur die Abwicklung des Projektes muss alle Arbeiten und Ubergabepunkte bis zur Abnahme
enthalten. Dabei missen die folgenden Punkte aufgefihrt sein: - Produktionszeit -
Bereitstellung der Dokumentationen zum Genehmigungsverfahren durch die Technische
Aufsichtsbehorde. - Installation - Inbetriebnahme - mangelfreie Abnahme inklusive Ubergabe
der technischen Dokumentation Zwischentermine: Die Bauleitung behalt sich vor, in
einvernehmlicher Abstimmung mit dem AN Zwischentermine festzulegen Wartungsvertrag (fur
die Dauer von funf Jahren) Der den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Wartungsvertrag,
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der insoweit mit Zuschlagserteilung zwischen AN und AG ebenfalls zustande kommt, gultig fur
jede Fahrtreppe ab Abnahme durch den Projektleiter der VGF fur finf Jahre, regelt die zu
erfullenden Leistungen des AN in Bezug auf die Wartung und Inspektion der Fahrtreppen
sowie die dafur notwendigen Randbedingungen mit dem Ziel, unerwiinschte Ausfallereignisse
und Fehler mit Auswirkungen auf den Betrieb zu vermeiden bzw. diese durch eine hohe
Zuverlassigkeit der Fahrtreppen zu minimieren.

AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 84e01997-3955-4e64-8065-1a8ecf2f936¢

Eowrtepikd avayvwpioTiko: VGF-EU 113/26

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayabda
Kopia tagivéunon (cpv): 42416400 Kuhidueveg OKAAEG

2.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Frankfurt am Main
TaxudpouIKog KwdIkag: 60311
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Mepuavia

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 1,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
Mpbobeteg TANpogopics: Der Anbieter muss dem Angebot folgende Unterlagen beifligen: (1)
Einen ausfuhrlichen technischen Erlauterungsbericht Gber Fahrtreppen fiur Innenrdume sowie
wetterfeste Fahrtreppen. Dieser Bericht soll umfassende technische Einzelheiten als
Erganzung zu den zeichnerischen Unterlagen enthalten. Mindestens die folgenden
Baugruppen sind in einem strukturierten Bericht vollstandig zu beschreiben: -
Haupttragerkonstruktion - Aufbau und Ausfuhrung der Antriebsmaschinen, Typen, Leistungen
- Materialgiten der verwendeten Maschinenbauteile - Material der Stufenrollenlaufbandagen -
Aufbau und Ausfuhrung des Bremssystems - Stufeneinweiser - Stufenkette - Ketten und
Kettenbelastung im Umkehrbereich - Kettenspannvorrichtung automatisch - Behandlung der
Ketten gegen Korrosion - Blechbekleidung, Materialgute - Aufbau der Anstriche auf Stahlteilen
- Funktionsweise und Ausfuhrung des Heizsystems - Wartungsumfang - Aufbau und
Ausflhrung der Steuerung - Stlickliste der vorgesehenen elektrischen Gerate mit
Typenangaben - Werkspriifprotokoll (2) Ubersichtszeichnungen der Fahrtreppen sind
beizufigen, mit Hauptmalen und folgenden Detailzeichnungen: - Ausbildung des
Balustradenabschlusses gegen Boden- und Podestbelage sowie gegen Mauersockel - Stof3
der Haupttragerkonstruktion - Kabelfiihrung und Anordnung der Sicherheitskontakte sowie
aller elektrischen Verbraucher in der Fahrtreppe - Bremssystem - Stufenabsenkvorrichtung -
Kammplatteneinlaufsicherung - Konstruktion und Aufbau Stufenkette - Kettenspannvorrichtung
- Handlaufeinfuhrungskontakte - Handlaufabwurfkontakte - Fahrtreppenauflager - Stufenkette -
Stufenkettenabdeckung und Abdeckung der Umlenkrader - Stufenbandverriegelung -
Verbindliche Konstruktionszeichnungen aus der der Ubergangsradius und der horizontale
Stufeneinlauf hervorgehen. (3) Beschreibung von Montagevorgang und Montagezeit. (4)
Bedienungsvorschriften mit Schmierplan und Wartungsbuch (5) Konstruktionszeichnungen
eines Fahrtreppengertstes (Typenzeichnung) fir alle Forderhéhen mit Lastangaben und
statischer Berechnung (Standfestigkeitsnachweis) beizufligen. Unterlagen A) die beim Bieter
verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: -HVA L-StB EU-
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Bewerbungsbedingungen -HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage B) die
beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: -Leistungsbeschreibung -108
Information Datenschutz VGF 08_23 -HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen -HVA L-
StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen -AVA-Richtlinie der VGF -AAW Kabel-und-
Leitungen_24-01-2024-11-06 -Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen -
ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext -ELVOR_NT3_4.4_Zusatzlicher Vortext -
Burgschaftsformulare (Abschlagszahlungs- Vorauszahlungsburgschaft, Burgschaft fur
Mangelanspriche, Vertragserfillungsburgschaft) -Baubeschreibung -Einbauzeichnungen -
Leistungsverzeichnisse der Lose: Los 1, Los 2 und Los 3 im Format ,pdf‘ C)die, soweit
erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind: - HVA L-StB Angebotsschreiben -
HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung - HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen - HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft - Ausgeflllte
elektronische Leistungsverzeichnisse, einreichen bitte im Format , X84, fir ein oder mehrere
Lose: Los 1, Los 2, und Los 3 - Register 1 bis 4: die Vorgaben, Anforderungen und
Bedingungen sind verpflichtend und zu unterzeichnen: 2025 Register 1, Anforderungen,
Terminplane 2025 Register 2, FT Besondere Bedingungen.pdf 2025 Register 3, FT
Technische Bedingungen.pdf 2025 Register 4, FT Anlagen, technisch.pdf - 2025 Register 5,
Wartungsvertrag Fahrtreppen.pdf - Eigenerklarung Sanktion gegen Russland - aktuell gultige
Zertifizierung nach DIN EN I1SO 9001 ff. - Kopie des aktuell gultigen Handelsregisterauszugs
(soweit die Bieterin dazu verpflichtet ist) - Preisermittlung Uber Zuschlagskalkulation oder
Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme - 104a Verpflichtungserklarung Leistungen
anderer Unternehmer Vordruck 04-17 - 104b Verpflichtungserklarung wirtschaftliche
Eignungsleihe Vordruck 04-17 - Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfuhrungsbedingungen
zur Versicherungspflicht - Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestlohn - Empfohlen:
Formular Objekt-/Ortsbesichtigungen - Eigenerklarung zur Versicherungspflicht D) die
ausgeflllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: -HVA L-StB
Verpflichtungserklarung -Urkalkulation -Burgschaftsformulare (Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft, Burgschaft fir Mangelanspriiche, Vertragserflllungsbirgschaft) -
Versicherungspflicht Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle
der Auftragserteilung, fir den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine
Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen Personen-, Sach- und Vermbgensschaden
(Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fur Risiken nach dem Umwelthaftungsgesetz
(Anlagen, Rest- und Regressrisiko/ Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem
Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden -Versicherung) aufgrund oder im
Zusammenhang mit der Durchfuhrung des Vertrages sowie ggf. eine
Bauleistungsversicherung in ausreichender Hohe abzuschlieen und nachzuweisen. Die
Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils
EUR 5 Mio. pauschal fir Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fir
Vermogensschaden je 2-fach maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5
Mio. flr Personen-/ Sach- und mitversicherte Vermogensschaden, 1-fach maximiert p.a.
(Umwelthaftpflichtversicherung) betragen. Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Hohe
von 35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfullungsburgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
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vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/25/EE

sektvo -

2.1.5. Opoi dnuociwv cuppdoswyv
Opoi uttoBoARg:
MéEy10TOG apIBUOS TTAPTIOWY YIA TIG OTTOIEG £VAG TTPOCPEPWY PTTOPET VA UTTORAAEI TIPOCQOPEG:
3
‘Opol Tng oupBaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyV yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cuuBdoeig o€ Evav
TTpooPépovTa: 3

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNMpoknpuén
MapdaRaocn UTTOXPEWOEWY TTOU ATTOPPEOUY ATTO AMIYWS £BVIKOUS Adyoug attokAeiouou: Gemal
§ 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 1 HW)
Mepiypaen): Die Malknahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und
die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache,
interne Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56
EocwTepikd avayvwpioTikd: f7f7e262-19b1-4b06-9444-fb2302464002

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag NG ouppBaons: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 42416400 Kuhidpeveg OKAAEG

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Frankfurt am Main
TaxudpouIKog Kwdikag: 60311
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 01/09/2026
Huepopnvia ARgnc diapkelag: 15/11/2027

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ atroKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaicg emixeiproeig (MME): oxi
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MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten -
durch die vom o6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein
zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flihren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Gemal} § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a
Abs. 1 VOBZA-EU. Mégliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemaf}
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere
Abwicklung gemal AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzufuhren. Ortsbesichtigungen
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung tber ,www.deutsche-evergabe.
de”, ,Bieterkommunikation®. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen missen sich ausweisen.
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten
Fragen werden anonymisiert Uber die Plattform ,www.deutsche-evergabe.de” allen
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfugung gestellt. Gewahrleistung Die Gewahrleistung
betragt fur jede Fahrtreppe funf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der
VGF. Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverztglich dartber zu unterrichten.
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die
Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverztglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden
Unterlagen, die der Auftraggeber fur die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrinden verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit (Eignung) geman §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in
den Vergabeunterlagen angegeben wird. RegelmaRig werden Formblatter vorgegeben.
Zuverlassigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 21
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19
Mindestlohngesetz Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflihrungsbedingungen zur
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei
offentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
Eigenerklarung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einflhrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklarung zu unternehmerischen
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Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der
Bieter ein Verzeichnis Uber deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde)
mussen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater
ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur Zuverlassigkeit sind
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: fur Los 1:
bis 15.11.2027 (Hauptwache)" ist pdnalisiert. Los 1 Station Hauptwache Die Bauzeit pro
Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschlielich der schriftlichen Abnahme durch den
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht Gberschreiten. Die Bauzeit von
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Uberschreitung pdnalisiert. Bei Uberschreitung dieser
Frist hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1667% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Die Inbetriebnahmen der Fahrtreppen der Station Hauptwache, Fahrtreppen 05, 06,
12, 13, 55 und 56 mussen bis einschlieBlich 15.11.2027 erfolgt sein. Der Termin 15.11.2027
ist ponalisiert. Bei Uberschreitung dieser Frist (15.11.2027) hat der Auftragnehmer fiir jeden
Werktag, um den die Frist Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1667% vom
Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der
zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro
Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht abgenommene Fahrtreppe durch den Projektleiter
der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich) kann nicht genutzt werden. Aus
Brandschutztechnischer Sicht sind folgende Randbedingungen einzuhalten. Die
Baumalinahme ist in drei Bauabschnitte zu unterteilen. Die Reihenfolge der BaumalRinahmen
obliegt dem AN. a.) Treppenaufgang Fahrtreppen 05 und 06 b.) Treppenaufgang Fahrtreppen
12 und 13 c.) Treppenaufgang Fahrtreppen 55 und 56 Die BaumalRnahmen a und b durfen
sich terminlich nicht Uberschneiden und mussen getrennt voneinander ausgefuhrt werden. Die
Einschrankung der anliegenden Gehtreppe (zu b) darf fir den Zeitraum der jeweiligen
Erneuerungsmaflnahme maximal 0,6m betragen. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue
Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160
(2) GWB Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg CUPPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn
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5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: MpokApugn
Kpitpio: Ava@opég oe kabopiopéva £pya
Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emAoyng: Vorlage drei geeigneter Referenzen Uber friher
ausgefuhrte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten hdchstens drei Jahren erbrachten
wesentlichen Leistungen Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fallen vergleichbare
Leistungen erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines
aus dem europaischen Raum sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind:
ausgefuhrte Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und
wetterfesten Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kpitpio: MioTotroinTiké atréd aveEdpTNTOUG POPEIC OXETIKA UE TTPOTUTTA IGCPAAIONG TNG
TToI0TNTOG
Mepiypaer) Tou kpitnpiou emAoyns: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preis
Mepiypan): Angebotspreis pro Los zuziglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten flr
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, fur 60 Monate, fur Anzahl Fahrtreppen).
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpoopiwv: 07/07/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouuBaong: hitps://bieterzugang.deutsche-evergabe.de
/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/680ac94d-f2d8-4bc1-976¢-
87b9706cec2a

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opo1 utroBOoANRG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/680ac94d-f2d8-4bc1-976¢-87b9706cec2a
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
Meprypar) TNG oIKOVOMIKAG gyyunong: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in HOhe von
35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfillungsbirgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbuirgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
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Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.

MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwyv: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKeIa KOT TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 38 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uITopoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QyOoPaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv pTTOopoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Gemal § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKG pe TNV eKTEAEON TNG oUPBaong: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium)
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europaischen Raum
sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen
Geschéftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgefuhrte Fahrtreppenfertigungen
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen,
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen,
innerhalb von 30 Tagen netto.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog Tpoo@uyns: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaoccwyv: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

5.1. NaprTida: LOT-0002
Tithog: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 2 RM)
Mepiypaen): Die Mallnahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und
die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. 2 Fahrtreppen in der Station Dom/Romer,
interne Nummer 01 und 02
EocwTepikd avayvwpioTikd: 16b9db62-4bfa-44ac-aeb9-deaa252866f1
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5.1.1. ZKomroég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
KoOpia ta&ivounaon (cpv): 42416400 KuAidueveg OKAAES

5.1.2. Toémog ekTéAeong
M6An: Frankfurt am Main
TaxudpouIKOg KwdIkag: 60311
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKela
Huepopnvia évapgng: 01/09/2026
Huepopnvia Ajgng diapkelag: 15/11/2027

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. levikég TTAnpo@opicg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnuodoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdocig (XAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAN yia TG IKPES Kal peoaicg emixeipnoeig (MME): oxi
MpdoBeTeg TANpoopics: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten -
durch die vom 6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein
zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) gefuhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu fuhren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prifung beizubringen. Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit
darin enthalten - durch die vom &ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine
allgemein zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) gefuhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fir die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu fuhren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prifung beizubringen. Gemal} § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a
Abs. 1 VOBZA-EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemaf}
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere
Abwicklung gemal AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den
Ausschreibungsunterlagen beigefugt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
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Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzufuhren. Ortsbesichtigungen
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung tber ,www.deutsche-evergabe.
de’, ,Bieterkommunikation®. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen missen sich ausweisen.
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten
Fragen werden anonymisiert Uber die Plattform ,www.deutsche-evergabe.de” allen
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfugung gestellt. Gewahrleistung Die Gewahrleistung
betragt fur jede Fahrtreppe funf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der
VGF. Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverztglich dartiber zu unterrichten.
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die
Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverztglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden
Unterlagen, die der Auftraggeber fur die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrinden verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit (Eignung) geman §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in
den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmalig werden Formblatter vorgegeben.
Zuverlassigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 21
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19
Mindestlohngesetz Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflihrungsbedingungen zur
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei
offentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
Eigenerklarung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einfihrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklarung zu unternehmerischen
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der
Bieter ein Verzeichnis Uber deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde)
mussen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater
ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur Zuverlassigkeit sind
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: fur Los 2:
bis 15.10.2027 (Dom/Rdmer)" ist ponalisiert. Los 2 Station Dom/Rdémer Die Bauzeit pro
Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschlielich der schriftlichen Abnahme durch den
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht Gberschreiten. Die Bauzeit von
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Uberschreitung pdnalisiert. Bei Uberschreitung dieser
Frist hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1667% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Die Inbetriebnahmen beider Fahrtreppen der Station Dom/Rémer, Fahrtreppen 01
und 02, missen bis einschlieRlich 15.10.2027 erfolgen. Bei Uberschreitung dieser Frist
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(15.10.2027) hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den die Frist Uberschritten wird,
eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1667% vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht
genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage wird
auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht
abgenommene Fahrtreppe durch den Projektleiter der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich)
kann nicht genutzt werden. Zwischen Aul3erbetriebnahme und Inbetriebnahme ist die Bauzeit
auf sieben Wochen zu beschranken. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den
Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160 (2) GWB
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooieg cupPaoElg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emTIAoyARg
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyAc: Mpokrpuén
Kpithpio: Ava@opég oe kabopiopéva £pya
Mepiypan) Tou KpiTnpiou €mAoynis: Vorlage drei geeigneter Referenzen Uber friher
ausgefuhrte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten hdchstens drei Jahren erbrachten
wesentlichen Leistungen Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fallen vergleichbare
Leistungen erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines
aus dem europaischen Raum sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind:
ausgefuhrte Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und
wetterfesten Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kpitipio: MioTotroinTiké atrd aveEdpTNTOUG POPEIC OXETIKA UE TTPOTUTTA SIACPAAIONG TNG
TTOI0TNTOG
Mepiypaen) Tou Kpitnpiou emAoyns: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preis
Mepiypaen: Angebotspreis pro Los zuziiglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten fur
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, fur 60 Monate, fur Anzahl Fahrtreppen).
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
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ApIBudg kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag oupPaong: yepuavika
MpoBeopia aIrhuaTog yia rapoxr mpocBeTwy TTAnpoopiwyv: 07/07/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AieBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouuBaong: hitps://bieterzugang.deutsche-evergabe.de
/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/680ac94d-f2d8-4bc1-976¢-
87b9706cec2a

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/680ac94d-f2d8-4bc1-976¢c-87b9706cec2a
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv ETITPETTETAI
O1 TTPOCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO i TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
Mepiypa®n TNG OIKOVOMIKNG €yyunong: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Héhe von
35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfillungsburgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbuirgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in H6he von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.
MpoBeouia TTapaiafns Twv rpoagopwyv: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 38 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uITopouV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUYV va utroBANBoUV apyodTepa.

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Gemal § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mégliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

‘Opol Tng ocuupaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV ekTéEAEON TNG oUpPBaong: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium)
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europaischen Raum
sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeflhrte Fahrtreppenfertigungen
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mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen,
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen,
innerhalb von 30 Tagen netto.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog Tpoo@uyns: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaoccwyv: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

5.1. NapTida: LOT-0003
Tithog: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 3 KW)
Mepiypaor): Die Mallnahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und
die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. « 3 Fahrtreppen in der Station Konstablerwache,
interne Nummer 03,10 und 11
EowTtepikd avayvwplioTiko: 40af7844-b724-40a7-b63e-41ee2cab5665

5.1.1. ZKomog
XapakTtrpag NG ouppBaong: AyaBad
Kopia tagivounon (cpv): 42416400 Kuhidueveg OKAAEG

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Frankfurt am Main
TaxudpouIkog Kwdikag: 60311
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 01/09/2026
Huepopnvia Agng didpkelag: 15/11/2027

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tlevikég TTAnpOYoOpiEg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon givail emiong KatdAANAn yia T HIKPES Kal peaaieg emxeiprnoeic (MME): oxi
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MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten -
durch die vom o6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein
zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flihren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit
darin enthalten - durch die vom 6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine
allgemein zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flihren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Gemal} § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a
Abs. 1 VOBZA-EU. Mégliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemaf}
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere
Abwicklung gemal AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzufuhren. Ortsbesichtigungen
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung tber ,www.deutsche-evergabe.
de”, ,Bieterkommunikation®. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen missen sich ausweisen.
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten
Fragen werden anonymisiert Uber die Plattform ,www.deutsche-evergabe.de” allen
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfugung gestellt. Gewahrleistung Die Gewahrleistung
betragt fur jede Fahrtreppe funf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der
VGF. Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverztglich dartber zu unterrichten.
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die
Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverztglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden
Unterlagen, die der Auftraggeber fur die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrinden verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit (Eignung) geman §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in
den Vergabeunterlagen angegeben wird. RegelmaRig werden Formblatter vorgegeben.
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Zuverlassigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 21
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19
Mindestlohngesetz Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflihrungsbedingungen zur
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei
offentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
Eigenerklarung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einflhrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklarung zu unternehmerischen
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der
Bieter ein Verzeichnis Uber deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde)
mussen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater
ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur Zuverlassigkeit sind
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: fur Los 3:
bis 30.07.2027 (Konstablerwache)" ist pdnalisiert. Los 3 Station Konstablerwache Die Bauzeit
pro Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschlielich der schriftlichen Abnahme durch den
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht Gberschreiten. Die Bauzeit von
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Uberschreitung pdnalisiert. Bei Uberschreitung dieser
Frist hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1667% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Station Konstablerwache im Projektablauf zu priorisieren. Die Ma3nahmen ,Los 3,
Station Konstablerwache, Fahrtreppen 03, 10 und 11“ mussen bis einschliellich 30.07.2027
abgeschlossen sein. Bei Uberschreitung dieser Frist (30.07.2027) hat der Auftragnehmer fiir
jeden Werktag, um den diese Frist Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von
0,1667% vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der
Abrechnungssumme pro Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht abgenommene
Fahrtreppe durch den technischen Projektleiter der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich)
kann nicht genutzt werden. Aus Brandschutztechnischer Sicht sind folgende
Randbedingungen einzuhalten. Im ersten Bauabschnitt werden die Fahrtreppen 10 und 11
erneuert. Im zweiten Bauabschnitt die Fahrtreppe 03. Die Baumalinahmen dirfen sich
terminlich nicht Gberschneiden und missen getrennt voneinander ausgefuhrt werden. Die
Einschrankung der anliegenden Gehtreppe darf fur den Zeitraum der jeweiligen
Erneuerungsmaflnahme maximal 0,6m betragen. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue
Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160
(2) GWB Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem &ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
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Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt

5.1.7. Zrpartnyikég dSnuooieg cuppaoElg
216X0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBacewv: Kauia atpatnyikr) dnudéoia cupBaon

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyng: MNMpokrpuén
Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya
Meprypar) Tou Kpitnpiou emAoynig: Vorlage drei geeigneter Referenzen Uber friher
ausgefuhrte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten hdchstens drei Jahren erbrachten
wesentlichen Leistungen Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fallen vergleichbare
Leistungen erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines
aus dem europaischen Raum sein muss (zur spateren Qualitdtsbewertung vor Ort), aus den
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind:
ausgefuhrte Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und
wetterfesten Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kpitpio: MioTtotroinTiké atrd aveEdpTNTOUG QOPEIG OXETIKA YE TTPOTUTTA SIACPAANIONG TNG
TToI0TNTAG
Mepiypar) Tou kpitnpiou emmAoynig: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preis
Mepiypaen: Angebotspreis pro Los zuziglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten fur
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, fir 60 Monate, fir Anzahl Fahrtreppen).
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBuo6GS KpiTnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
"AWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIABEIPa Ta £yypaga TnNG dnudoiag oupPBaong: yepuavika
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr TpocBeTwy TAnpogopiwv: 07/07/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaciag ocuuBaong: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de
/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/680ac94d-f2d8-4bc1-976c¢-
87b9706cec2a

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AiBuvon yia uttoBoAn: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/680ac94d-f2d8-4bc1-976¢-87b9706cec2a
"AWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv €TITRETTETAI
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MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI

O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
Mepiypagr TnNG olkovouiKAG gyyunong: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Hohe von
35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfullungsburgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbuirgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.

MpoBeoyia TTapaAafng Twv Tpooopwv: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAiKng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 38 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uITopoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIO TOU QyOoPaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv pTTOopOoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Gemal § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

Opol Tng ouupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUuPBaong: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium)
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europaischen Raum
sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen
Geschéftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgefuhrte Fahrtreppenfertigungen
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen,
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen,
innerhalb von 30 Tagen netto.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog Tpoo@uyns: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaoccwyv: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
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Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopooia: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
ApiBudg kataxwpliong: 1698af6e-a096-45d4-a96e-39c0accd6b60
Tunua: Einkauf & Materialwirtschaft
Tayudpopikn dieuBuvon: Kurt-Schumacher-Str. 8
MéAN: Frankfurt am Main
TaxudpouIKOg KwdIkag: 60311
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Meppavia
MpdowTro emkoivwviag: Einkauf & Materialwirtschaft
Email: vergabestelle@vgf-ffm.de
TnAépwvo: +49 6921323300
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.vgf-ffm.de/
Mpo@iA ayopaoTn: https://www.vgf-ffm.de/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
ApIBuOG KaTaxwplong: 56e7b770-8c1a-47f2-a7dd-154332993450
Taxudpouikr) dieuBuvon: Dienstgebaude: Wilhelminenstralle 1-3; Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2
MéAN: Darmstadt
TaxudpouIKOG KwIIKAG: 64283
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@rpda.hessen.de
TnAépwvo: +49 6151126603
dag: +49 6151125816
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYNAG

8.1. ORG-0003
Emionun ovouaoia: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
ApIBud¢ kataxwpliong: 73662234-4e4b-4c2d-87ae-503330ee0516
TuAua: Einkauf & Materialwirtschaft
Taxudpouikr) dieuBuvon: Kurt-Schumacher-Stralie 8
MoAn: Frankfurt am Main
TayxudpouIKOg KwdIkag: 60311
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Meppavia
MpoéowTro emikolvwviag: Einkauf & Materialwirtschaft
Email: vergabestelle@vgf-ffm.de
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TnAépwvo: +49 6921323300

HAekTpovikr) d1euBuvon: https://www.vgf-ffm.de/

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

8.1. ORG-0004
Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTiké/Ekdoon TTpokipuéng: foeb6daa3-5a54-41f4-8b14-994849ec73f8 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 17

Huepopnvia atrooToAng Tng Tpoknpuéng: 12/06/2026 15:28:17 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWooEeg OTIG OTToiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudc dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 413094-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 114/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 16/06/2026
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