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421910-2026 - AlaywVvIiouog

Katw Xwpeg — ApBpwTtd Kai gopntd KTipia — Landelijk - Modulaire en Circulair Railgebonden
Gebouwen

OJ S 117/2026 19/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaooia: ProRail B.V.
Email: aanbestedingen@prorail.nl
Nouikr) jop@r) ayopaaoTr): Popéag ue €10IKE A ATTOKAEIOTIKA SIKAIWUATA
ApaoTnEIOTNTA TOU QVABETOVTOG POPEQ: ZIBNPODPOMIKES UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitThog: Landelijk - Modulaire en Circulair Railgebonden Gebouwen
Mepiypaen): ProRail heeft behoefte aan levering van modulaire en circulaire railgebonden
gebouwen (RGG’s), bestaande uit gestandaardiseerde modules die worden ingezet voor het
huisvesten van spoorgebonden technische installaties (onder andere energievoorziening,
treinbeveiliging en telecom/ICT) binnen de assets van ProRail. Deze modules dienen bij te
dragen aan een toekomstbestendige en duurzame inrichting van het spoor, waarbij
standaardisatie, circulariteit en flexibiliteit centraal staan. Het doel van deze aanbesteding is
om met één partij een raamovereenkomst te sluiten betreffende de levering, het vullen met
technische systemen, het opslaan, reviseren en demonteren van modulaire railgebonden
gebouwen om invulling te geven aan deze behoefte. Het maximumaantal af te nemen
systemen (modules) bedraagt 270 stuks.
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 183ebe22-7e4c-489c-a9eb-b8f0888e2d01
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl
KUpia xapaktnpioTika Tng diadikaciag: Het doel van deze aanbesteding is om met één partij
een raamovereenkomst te sluiten betreffende de levering, het vullen met technische
systemen, het opslaan, reviseren en demonteren van modulaire railgebonden gebouwen om
invulling te geven aan deze behoefte.

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia ta&ivounaon (cpv): 44211100 ApBpwTd Kal @opnTd KTipla

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Xwpa: Kadtw Xwpeg
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
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2.1.6. Aodyol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEE)

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
Tithog: Landelijk - Modulaire en Circulair Railgebonden Gebouwen
Mepiypaen): ProRail heeft behoefte aan levering van modulaire en circulaire railgebonden
gebouwen (RGG’s), bestaande uit gestandaardiseerde modules die worden ingezet voor het
huisvesten van spoorgebonden technische installaties (onder andere energievoorziening,
treinbeveiliging en telecom/ICT) binnen de assets van ProRail. Deze modules dienen bij te
dragen aan een toekomstbestendige en duurzame inrichting van het spoor, waarbij
standaardisatie, circulariteit en flexibiliteit centraal staan. Het doel van deze aanbesteding is
om met één partij een raamovereenkomst te sluiten betreffende de levering, het vullen met
technische systemen, het opslaan, reviseren en demonteren van modulaire railgebonden
gebouwen om invulling te geven aan deze behoefte. Het maximumaantal af te nemen
systemen (modules) bedraagt 270 stuks.
EocwTtepIikd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZIkKomog
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kdpia tagivounon (cpv): 44211100 ApBpwTd Kai gopnTd KTipia
EmiAoyég:
Mepiypaen Twyv emAoywv: Contractuur is 6 jaar met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: Katw Xwpeg
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkela: 8 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MEyIoTEG AVAVEWOEIG: 2
AMeG TTAnpoopieg yia avavewoelg: Contractuur is 6 jaar met een optie tot verlenging van 2
keer 1 jaar.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@épovTal Ta OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKA TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei N eKTEAEON TNG cUPPBaONG: Agv aTTaITEITAl
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUOoIEG oupBaocclg (ZA): val

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooiEg CUNBAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaocwv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: EupwTaikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEZ)

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
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Eidog: Tiun

Ovoupaoia: Inschrijffsom

Mepiypaon: De (fictieve) inschrijfsom wordt berekend met behulp van de ‘Annex 5.1 -
Aanbiedingsbegroting’. De totale fictieve inschrijfsom betreft de totaalsom van onderstaande
componenten: Alle producten (of licenties) die de Inschrijver in zijn aanbieding opneemt
dienen onderdeel te zijn van het geoffreerde uurtarief of -expliciet- opgenomen te zijn in de
Aanbiedingsbegroting.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Ovopaoia: Kwaliteit: Ketensamenwerking

Mepiypaon: Het doel van dit kwaliteitscriterium is het realiseren van een effectieve en
aantoonbare ketensamenwerking die bijdraagt aan duurzaamheid, circulariteit en
gezamenlijke procesverbetering binnen het project. De inschrijver dient een plan van aanpak
te beschrijven waarin concreet wordt uitgewerkt hoe invulling wordt gegeven aan een
structurele samenwerking met ketenpartners, waaronder Projectaannemers,
Ingenieursbureaus (IB’s), leveranciers en ProRail. De inschrijver gaat daarbij in ieder geval in
op de volgende onderdelen: « Kennisdeling De wijze waarop kennis over duurzaamheid,
circulariteit en toegepaste oplossingen actief, tijdig en gestructureerd wordt gedeeld met
ketenpartners. Hierbij wordt expliciet gemaakt welke middelen, platforms en momenten
worden ingezet om kennisdeling te borgen. « Samenwerkingsoverleg De inrichting van een
effectieve overlegstructuur met projectaannemers, IB’s en ProRail, inclusief de frequentie,
samenstelling van deelnemers, doelstellingen per overleg en besluitvormingsprocessen. ¢
Verbetercyclus De wijze waarop gezamenlijk verbeterpunten worden geidentificeerd ten
aanzien van producten, materialen en/of ontwerpkeuzes. Tevens dient beschreven te worden
hoe deze verbeterpunten worden opgevolgd, geévalueerd en geborgd in processen en
toekomstige werkzaamheden (continue verbetercyclus). « Knelpuntenmanagement De aanpak
voor het vroegtijdig signaleren, analyseren en oplossen van knelpunten binnen de keten,
inclusief een helder escalatiemechanisme en rolverdeling bij besluitvorming.

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21abuion (uépia, akpIREG)

ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 20

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MpoBeopia aIrAuaTog yia Tapoxr TpocBeTwy TTAnpoopiwy: 23/09/2026 23:59:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwting, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypapwy TnG dnuooiag ocuuBaong: https://www.tenderned.nl/aankondigingen
/overzicht/429657

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/429657
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 OI AITHOEIG CUPUETOXNG:
OAaVOIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 28/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpIkig
Eupwtng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
AldpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUOa N TTPoo@opd: 5 Mrveg
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MAnpo@opieg OXETIKA pE TN SnUOCIa aTTOCPPAYIoN:

Huepopnvia atrooepdyiong: 28/10/2026 12:05:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg Eupwting,
Bepivil wpa AuTikAg EupwTing

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol OXETIKA e TNV eKTEAEON TNG CUPBAONG: -

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpoVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinbei NAeKTPOVIKA TTANPWN: 6xI

XpNUATOOIKOVOUIKEG PUBICEIG: -

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
2upewvia-TTAaiolo, Xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
MéyioTog apiBudg cUpPETEXOVTWV: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diapecoAdBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: ProRail B.V. - Rechtbank Midden-Nederland
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswyv: ProRail B.V.
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV diadikaolwy TTPooPuynic: ProRail B.V.
Opyaviopog TTapaAaBnig aimjocwy ocuppetoxng: ProRail B.V.

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: ProRail B.V.
ApIBudc kataxwpiong: 381962604
Tayudpopikn dieuBuvon: Moreelsepark 3
M6AN: Utrecht
Taxudpouikog kwdikag: 3511 EP
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Utrecht (NL350)
Xwpa: Katw Xwpeg
MpoéowTro emikoivwviag: Lisa Markenstein-Hijman
Email: aanbestedingen@prorail.nl
TnAépwvo: +31 882317104
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
AAAa TTPpOCWTTA ETTIKOIVWVIAG:
Etrionun ovouacia: Rechtbank Midden-Nederland
Taxudpoulkr) dieuBuvon: Postbus 16005
MéAN: Utrecht
TayxudpopIkog kwdikag: 3500 DA
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Utrecht (NL350)
Xwpa: Katw Xwpeg
MpéowTro emmkoivwviag: Rechtbank Midden-Nederland
Email: Civiel. RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
TnAépwvo: +31 883620000
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HAexkTpovikr dieuBuvon: http://www.rechtspraak.nl

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS

Opyaviopog TTPOcPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpogopicg TpoknpuEng

AvayvwploTiko/Ekdoon TTpokApuéng: 6500eb3e-852d-46a6-afcd-aa803da10e93 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mpokApugng: Mpoknpuén ouppacng 4 cUPPACNG TTOPAXWPENONG — TUTTOTTOINKEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 17

Huepopnvia atmrooToAng Tng Tpoknpuéng: 17/06/2026 20:06:57 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikng Eupwtng

MAWooeg oTIG OTToiEG dIaTIOETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: OAAAVOIKG

ApIBu6G dnpoaicuong TnG TTpokApugng: 421910-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 117/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 19/06/2026
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