See the notice on TED website

437068-2026 - AlaywVvIouoGg

BéAyio — KaraokeuaoTikég epyaoieg — Ligne 132 LA SAMBRE - MARIEMBOURG - BK85.850 -
Ville de WALCOURT - Gare de WALCOURT acceés via la N978 Construction d’une sous-station de
traction électrique. Batiment n°5-1320-0860-71. Ligne 134 MARIEMBOURG — COUVIN - BK4.900 -
Ville de COUVIN - Acceés via Route de Charlemagne Construction d’une sous-station de traction
électrique. Batiment n°5-1340-0042-71

OJ S 120/2026 25/06/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUhBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaaoia: Infrabel sa
Email: 41533.support1030@infrabel.be
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola eixeipnon
ApaoTnEIOTNTA TOU QVABETOVTOG POPEQ: ZIBNPODPOMIKES UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TitAog: Ligne 132 LA SAMBRE - MARIEMBOURG — BK85.850 - Ville de WALCOURT - Gare
de WALCOURT acceés via la N978 Construction d’'une sous-station de traction électrique.
Batiment n°5-1320-0860-71. Ligne 134 MARIEMBOURG — COUVIN — BK4.900 - Ville de
COUVIN — Acceés via Route de Charlemagne Construction d’'une sous-station de traction
électrique. Batiment n°5-1340-0042-71
Mepiypan: Pour chacun des deux sites (WALCOURT ET COUVIN), cette entreprise
comprend principalement : - La construction d’une sous-station de traction : o Réalisation des
déblais et fouilles et évacuation en dehors du domaine d’'INFRABEL et du domaine public ; o
Réalisation des plans de ferraillages d’exécution complets et des bordereaux d’acier de tous
les éléments en béton armé sur base des schémas de ferrail-lages repris sur les plans stabilité
annexés au cahier spécial des charges et conformément aux prescriptions techniques
applicables chez INFRABEL ; o Réalisation de fondations profondes et du radier général en
béton armé ; o Construction du sous-sol en béton armé coulé en place et la réalisation des
étanchéités en deux couches des parois enterrées ; o Construction du rez-de-chaussée en
béton armé coulé en place (avec pose d’isolation thermique) ; o Constructions de caniveaux a
cables et de voiles de séparations des transfor-mateurs en béton armé coulé en place ; o La
fourniture et pose de bacs de rétention d’huile avec systémes d’extinctions de feu pour
transformateurs électriques ; o La construction de la dalle haut du rez-de-chaussée en hourdis
en béton pré-contraint et béton de compression avec la pose d’'un pare-vapeur étanche bi-
tumineux de type V3 ; o Etanchéité de toiture en bacs autoportants sur structure métallique
surplom-bant les voiles de séparations en béton armé des cellules transformateurs ; o
Menuiseries extérieures en aluminium anodisé thermolaqué ; o Réalisation des finitions
intérieures : menuiseries intérieures REIG0, mise en peinture et revétements de sols des
différents locaux, etc. ; o Réalisation de la signalétique de sécurité et de confort ; o Réalisation
des systémes de ventilation/extraction forcée des locaux du rez-de-chaussée ; o La pose d’
unités de climatisation inverter permettant de refroidir et chauffer dif-férents locaux ; o La
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réalisation de parements en magonneries de briques ; o La pose de gouttiéres continues en
aluminium thermolaqué ; o La pose de systemes de traversées de parois étanches a 'eau et
résistants au feu de type ROXTEC ; o Etc. - L'aménagement des abords : o Réalisation du
réseau de récolte des eaux grises vers une microstation d’épuration et évacuation des eaux
épurées vers des puits perdants a réaliser / et raccordements au réseau de rejet a I'égout
existant ; o Réalisation du réseau de récolte des eaux claires vers une citerne de réserve pour
pompiers et évacuation de I'excédent vers des puits perdants a réaliser / vers le bassin d’
orage a réaliser / et raccordements au réseau d’égouttage pu-blic ; o Réalisation du réseau de
drainages / infiltrations divers ; o Réalisation d’un réseau d’adduction en eau sanitaire et en
eau incendie ; o Réalisation de chambres de visites, chambres de tirages, cours anglaises,
puits de terre non équipés et pose de gaines ; o Réalisation du revétement asphalté drainant
sur fondations et/ou sous-fondations drainantes / infiltrantes dans I'enceinte du site ; o
Fermeture du site par des clotures et des portails ; o Réalisation d’un sas d’isolement asphalté
drainant sur fondations et/ou sous-fondations drainantes / infiltrantes sur le périmétre extérieur
de I'enceinte du site ; o Profilage des abords sur 'ensemble du site de construction (en deux
phases) ; o Réalisation de plantations / ensemencements ; o Réalisation d’un accés asphalté
drainant / empierré au site a partir de la voirie publique et appropriation de cette voirie; o Etc.
L'exécution de travaux génére d'importantes émissions de CO2. Infrabel a I'ambition de
réduire ses émissions de CO2 lors de I'exécution de ses marchés publics de travaux. La
réalisation de cette ambition n'est possible qu’avec 'engagement actif de ses cocontractants.
Pour cette raison, les clauses de I'échelle de performance CO2 sont d’application dans ce
marché public, par lesquelles les soumissionnaires s’efforcant de réduire leurs émissions de
CO2 sont récompensés par I'octroi d’'un avantage dans le classement des offres.
AvayvwplioTiko dladikaciag: 3499afc6-c440-4f98-996e-8147c6004174

EowTtepikd avayvwploTikO: 5754525068

Eidog diadikaagiag: AvoIKTh

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kdpia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Xwpa: BEAyio

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: 5754525068 - 1
Mepiypan: publique). Pour chacun des deux sites (WALCOURT ET COUVIN), cette
entreprise comprend principalement : - La construction d’'une sous-station de traction : o
Réalisation des déblais et fouilles et évacuation en dehors du domaine d'INFRABEL et du
domaine public ; o Réalisation des plans de ferraillages d’exécution complets et des
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bordereaux d’acier de tous les éléments en béton armé sur base des schémas de ferrail-lages
repris sur les plans stabilité annexés au cahier spécial des charges et conformément aux
prescriptions techniques applicables chez INFRABEL ; o Réalisation de fondations profondes
et du radier général en béton armé ; o Construction du sous-sol en béton armé coulé en place
et la réalisation des étanchéités en deux couches des parois enterrées ; o Construction du rez-
de-chaussée en béton armé coulé en place (avec pose d’isolation thermique) ; o
Constructions de caniveaux a cables et de voiles de séparations des transfor-mateurs en
béton armé coulé en place ; o La fourniture et pose de bacs de rétention d’huile avec
systemes d’extinctions de feu pour transformateurs électriques ; o La construction de la dalle
haut du rez-de-chaussée en hourdis en béton pré-contraint et béton de compression avec la
pose d’un pare-vapeur étanche bi-tumineux de type V3 ; o Etanchéité de toiture en bacs
autoportants sur structure métallique surplom-bant les voiles de séparations en béton armé
des cellules transformateurs ; 0 Menuiseries extérieures en aluminium anodisé thermolaqué ;
o Réalisation des finitions intérieures : menuiseries intérieures REI60, mise en peinture et
revétements de sols des différents locaux, etc. ; o Réalisation de la signalétique de sécurité et
de confort ; o Réalisation des systémes de ventilation/extraction forcée des locaux du rez-de-
chaussée ; o La pose d’'unités de climatisation inverter permettant de refroidir et chauffer dif-
férents locaux ; o La réalisation de parements en magonneries de briques ; o La pose de
gouttiéres continues en aluminium thermolaqué ; o La pose de systémes de traversées de
parois étanches a I'eau et résistants au feu de type ROXTEC ; o Etc. - L’'aménagement des
abords : 0 Réalisation du réseau de récolte des eaux grises vers une microstation d’épuration
et évacuation des eaux épurées vers des puits perdants a réaliser / et raccordements au
réseau de rejet a I'égout existant ; o Réalisation du réseau de récolte des eaux claires vers
une citerne de réserve pour pompiers et évacuation de I'excédent vers des puits perdants a
réaliser / vers le bassin d’orage a réaliser / et raccordements au réseau d’égouttage pu-blic ; o
Réalisation du réseau de drainages / infiltrations divers ; o Réalisation d’'un réseau d’adduction
en eau sanitaire et en eau incendie ; o Réalisation de chambres de visites, chambres de
tirages, cours anglaises, puits de terre non equipeés et pose de gaines ; o Réalisation du
revétement asphalté drainant sur fondations et/ou sous-fondations drainantes / infiltrantes
dans I'enceinte du site ; o Fermeture du site par des clétures et des portails ; o Réalisation d’
un sas d’isolement asphalté drainant sur fondations et/ou sous-fondations drainantes /
infiltrantes sur le périmétre extérieur de I'enceinte du site ; o Profilage des abords sur I
ensemble du site de construction (en deux phases) ; o Réalisation de plantations /
ensemencements ; o Réalisation d’'un acces asphalté drainant / empierré au site a partir de la
voirie publique et appropriation de cette voirie; o Etc.

EowTepikd avayvwpioTiko: 1

5.1.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45000000 KataoKeUaoTIKEG EPYATIES

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Xwpa: BéAyio

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aidpkela: 730 Huépeg

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
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Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:

Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.

H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI
Mpoobeteg TANPoPopicg: 1) Le délai d'exécution est fixé a 730 jours de calendrier 2) Tous les
fascicules peuvent étre consultés en suivant le lien : http://www.infrabel.be, sous la rubrique «
Business », « Fournisseurs & Entrepreneurs », « Devenir entrepreneur ? », « Travaux par
entreprises », « Prescriptions contractuelles ». Remarque : il est porté a la connaissance des
employeurs des entreprises extérieures a Infrabel et qui viennent exercer des activités ou se
déplacent dans les dépendances d’Infrabel, qu’'un module e-learning sur la sécurité sur le
domaine ferroviaire peut étre consulté sur le site www.infrabel.be en cliquant sur « Business »,
ensuite « Fournisseurs & Entrepreneurs » et sélectionner « E-learning Les documents de
marché (CSC et annexes) sont téléchargeables gratuitement sur https://enot.
publicprocurement.be. Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette maniére,
vous serez automatiquement tenu informé en cas de modifications, d'avis rectificatifs,
d'informations complémentaires, ... 3) Les fichiers et documents d’offre sont a renommer sans
accents et sans caractéres spéciaux. En se portant candidat ou et/ou soumissionnant au
présent marché, les candidats et soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance du
code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d’Infrabel et s’engagent a en
respecter les dispositions. Ce code de conduite peut étre consulté et téléchargé sur le site
www.infrabel.be sous la rubrique « Business ». 4) Une visite des lieux accompagnée est
obligatoire. o Dans le cadre de ce marché, Infrabel utilise e-Procurement pour toutes les
phases de la procédure de passation. o Un Document Unique de Marché Européen est
obligatoire. Sous la partie IV concernant les criteres de sélection, il suffit de remplir la section
“Indication générale pour tous les critéres de sélection”. Le soumissionnaire doit mentionner s’
il répond aux criteres de sélection pour ce marché.. o Les offres sous version papier ne seront
pas retenues; o Le marché prévoit le paiement d’une avance selon les conditions particuliéres
fixées a I'article 67 de la 4éme partie du CSC. Le paiement de cette avance est conditionné a
la remise a Infrabel d’'une garantie bancaire d’'un montant équivalent a cette avance (voir csc).
Pour les postes ne faisant pas I'objet de cette avance, un cautionnement équivalent a 5% du
montant de ces postes est exigé.

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: Mpokipugn
Kpitiplo: Eyypa®r o€ OXETIKO £TTAYYEAUATIKO UNTPWO
Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €TTIA0OYNG: Agréation en catégorie D ou E classe 8 ou supérieure

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: voir article 153 : L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de |
adjudicateur est déterminée sur la base du prix (prix total du métré, TVA non comprise,
réduction fictive déduite en fonction du niveau d'ambition CO2 du soumissionnaire)
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bépog: Zeipd oroudaidtnTag
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 1

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/813883b5-d2c3-4c9e-a7af-56d89db99804/documents

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opol utroBOoARG:
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HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AievBuvon yia uttoBoAn: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0O/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/813883b5-d2c3-4c9e-a7af-56d89db99804/general
MAWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPMETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

ATTQITEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN UTTOypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oToV
kavoviopo (EE) api6 910/2014]

Mepiypa®r TNG OIKOVOUIKAG €yyunong: Le marché prévoit le paiement d’'une avance, selon les
conditions particuliéres fixées a I'article 67 de la 4éme partie du CSC. Le paiement de cette
avance est conditionné a la remise a Infrabel d’'une garantie bancaire d’'un montant équivalent
a cette avance (voir csc). Pour les postes ne faisant pas I'objet de cette avance, un
cautionnement équivalent a 5% du montant de ces postes est exigé

MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwv: 09/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEI IoXUouoa n TTpoo@opd: 150 Huépeg

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol OXeTIKA pe TNV ekTEAEON TNG cUuBaong: N/A

XpNHOTOOIKOVOMIKEG pubpioelg: N/A

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHAO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Conseil d'Etat
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTavetéTaong: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013
relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en matiére de marchés publics
et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
oupBaccewv: Infrabel sa

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouaacia: Infrabel sa
ApiBudg karaxwpliong: 0869763267_17122
Tunua: Infrabel Projects South
Taxudpouikr) diuBuvon: rue Ernest Solvay 1
MoAn: Liege
TaxudpouIKog Kwdikag: 4000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. Liege (BE332)
Xwpa: BéAyio
Email: 41533.support1030@infrabel.be
TnAépwvo: +32 00000000
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.infrabel.be/
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Mpo@iA ayopaoTn: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationlds=17122&includeOrganisationChildren=true

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaaoia: SPF Stratégie et Appui
ApiBudg kataxwpiong: BEOO1
Taxudpouikr) dicubuvon: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
MoAn: Bruxelles
TaxudpouIkog kwdikag: 1000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAylo
Email: revise@publicprocurement.be
TnAépwvo: +32 2 740 80 00
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://bosa.belgium.be
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Emrionun ovouacia: Conseil d'Etat
ApiBudg karaxwpiong: 0931814266
M6An: Etterbeek
TaxudpouIkog Kwdikag: 1040
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Xwpa: BéAyio
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG

10. AAAayn
H ékdoon TnG TTponyoUPEVNG TTIPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

b8380d36-a5ff-40f7-b9f3-53b0961898e1-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwuéveg TTANpo@opicg

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké TuRpatos: PROCEDURE
Ta éyypaga TnG dnuociag cuppaong TpotrotToinenkav oTig: 23/06/2026

NMAnpo@opiteg TpoknpuEng

AvayvwpioTIko/ékdoon TTpokrpuéngs: 802ef3dd-1eaf-490f-83ad-c0b3221951ee - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ouuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTwWG

YTrogidog tmrpoknpuéng: 17
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Huepopnvia atrooToArg Tng Tpoknpuéng: 23/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

Huepopnvia atrooToArg TTpokApugng/yvwaoTotroinong (ato Tov eSender): 23/06/2026 00:00:00
(UTC+02:00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivi) wpa Kevtpikng Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknipugns: 437068-2026

ApiBuég Teuxoug EE S: 120/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 25/06/2026
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