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438617-2026 - AlaywVvIouoGg

Feppavia — Epyacieg KATAOKEURG KTIpiwv — Sanierung und Erweiterung Jahnschule Diepholz -
Regenriickhaltebecken

OJ S 120/2026 25/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopaoia: Landkreis Diepholz - FD 65 Liegenschaften
Email: Vergabe-FD65@diepholz.de
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Sanierung und Erweiterung Jahnschule Diepholz - Regenrickhaltebecken
Mepiypaen): Der Landkreis Diepholz plant den Bau eines Regenrlickhaltebeckens und einer
Behandlungsanlage gem. RiStWag zu bauen. Das Bauvorhaben wird sudlich der
ThouarstralRe und 6stlich der Jahnschule auf dem vorhandenen Sportplatz errichtet. Das
Regenrickhaltebecken ist mit einer Bauwerksdrainage, Boschungspflaster, einem
Unterhaltungsweg und einem Ballfangzaun ausgestattet. Der Ablauf aus dem
Regenrickhaltebecken wird Uber ein zu errichtendes Drosselbauwerk der sudlich
verlaufenden Lohne zugefuhrt. Die Behandlungsanlage gem. RiStWag ist in dem
Regenrickhaltebecken integriert und stellt sich als abgedichteter Absetzraum mit einer
schwimmenden Tauchwand sowie Boschungsabschllissen dar. Die Abdichtung ist mit einer
Auflastschittung gegen das anstehende Grundwasser zu beschweren. Innerhalb der
Thouarstral3e ist die Oberflachenbefestigung aufzunehmen und ein neuer
Regenwasserschacht auf den vorhandenen offentlichen Kanal zu setzen. Der DN 600
Abzweig fuhrt den Abfluss Uber den Sportplatz in Richtung des geplanten
Regenrickhaltebeckens. Der vorhandene Ballfangzaun bleibt als Einfassung erhalten und
wird zusatzlich erweitert. Zum Befahren des Unterhaltungswegs mit Rdumfahrzeugen ist ein
Zugangstor in die geplante Zaunanlage zu integrieren. Der Unterhaltungsweg fuhrt Uber eine
Rampe bis auf die Sohle des Regenrickhaltebeckens. Parallel zum Bau des
Regenriuckhaltebeckens wird die Jahnschule sowie der Schulhof neu gestaltet. Folglich sind
verschiedene Arbeiten mit anderen Gewerken raumlich und zeitlich abzustimmen. Dazu ist es
erforderlich, dass der AN Uber die Gesamtdauer des Bauvorhabens eine deutschsprachige
Bauleitung stellt. Das Bauvorhaben ist nordlich Uber die Thouarstral’e zu beschicken. Die
Baustelleneinrichtung bzw. etwaige Lagerflachen kdnnen nach Rucksprache mit dem
Landkreis Diepholz auf dem Sportplatz umgesetzt werden.
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: Sab6ce64-8402-4ddd-9cfb-62bf1e222a8b
EowTtepikd avayvwpioTiko: 2026-03-15
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl
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21.1. ZKotroég

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45210000 Epyaoieg KATaoKEUNG KTIpiwv

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Jahnschule Diepholz
[M6AN: Diepholz
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 49356
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Diepholz (DE922)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY7RNMF#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapdaRacn UTTOXPEWOEWY TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUS AGYOouG aTToKAEIoUOU: siehe §
6e VOB/A EU
ZUuMETOXN O€ eyKAnuaTikr) opydvwon: siehe § 6e VOB/A EU
TPOUOKPATIKA EYKAANOTA ) EYKAAPOTA CUVOEOUEVA UE TPOPOKPATIKEG BPAOCTNPIOTNTEG: Siehe §
6e VOB/A EU
NopiyoTroinon e06dwv atrd TTAPAVOUES dPaACTNPIOTNTES A XPNUATOBOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
siehe § 6e VOB/A EU
AtraTn: siehe § 6e VOB/A EU
AlagBopd: siehe § 6e VOB/A EU
Maidikn epyacia kal GAAEG HOPYEG euTTOpiag avBpwTtwy: siehe § 6e VOB/A EU
MapdaBaon uttoxpéwaong Trou oxeTieTal e TNV KaTtaBoAr @opwyv: siehe § 6e VOB/A EU
MapdaBaon uTToxPEWOoNG TTOU OXETICETAI PE TNV KATABOAN EI0QOPWV KOIVWVIKNG A0PAANIONG:
siehe § 6e VOB/A EU
MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG Tou TTEPIBaAAOVTIKOU dikaiou: siehe § 6e VOB/A EU
MapdaRaocn UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIGC TOU KOIVWVIKOU dikaiou: siehe § 6e VOB/A EU
MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU £pyaTikou dikaiou: siehe § 6e VOB/A EU
Agepeyyuodtnra: siehe § 6e VOB/A EU
Meplouoiakd oToixeia UTTO avaykaoTiKA dlaxeipion atmd ekkaBapioTh: siehe § 6e VOB/A EU
AvaoTOAN ETTIXEIPNPATIKWY dpacTnploTATWYV: siehe § 6e VOB/A EU
KatdoTtaon avdAoyn Tng TTTwxeuong, duvauel Tng €BVIKNAG vopobeaiag: siehe § 6e VOB/A EU
2oBapo emTayyeApaTiké TTapdmTwa: siehe § 6e VOB/A EU
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG QOPEIG uE OTOXO TN OTPERAWON TOU avTaywviopou: siehe §
6e VOB/A EU
2UYKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNS Tou 0Tn dladikaoia ouvaywng TG oupBaong:
siehe § 6e VOB/A EU
ApeEoN A EUPEON CUPUETOXN OTNV KaTépTIoNn TNG TTapoucag diadikaciag ouvayng cuupaong:
siehe § 6e VOB/A EU
Mpdwpen AQEN, atrolnuiwoelg i AAAeG TTapoOuoIEG Kupwoelg: siehe § 6e VOB/A EU
Weudeic dnAwaoeIg, atrokpuywn TTANPOQPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTOPOXAS TWV ATTAITOUNEVWY
eYYPAQwyY 1 AWn TTANPOPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopoUuv TNV TTapouca
oladikaacia: siehe § 6e VOB/A EU
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5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Sanierung und Erweiterung Jahnschule Diepholz - Regenruckhaltebecken
Mepiypaon: Der Landkreis Diepholz plant den Bau eines Regenrickhaltebeckens und einer
Behandlungsanlage gem. RiStWag zu bauen. Das Bauvorhaben wird sudlich der
Thouarstral3e und 6stlich der Jahnschule auf dem vorhandenen Sportplatz errichtet. Das
Regenruckhaltebecken ist mit einer Bauwerksdrainage, Boschungspflaster, einem
Unterhaltungsweg und einem Ballfangzaun ausgestattet. Der Ablauf aus dem
Regenruckhaltebecken wird Uber ein zu errichtendes Drosselbauwerk der sudlich
verlaufenden Lohne zugefuhrt. Die Behandlungsanlage gem. RiStWag ist in dem
Regenruckhaltebecken integriert und stellt sich als abgedichteter Absetzraum mit einer
schwimmenden Tauchwand sowie Béschungsabschlissen dar. Die Abdichtung ist mit einer
Auflastschuttung gegen das anstehende Grundwasser zu beschweren. Innerhalb der
Thouarstral3e ist die Oberflachenbefestigung aufzunehmen und ein neuer
Regenwasserschacht auf den vorhandenen offentlichen Kanal zu setzen. Der DN 600
Abzweig flhrt den Abfluss Uber den Sportplatz in Richtung des geplanten
Regenruckhaltebeckens. Der vorhandene Ballfangzaun bleibt als Einfassung erhalten und
wird zusatzlich erweitert. Zum Befahren des Unterhaltungswegs mit Raumfahrzeugen ist ein
Zugangstor in die geplante Zaunanlage zu integrieren. Der Unterhaltungsweg fuhrt Gber eine
Rampe bis auf die Sohle des Regenrickhaltebeckens. Parallel zum Bau des
Regenruckhaltebeckens wird die Jahnschule sowie der Schulhof neu gestaltet. Folglich sind
verschiedene Arbeiten mit anderen Gewerken raumlich und zeitlich abzustimmen. Dazu ist es
erforderlich, dass der AN Uber die Gesamtdauer des Bauvorhabens eine deutschsprachige
Bauleitung stellt. Das Bauvorhaben ist nordlich Uber die Thouarstral’e zu beschicken. Die
Baustelleneinrichtung bzw. etwaige Lagerflachen kdnnen nach Rucksprache mit dem
Landkreis Diepholz auf dem Sportplatz umgesetzt werden.
EocwTepikd avayvwpioTikd: 2026-03-15

5.1.1. ZKotroég

XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45210000 Epyoaoieg KATAOKEUNG KTIPiwV

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Tayudpopuikn dieuBuvaon: Jahnschule Diepholz
M6An: Diepholz
TaxudpouIKOG KwdIKag: 49356
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Diepholz (DE922)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkKTIJwEVN didpKela
Huepopnvia évapéng: 14/09/2026
Huepopnvia Aigng diapkelag: 18/12/2026

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaocclg (ZA): éxi
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatadAANAn yia TG HIKPES Kal peoaieg emxeiprnoeig (MME): oxi
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5.1.7. ZTpatnyikég dSnpooIEG CUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocwv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
Kpitpio: [Mevikog €TA010G TCipog
Meprypaer) Tou KpiTnpiou €tmAoyNG: siehe Vergabeunterlagen

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preis
Mepiypaen: Niedrigster Preis
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApIBuOG KpiTnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dlabBEaiya Ta £€yypaga tng dnudaoiag ouPBaons: yepuavika
MpoBeoyia aItuaTog yia TTapoxr TPocBeTwy TTAnpoopiwv: 20/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite
/notice/CXQ6YY7RNMF/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY7RNMF

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieBuvon yia uttoBoAr: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/ CXQ6YY7RNMF
FAWOOEG OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EPOoVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQPOPEG: ALV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv rpoo@opwyv: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoANKng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
AldpKela KaTé TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 5 ERdouddeg
MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV peTd TN AREN TNG TTpoBeouiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIN TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPa@A OXETIKA PE TOV TTPOCTQPEPOVTA
TTOU A€iTTouv pTTopoUv va uttoAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Bis auf das Leistungsverzeichnis werden alle Unterlagen
nachgefordert. Sofern das Leistungsverzeichnis bei der Angebotsabgabe nicht mit eingereicht
wird, flhrt dies aufgrund fehlender Preisangaben zum zwingenden Ausschluss.
NMAnpo@opieg OXETIKA peE TN dnudoIa atrocPpdayion:

Huepopnvia amooepdyiong: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Tomog: Landkreis Diepholz Niedersachsenstralte 2 Biro A 113 49356 Diepholz

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Bei elektronischen Verfahren sind keine weiteren Personen
zugelassen.

‘Opoil Tng oupuBaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpétTeTal

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersachsischen
Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Bauen
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeoieg eTave¢ETaong: Das Vergabeverfahren unterliegt der
Nachprufung in einem Nachprufungsverfahren gemaf § 155 ff. GWB. Die zustandige
Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 160 Abs. 1 GWB). Ein
Nachprufungsantrag ist gemaR § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberthrt, 2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber gertigt werden, 3.
VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem
Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. § 160 Abs. 3 Satz 1 gilt
nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1
Nummer 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Landkreis Diepholz - FD 65 Liegenschaften
Opyaviopog rapaAafnig airjoewy ocuppetoxng: Landkreis Diepholz - FD 65 Liegenschaften

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Landkreis Diepholz - FD 65 Liegenschaften
ApiBudc karaxwpliong: DE922
Tayudpopuikn dieuBuvon: Niedersachsenstralie 2
M6AN: Diepholz
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 49356
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Diepholz (DE922)
Xwpa: Mepuavia
Email: Vergabe-FD65@diepholz.de
TnAépwvo: +49 5441976-1902
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.diepholz.de/
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEwWY CUPPETOXAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersachsischen Ministerium far
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Ap1Bu6G katayxwplong: t:04131153308
Taxudpopikr) dicubuvon: Auf der Hude 2
MéAN: Lineburg
TaxudpouIKOG KwdIkag: 21339
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Lineburg, Landkreis (DE935)
Xwpa: Mepuavia
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpooPuUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EKOOON TTPOKNPUENG: b7b76aca-8618-42be-b8c1-d9bfbe37809e - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArng TnG Tpoknpuéng: 24/06/2026 09:53:02 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

MAWOOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 438617-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 120/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 25/06/2026
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