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439567-2026 - AlaywVvIouOGg

Aavia — Epyacieg yia oOAOKANPEG KATAOKEUEG i} HEPN KATOOKEUWYV Kal £pya TTOAITIKOU MNXOVIKOU —
Renovering af Esebolig afd. 6 Syrenparken, Esbjerg

OJ S 121/2026 26/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Esebolig
Email: post@esebolig.dk
NouIkA poper ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTnpIdTNTA TNG avaBETOUCAG APXAG: ZTEYOON KAl UTTOOOUEG KOIVIG WPEAEIOG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Renovering af Esebolig afd. 6 Syrenparken, Esbjerg
Mepiypaen): Renoveringer pa 4 forskellige bygningstyper, der omfatter et bredt udvalg af
opgaver, som nye kgkkener, nye badeveerelser, nye skalmure, nye stigstrenge og
installationer, renovering af teknikrum med mere. Endvidere udbdu pa udgravninger og
dreensystem for taetning af keeldre pa hgjhusene. Udeanlaeg med renovering af kloak,
udskiftning af fiernvarme, ny pavillon samt renovering af grgnne arealer. Arbejderner er opdelt
pa 5 hovedentrepriser. | dokumentet "Oversigt hovedentrepriser" er der en uddybende oversigt
over hovedentrepriser og de arbejder der indgar i de enkelte hovedentrepriser.
AvayvwpioTiké dladikaciag: e7051fbb-621a-4ef2-9941-a7492e3f3bfc
Eidog diadikaoiag: KAsioTh
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45200000 Epyaaoieg yia OAOKANPEG KATAOKEUEG 1) JEPN KATOOKEUWV
Kal €pya TTONITIKOU NXavikou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Skolebakken 62 — 68 (kun lige nr.) Platanvej 4A-4E, Platanvej 6A-6E,
Platanvej 1-11 (kun ulige nr.), Platanvej 15, B@ndergardsvej 5A-5E, J.L. Heibergs Alle 1-27
(kun ulige numre)
M6ANn: Esbjerg
TaxudpouIKOg KwdIkag: 6700
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.5. Opol dnuociwv cuppdoewyv
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Opol uttoBoARg:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyV yIa TIG OTTOIEG Evag TTPOCPEPWY PTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
5

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Aitnon EupwTraikou Eviaiou Eyypdagou 2ZuuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitTAog: Hovedentreprise 1 - Hgjhusene / Taetning keelder
Mepiypaer): Hovedentreprise 1: Hajhusene, Taetning keeldre Der laves teetninger af keeldre i 4
punkthuse med 7 etager samt kaelder. Beliggende pa Skolebakken 62 — 68, 6700 Esbjerg.
Generelt: « Beboerorienteringer og -varslinger. « Deltagelse i beboerinformationsmader. «
Sanering og handtering af miljgfremmede stoffer inkl. deponering. * Byggeplads. *
Velferdsforanstaltninger — Etablering, drift og demontering. * Renggring. Bygningsarbejder: ¢
Grundvandssaenkning i byggeperioden. ¢ Delvis nedbrydning af keeldertrapper inkl. veern. ¢
Spunsning, gravekasser, tilsvarende for fritlaeggelse af kaelderydervaegge. « Udgravninger for
fritleeggelse af keelderydervaegge. « Reparation af keelderydervaegge. « Taetning af
keelderyderveegge og gennemfaringer heri. « Taetning af elevatorgrube. « Dreeningsanlaeg inkl.
rensebrgnde omkring bygninger. « Pumper og pumpebrgnde inkl. afledning til off. ledning. ¢
Retablering af udgravninger og belaegninger. « Nye kaeldertrapper inkl. veern. « Reparationer
pa terreendaek i keelder efter forundersggelser.

5.1.1. ZKomég
XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivounaon (cpv): 45200000 Epyaaieg yia 0AOKANPEC KATAOKEUEG 1) JEPN KATOOKEUWV
Kal £pya TTONITIKOU PUNXavIKoU

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia

5.1.3. EkKTIpWpEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 10/05/2027
Huepopnvia Aigng diapkelag: 02/11/2028

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnudoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdaoclg (ZAY): oxI

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: Aitnon EupwTrdikou Eviaiou Eyypdgou ZuuBaong, MNMpokrpugn
, 'Eyypago oUpBaong
KpIthipio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG
Mepiypaen) Tou KpiTnpiou emmAoyng: 1. Soliditetsgrad i procent: 15 % eller bedre. For hvert af
de seneste 3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet
"Tildelingskriterier hovedentrepriser"
Ta kpITApIa Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €AoY Twv uTTown@iwyv TTou 8a KAnBouv va
OUMMETAOXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG
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Kpitripio: XpnUOTOOIKOVOMIKOG DEIKTNG

Meprypar) Tou kpitnpiou etmAoyng: 2. Likviditetsgrad procent: 100 %. For hvert af de seneste
3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet "Tildelingskriterier
hovedentrepriser"

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv UTTOWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG

Meprypar Tou Kpitnpiou emAoyng: 3. Samlet nettoomsaetning — Hovedentreprise 1: Samlet
nettoomsaetning pa min. dkk 21 mio. ekskl. moms for hvert af de seneste 3 afsluttede
regnskabsar. OBS: Den samlede nettoomsaetning kraeves som nettoomsaetning ekskl. moms.
Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou emmAoyngG: 4. Medarbejder Hovedentreprengrens arlige
gennemsnitlige antal beskaeftigede. Mindst 10 faguddannede handveaerkere for hvert af de
seneste 3 afsluttede regnskabsar.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitpio: NoocooTd utrepyoAafiog

Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emmAoyrg: Normal egenproduktion skal udferes af
hovedentreprengren og ikke kan videregives til underentreprengr.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYK TwV UTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: Avagopég oe kabopiopéva £pya

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou eTIA0YNG: 5. Referencer Vaegtes med 50 % Max. 1 A4-side pr.
reference. - 3 referencer fra tilsvarende projekter, dokumenteret ved tekst og fotos. -
Udfgrelsesar. Maks. 5 ar siden aflevering. - Hvilket arbejde er udfgrt. - Hvilke arbejder er
udfgrt som egenproduktion. - Entreprisesum i dkk ekskl. moms. - Egenproduktion i dkk ekskl.
moms. - Beboerhandtering. - Bygherre. Vaegtning af referencer: Referencer pa tilsvarende
projekter veegtes hgjere end referencer for andre projekter. Med tilsvarende projekter menes: -
Projekter for almene boligforeninger. - Projekter i hovedentreprise. - Renoveringsopgaver. -
Projekter med midlertidige grundvandssaenkning. - Projekter med teetning af
keelderydervaegge. - Projekter med arbejder med draen og pumpebrgnde. - Projekter hvor
egenproduktion er tilsvarende starrelse eller starre.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTTOWNn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €TTIAOYNG: 6. Beboerhandtering Vaegtes med 10 % Beskrivelse af
hvordan beboerhandtering udferes i praksis. Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag
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Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: 7. Styring af tidsplan Vaegtes med 10 %. Hvordan styres
overholdelse af tidsplan (vaegtes 10 %). Maks. 1 a4-side.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToIdTNTAg

Mepiypar Tou kpitnpiou emAoyng: 8. Styring af kvalitetssikring Veegtes med 10 %. Hvordan
sikres kvaliteten og hvordan handteres og fastholdes kvalitet i hele byggeperioden. Maks. 1 a4-
side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv €aoc@aAion TngG TToIdTnTag

Meprypan Tou Kpitnpiou emAoyng: 9. Handtering af mangler Vaegtes med 10 %. Handtering af
mangler og sikring af mangelfri afslutning af del-etaper. Maks. 1 a4-side pr. person.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €aoc@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 10. CV-er Vaegtes med 10 %. Kun pa projektleder og
byggeleder pa pladsen Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

MAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10T0G apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAPWG Sl0BEaIua Ta Eyypaga TG dnudoiag ouuBacong: daviKa
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr mpocdeTwy TAnpogopiwv: 13/08/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikrng Eupwtrng
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag ouupaong: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174
/BidderBasic

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic
MAWOOEC OTIC OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG: OAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
Meprypar TNG OIKOVOUIKAG €yyunong: Entreprengrgaranti int. AB-18
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
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HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl
©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Klagenaevnet for Udbud
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

5.1. NaprTida: LOT-0002
Tithog: Hovedentreprise 2 - Renovering hgjhuse samt feelleshus
Mepiypaer): Hovedentreprise 2: Renovering af hgjhuse samt feelleshus Der renoveres 90
boliger i 4 punkthuse med 7 etager samt keelder. Beliggende pa Skolebakken 62-68, 6700
Esbjerg, samt feelleshus, beliggende Platanvej 15, 6700 Es-bjerg Generelt: «
Beboerorienteringer og -varslinger. * Deltagelse i beboerinformationsmgader. « Sanering og
handtering af miljgfremmede stoffer inkl. deponering. « Byggeplads. * Velfaerdsforanstaltninger
— Etablering, drift og demontering. « Renggring. Bygningsarbejder / Hgjhusene: « Nye
skalmure inkl. dgre og vinduer. « Asbestsanering og malerarbejde i trapperum. « Udskiftning
badeveerelser og kakkener. « Udskiftning vand- og varmeinstallationer. « Renovering
installationer i teknikrum. « Malerarbejder. « Fugearbejder. « EL-arbejder. « VVS-arbejder. ¢
Blikkenslagerarbejder. « Nye udvendige dare i feelleshus.

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45200000 Epyaaoieg yia OAOKANPES KATAOKEUEG 1) JEPN KATOOKEUWV
Kal €pya TTONITIKOU Pnxavikou

5.1.2. Toémrog ekTéAEong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 26/04/2027
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 19/01/2029

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ a1mroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnudoiwv cupBdacewy 1Tou dev xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVia yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): oxI

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiItnpiwv emAoync: Aitnon EupwTraikou Eviaiou Eyypdgou ZuuBaong, Mpokripuén
, Eyypago oupBaong
Kpitiplo: XpnuaToolKOVOUIKOG BEIKTNG
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Mepiypar Tou kpitnpiou emmAoyng: 1. Soliditetsgrad i procent: 15 % eller bedre. For hvert af
de seneste 3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet
"Tildelingskriterier hovedentrepriser"

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv UTTOWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mmAoyNG: 2. Likviditetsgrad procent: 100 %. For hvert af de seneste
3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet "Tildelingskriterier
hovedentrepriser"

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitrpio: XpnUOTOOIKOVOMIKOG DEIKTNG

Mepiypar) Tou Kpitnpiou etmAoyng: 3. Samlet nettoomsaetning — Hovedentreprise 2: Samlet
nettoomsaetning pa min. dkk 23 mio. ekskl. moms for hvert af de seneste 3 afsluttede
regnskabsar. OBS: Den samlede nettoomsaetning kraeves som nettoomseetning ekskl. moms.
Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: Méoog £1io1og apiBudg epyalopévwy

Mepiypar) Tou Kpitnpiou €mAoyng: 4. Medarbejder Hovedentreprengrens arlige
gennemsnitlige antal beskaeftigede. Mindst 10 faguddannede handvaerkere for hvert af de
seneste 3 afsluttede regnskabsar.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWv UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: NMocooTd utrepyoAaBiag

Meprypan Tou kpitnpiou emmAoyngs: Normal egenproduktion skal udferes af
hovedentreprengren og ikke kan videregives til underentreprengr.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya

Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: 5. Referencer Vaegtes med 50 % Max. 1 A4-side pr.
reference. - 3 referencer fra tilsvarende projekter, dokumenteret ved tekst og fotos. -
Udfgrelsesar. Maks. 5 ar siden aflevering. - Hvilket arbejde er udfart. - Hvilke arbejder er
udfgrt som egenproduktion. - Entreprisesum i dkk ekskl. moms. - Egenproduktion i dkk ekskl.
moms. - Beboerhandtering. - Bygherre. Vaegtning af referencer: Referencer pa tilsvarende
projekter veegtes hgjere end referencer for andre projekter. Med tilsvarende projekter menes: -
Projekter for almene boligforeninger. - Projekter i hovedentreprise. - Renoveringsopgaver. -
Projekter med udskiftning af kekken og bad. - Projekter med udskiftning af installationer. -
Projekter med nye skalmure. - Projekter med beboerhandtering. - Projekter hvor
egenproduktion er tilsvarende starrelse eller starre.

Ta kpITApla 6a xpnoiyoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAion Tng ToIdTNTAg
Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €TIAOYNG: 6. Beboerhandtering Veegtes med 10 % Beskrivelse af
hvordan beboerhandtering udfgres i praksis. Maks. 1 a4-side.
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Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToIdTNTAg

Mepiypar Tou kpitnpiou etmAoyng: 7. Styring af tidsplan Vaegtes med 10 %. Hvordan styres
overholdelse af tidsplan (vaegtes 10 %). Maks. 1 a4-side.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAion Tng ToIdTnTag

Mepiypar Tou Kpitnpiou emAoyng: 8. Styring af kvalitetssikring Veegtes med 10 %. Hvordan
sikres kvaliteten og hvordan handteres og fastholdes kvalitet i hele byggeperioden. Maks. 1 a4-
side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Meprypan Tou Kpitnpiou emAoyng: 9. Handtering af mangler Vaegtes med 10 %. Handtering af
mangler og sikring af mangelfri afslutning af del-etaper. Maks. 1 a4-side pr. person.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 10. CV-er Vaegtes med 10 %. Kun pa projektleder og
byggeleder pa pladsen Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYK TwV UTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 5

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAPWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TG dnudoiag ouuBacong: daviKa
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr mpocBeTwy TAnpoopiwv: 13/08/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174
/BidderBasic

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAr: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic
MAWOOEC OTIC OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG: OAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
Meprypar TNG OIKOVOUIKAG gyyunong: Entreprengrgaranti int. AB-18

439567-2026 Page 7/19


https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic
https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic
https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic

MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog Tpoo@uyng: Klagenaevnet for Udbud
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

5.1. NapTida: LOT-0003
TitAog: Hovedentreprise 3 - Renovering af eldre 3-plans huse
Mepiypaer): Hovedentreprise 3: Renovering af eeldre 3-plans huse Der renoveres 99 boliger i 3
etagehuse med 3 etager samt keelder. Beliggende pa Platanvej 4A-4E, 6A-6E samt
Bandergardsvej 5A-5E, 6700 Esbjerg Generelt: « Beboerorienteringer og -varslinger. °
Deltagelse i beboerinformationsmgder. « Sanering og handtering af miljgfremmede stoffer inkl.
deponering. * Byggeplads. ¢ Velfeerdsforanstaltninger — Etablering, drift og demontering. °
Renggring. Bygningsarbejder: « Nye skalmure pa nordgavle. « Sanering af indvendige
forsatsveegge pa nordgavle. « Nye fuger pa udvendige vinduer. ¢« Nye fuger pa indvendige
keelderdgre. « Udbedringer af brandteetninger i tagrum. « Nye afretningslag pa altaner. « Nye
ovenlys samt diverse reparationsarbejder i trapperum. ¢ Dilatationsfuge i nabovaeg i stuer i
boliger. « Udskiftning badeveerelser og kgkkener. « Udskiftning vand- og varmeinstallationer. «
Opgradering af ventilationsaggregater. « Renovering af teknikrum. « Malerarbejder. °
Fugearbejder. « EL-arbejder. « VVS-arbejder.

5.1.1. Zkomrdg
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45200000 Epyaaieg yia OAOKANPES KATOOKEUEG 1 HEPN KATAOKEUWV
Kal €pya TTOAITIKOU PNXavIKoU

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 26/04/2027
Huepopnvia Aigng diapkelag: 14/08/2028

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
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H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNPooieg oupBaoclg (ZAY): éxi

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: Aitnon EupwTraikou Eviaiou Eyypdgou >uuBaong, MNpokrpuén
, 'Eyypago oluBaong
Kpitiip1o: XpnuaTooIKOVOUIKOG BEIKTNG
Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 1. Soliditetsgrad i procent: 15 % eller bedre. For hvert af
de seneste 3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet
"Tildelingskriterier hovedentrepriser"
Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK TwV UTToWn@iwyv 1ou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou €AoY G: 2. Likviditetsgrad procent: 100 %. For hvert af de seneste
3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet "Tildelingskriterier
hovedentrepriser"

Ta kpiITApIa Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €mAoyA Twv uTTown@iwy 1Tou B8a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIAg

Kpitiipio: XpnuaTooIKOVOUIKOG BEIKTNG

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mmAoyNnG: 3. Samlet nettoomsaetning — Hovedentreprise 3: Samlet
nettoomsaetning pa min. dkk 35 mio. ekskl. moms for hvert af de seneste 3 afsluttede
regnskabsar. OBS: Den samlede nettoomsaetning kraeves som nettoomseetning ekskl. moms.
Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH TwV UTTOWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: Méoog €TA010G aplBudGg epyalopéEvwv

Mepiypagr) Tou KpiTnpiou emmAoyngs: 4. Medarbejder Hovedentreprengrens arlige
gennemsnitlige antal beskaeftigede. Mindst 10 faguddannede handveaerkere for hvert af de
seneste 3 afsluttede regnskabsar.

Ta kpiITApIa Ba xpnoigoTtroinBouv yia TNV €mAoyA Twv utTTown@iwy 1Tou B8a KAnBouv va
OUMMETAOYOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIAg

Kpitpio: NMoocooTd utrepyoAaBiog

Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emmAoyngs: Normal egenproduktion skal udferes af
hovedentreprengren og ikke kan videregives til underentreprenar.

Ta kpiITApIa Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €mAoyA Twv uTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIAg

Kpitpio: Ava@opég oe kabopiopéva £pya

Mepiypaen) Tou KpiTnpiou €mmIAOYNAG: 5. Referencer Vaegtes med 50 % Max. 1 A4-side pr.
reference. - 3 referencer fra tilsvarende projekter, dokumenteret ved tekst og fotos. -
Udfgrelsesar. Maks. 5 ar siden aflevering. - Hvilket arbejde er udfart. - Hvilke arbejder er
udfgrt som egenproduktion. - Entreprisesum i dkk ekskl. moms. - Egenproduktion i dkk ekskl.
moms. - Beboerhandtering. - Bygherre. Vaegtning af referencer: Referencer pa tilsvarende
projekter veegtes hgjere end referencer for andre projekter. Med tilsvarende projekter menes: -
Projekter for almene boligforeninger. - Projekter i hovedentreprise. - Renoveringsopgaver. -
Projekter med udskiftning af kekken og bad. - Projekter med udskiftning af installationer. -
Projekter med nye skalmure. - Projekter med beboerhandtering. - Projekter hvor
egenproduktion er tilsvarende starrelse eller starre.
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Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToIdTNTAg

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €TIAOYNG: 6. Beboerhandtering Veegtes med 10 % Beskrivelse af
hvordan beboerhandtering udfares i praksis. Maks. 1 a4-side.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAion Tng ToIdTnTag

Meprypar Tou Kpitnpiou emAoyng: 7. Styring af tidsplan Vaegtes med 10 %. Hvordan styres
overholdelse af tidsplan (vaegtes 10 %). Maks. 1 a4-side.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAion Tng ToidTNTag

Mepiypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: 8. Styring af kvalitetssikring Veegtes med 10 %. Hvordan
sikres kvaliteten og hvordan handteres og fastholdes kvalitet i hele byggeperioden. Maks. 1 a4-
side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Meprypan Tou Kpitnpiou emAoyng: 9. Handtering af mangler Vaegtes med 10 %. Handtering af
mangler og sikring af mangelfri afslutning af del-etaper. Maks. 1 a4-side pr. person.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYK TwV UTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 10. CV-er Vaegtes med 10 %. Kun pa projektleder og
byggeleder pa pladsen Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 5

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal o€ dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAPWG Sl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag ouuBacng: daviKa
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr mpocBeTwy TAnpogopiwv: 13/08/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikrng Eupwtrng
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174
/BidderBasic

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol utroBOoARG:
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HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AigBuvon yia uttofoAn: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic

MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG ) OI AITAOEIG CUPUETOXNG: OAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

Mepiypa®r TNG OIKOVOUIKAG eyyunong: Entreprengrgaranti int. AB-18

MpoBeouia TTapaAafng Twv airjoewy ocuppetoxng: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAiknG EupwTrng, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Klagenaevnet for Udbud
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIadIKACIWY TTPOCPUYAG:
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

5.1. NapTida: LOT-0004
TitAog: Hovedentreprise 4 - Renovering af nyere 3-plans huse samt raekkehuse
Mepiypar): Hovedentreprise 4: Renovering af nyere 3-plans huse samt reekkehuse Der
renoveres 48 boliger i 2 etagehuse med 3 etager samt kaelder. Beliggende pa Platanvej 1 — 11
(kun ulige nr.), 6700 Esbjerg. Der renoveres 14 boliger i 5 reekkehuse med 1 etage samt
teknikrum i keelder. Beliggende pa J.L. Heibergs Alle 1 — 27 (kun ulige numre), 6700 Esbjerg.
Generelt: « Beboerorienteringer og -varslinger.  Deltagelse i beboerinformationsmgader. «
Sanering og handtering af miljgfremmede stoffer inkl. deponering. < Byggeplads. *
Velfeerdsforanstaltninger — Etablering, drift og demontering. « Renggring. Nyere 3-plans huse:
* Diverse reparationer i kaelder. « Udbedring af revner i facader. « Ny skalmur pa gavle mod
syd. * Nye vinduer og dere pa havefacade og gavl mod nord. « Nye afretningslag pa altaner. ¢
Nye ovenlys samt diverse reparationsarbejder i trapperum. « Udskiftning badeveerelser og
kokkener. « Udskiftning vand- og varmeinstallationer. « Opgradering af ventilationsaggregater.
» Malerarbejder. « Fugearbejder. « EL-arbejder. « VVS-arbejder. « Blikkenslagerarbejder.
Raekkehusene: « Delvis udskiftning af lette yderveegge omkring bryggers. « Udskiftning af lette
facadebeklaedning pa indgangsfacade og gavle. * Nye vinduer og dgre. * Udskiftning
badeveerelser og kagkkener. * 4 tilgaengelighedsboliger. « Malerarbejder. « Fugearbejder. « EL-
arbejder. « VVS-arbejder. « Blikkenslagerarbejder.

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
KoOpia tagivopnon (cpv): 45200000 Epyaaoieg yia OAOKANPES KATAOKEUEG 1) JEPN KATOOKEUWV
Kal £pya TTONITIKOU PnXavikou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia
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5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 16/06/2027
Huepopnvia Algnc diapkelag: 03/10/2028

5.1.6. levikég TTAnpoQoOpicg
KaT’ a1mroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdoclg (ZAX): oxI

5.1.9. Kpitpia €mAOyng
Mnyég Twv kpITnpiwv etmAoynig: Aitnon EupwTrdikou Eviaiou Eyypdgou ZupBaong, MNMpokrpuén
, 'Eyypago oUpBaong
Kpitripio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG
Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emAoyng: 1. Soliditetsgrad i procent: 15 % eller bedre. For hvert af
de seneste 3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet
"Tildelingskriterier hovedentrepriser"
Ta kpITApla Ba xpnoihoTToinBouy yia Tnv €TTIAOYH TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUMMETAOYOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIag

Kpitiipio: XpnuaTooIKOVOUIKOG BEIKTNG

Meprypan Tou Kpitnpiou etmAoynig: 2. Likviditetsgrad procent: 100 %. For hvert af de seneste
3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet "Tildelingskriterier
hovedentrepriser"

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitripio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG

Mepiypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: 3. Samlet nettoomsaetning — Hovedentreprise 4: Samlet
nettoomsaetning pa min. dkk 22 mio. ekskl. moms for hvert af de seneste 3 afsluttede
regnskabsar. OBS: Den samlede nettoomsaetning kraeves som nettoomseetning ekskl. moms.
Ta kpITApla Ba xpnoiyoTToinBouy yia Tnv €TTIAOYH TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIag

Kpitipio: Méoog €1io10g apiBudg epyalopEvwy

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou emAoyngG: 4. Medarbejder Hovedentreprengrens arlige
gennemsnitlige antal beskeeftigede. Mindst 10 faguddannede handvaerkere for hvert af de
seneste 3 afsluttede regnskabsar.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKOTIAG

Kpitrpio: NMooooTd utrepyoAafiog

Mepiypaen) Tou kpitnpiou emmAoyrG: Normal egenproduktion skal udferes af
hovedentreprengren og ikke kan videregives til underentreprengr.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMPETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitpio: Avagopég oe kabopiopéva £pya
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emIAoYNG: 5. Referencer Vaegtes med 50 % Max. 1 A4-side pr.
reference. - 3 referencer fra tilsvarende projekter, dokumenteret ved tekst og fotos. -
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Udfgrelsesar. Maks. 5 ar siden aflevering. - Hvilket arbejde er udfart. - Hvilke arbejder er
udfgrt som egenproduktion. - Entreprisesum i dkk ekskl. moms. - Egenproduktion i dkk ekskl.
moms. - Beboerhandtering. - Bygherre. Vaegtning af referencer: Referencer pa tilsvarende
projekter veegtes hgjere end referencer for andre projekter. Med tilsvarende projekter menes: -
Projekter for almene boligforeninger. - Projekter i hovedentreprise. - Renoveringsopgaver. -
Projekter med udskiftning af udv. dere og vinduer. - Projekter med udskiftning af kekken og
bad. - Projekter med udskiftning af installationer. - Projekter med nedbrydning skalmure og
nye skalmure. - Projekter med beboerhandtering. - Projekter hvor egenproduktion er
tilsvarende starrelse eller stgrre.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv €aoc@aAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €TTIAOYNG: 6. Beboerhandtering Veegtes med 10 % Beskrivelse af
hvordan beboerhandtering udferes i praksis. Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €aoc@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou emAOYNG: 7. Styring af tidsplan Veegtes med 10 %. Hvordan styres
overholdelse af tidsplan (veegtes 10 %). Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mAOYNG: 8. Styring af kvalitetssikring Vaegtes med 10 %. Hvordan
sikres kvaliteten og hvordan handteres og fastholdes kvalitet i hele byggeperioden. Maks. 1 a4-
side.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAlion Tng ToidTNTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mmAoyNAG: 9. Handtering af mangler Vaegtes med 10 %. Handtering af
mangler og sikring af mangelfri afslutning af del-etaper. Maks. 1 a4-side pr. person.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €TIAOYN TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToidTNTag

Mepiypaen) Tou KpiTnpiou emmAoyng: 10. CV-er Vaegtes med 10 %. Kun pa projektleder og
byggeleder pa pladsen Maks. 1 a4-side.

Ta kpITApla 6a xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIAdIKATIOG

NMAnpo@opieg OXeTIKA e TO BEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:

EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUvV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciag: 5

MéyioTog apiBuog utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va cupheTdoyouv oTo SeUTEPO OTADIO TNG
dladikaciag: 5

H diadikaoia die¢dyeTal oe S1000XIKES PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOCUEVOI CUPMETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
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5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £yypaga g dnudoiag cuppaons: davika
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpogopiwv: 13/08/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AlelBuvaon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174
/BidderBasic

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigBuvon yia uttooAn: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG: OAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
Mepiypa®r TnNG OIKOVOUIKAG eyyunong: Entreprengrgaranti int. AB-18
MpoBeouia TTapaAafng Twv airqoewy cuppetoxng: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTing, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpéTel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
Oa xpnoipoTtroinBei nAekTpoVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Klagenaevnet for Udbud
Opyaviouog TTapOoXNG TTEPICTOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKATIWY TTPOCPUYAG:
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

5.1. NapTida: LOT-0005
Tithog: Hovedentreprise 5 - Udeanleeg, kloak samt fiernvarme
Mepiypaer: Hovedentreprise 5: Udeanleeg, kloak samt fiernvarme Generelt: °
Beboerorienteringer og -varslinger. * Deltagelse i beboerinformationsmgder. « Handtering af
miljgfremmede stoffer inkl. deponering. * Byggeplads. « Velfeerdsforanstaltninger — Etablering,
drift og demontering. « Renggring. Udvendige arbejder: « Nye fijernvarmeledning ved aeldre 3-
plans huse. * Renovering af kloak for omradet. « Pavillon. « Opholdsomrader og grillpladser. ¢
Terreentrapper. * Petanque bane. * Bakker og skraninger. « Nye graesarealer, med flere
forskellige typer grees. « Nedbrydning af plantemure for etablering af skraninger. « Renovering
af plantemure inkl. retablering af beplantning. ¢ Biodiversitet. « Diverse forskannelse til
rekreative anleeg o.l.

5.1.1. ZKomog

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45200000 Epyaaoieg yia oOAOKANPEG KATAOKEUEG 1) JEPN KATOOKEUWV
Kal €pya TTOAITIKOU JNXaVIKOU

5.1.2. Toémog ekTéAeong
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia évapéng: 27/03/2028
Huepopnvia Afgng diapkelag: 19/01/2029

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAX): oxi

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpiTnpiwy emAoyng: Aitnon EupwTraikou Eviaiou Eyypdgou ZuuBaong, MNMpokripugn
, 'Eyypago olpBaong
Kpitrpio: XpnUOTOOIKOVOMIKOG DEIKTNG
Mepiypar Tou kpitnpiou emmAoyng: 1. Soliditetsgrad i procent: 15 % eller bedre. For hvert af
de seneste 3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet
"Tildelingskriterier hovedentrepriser"
Ta kpiTpia Ba XxpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwyv Tou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

KpIthipio: XpnHOTOOIKOVOUIKOG DEIKTNG

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mmAOYNG: 2. Likviditetsgrad procent: 100 %. For hvert af de seneste
3 afsluttede regnskabsar. Se endvidere beregningsmetode i dokumentet "Tildelingskriterier
hovedentrepriser"

Ta kpITApla Ba xpnoiyoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO dEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpitrpio: XpnUOTOOIKOVOMIKOG DEIKTNG

Meprypar Tou Kpitnpiou etmAoyng: 3. Samlet nettoomsaetning — Hovedentreprise 2: Samlet
nettoomsaetning pa min. dkk 23 mio. ekskl. moms for hvert af de seneste 3 afsluttede
regnskabsar. OBS: Den samlede nettoomsaetning kraeves som nettoomseetning ekskl. moms.
Ta kpiTpia Ba XxpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWn@iwyv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: Méoog £1io10g apiBudg epyalopévwy

Meprypan Tou Kpitnpiou €mAoyns: 4. Medarbejder Hovedentreprengrens arlige
gennemsnitlige antal beskaeftigede. Mindst 10 faguddannede handvaerkere for hvert af de
seneste 3 afsluttede regnskabsar.

Ta kpITApla Ba xpnoiyoTroinBouyv yia Tnv €TIAOYI TwWV UTTown@iwy TTou B8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: NMocooTd utrepyoAaBiag

Meprypar) Tou kpitnpiou emmAoyng: Normal egenproduktion skal udferes af
hovedentreprengren og ikke kan videregives til underentreprengr.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia TNV €AoY TwWV UTTown@iwy TTou 8a KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO dEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya
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Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: 5. Referencer Veegtes med 50 % Max. 1 A4-side pr.
reference. - 3 referencer fra tilsvarende projekter, dokumenteret ved tekst og fotos. -
Udfgrelsesar. Maks. 5 ar siden aflevering. - Hvilket arbejde er udfart. - Hvilke arbejder er
udfgrt som egenproduktion. - Entreprisesum i dkk ekskl. moms. - Egenproduktion i dkk ekskl.
moms. - Beboerhandtering. - Bygherre. Vaegtning af referencer: Referencer pa tilsvarende
projekter veegtes hgjere end referencer for andre projekter. Med tilsvarende projekter menes: -
Projekter for almene boligforeninger. - Projekter i hovedentreprise. - Projekter med udeanlaeg,
opholdsarealer og beplantninger. - Projekter hvor egenproduktion er tilsvarende starrelse eller
starre.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv €aoc@aAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €TTIAOYNG: 6. Beboerhandtering Veegtes med 10 % Beskrivelse af
hvordan beboerhandtering udferes i praksis. Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €aoc@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou emAOYNG: 7. Styring af tidsplan Veegtes med 10 %. Hvordan styres
overholdelse af tidsplan (veegtes 10 %). Maks. 1 a4-side.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@daAion TngG TToIdTnTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mAOYNG: 8. Styring af kvalitetssikring Vaegtes med 10 %. Hvordan
sikres kvaliteten og hvordan handteres og fastholdes kvalitet i hele byggeperioden. Maks. 1 a4-
side.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAlion Tng ToidTNTag

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mmAoyNAG: 9. Handtering af mangler Vaegtes med 10 %. Handtering af
mangler og sikring af mangelfri afslutning af del-etaper. Maks. 1 a4-side pr. person.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €TIAOYN TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToidTNTag

Mepiypaen) Tou KpiTnpiou emmAoyng: 10. CV-er Vaegtes med 10 %. Kun pa projektleder og
byggeleder pa pladsen Maks. 1 a4-side.

Ta kpITApla 6a xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIAdIKATIOG

NMAnpo@opieg OXeTIKA e TO BEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:

EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUvV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciag: 5

MéyioTog apiBuog utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va cupheTdoyouv oTo SeUTEPO OTADIO TNG
dladikaciag: 5

H diadikaoia die¢dyeTal oe S1000XIKES PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOCUEVOI CUPMETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
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5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £yypaga g dnudoiag cuppaons: davika
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpogopiwv: 13/08/2026 10:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AlelBuvaon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174
/BidderBasic

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigBuvon yia uttooAn: https://www.ntibidco.com/BidderMain/174/BidderBasic
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG: OAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
Mepiypa®r TnNG OIKOVOUIKAG eyyunong: Entreprengrgaranti int. AB-18
MpoBeouia TTapaAafng Twv airqoewy cuppetoxng: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTing, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpéTel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
Oa xpnoipoTtroinBei nAekTpoVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Klagenaevnet for Udbud
Opyaviouog TTapOoXNG TTEPICTOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKATIWY TTPOCPUYAG:
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouaoia: Esebolig
ApiBuéc karaxwpiong: CVR nr. DK50196011
Taxudpouikr dieubuvon: Nygardsvej 37
MoAn: Esbjerg
TaxudpouIkog Kwdikag: 6700
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Sydjylland (DK032)
Xwpa: Aavia
MpoéowTro eTmikoIvwviag: Esebolig
Email: post@esebolig.dk
TnAépwvo: +4576135050
HAekTpovikr dieuBuvon: www.esebolig.dk
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
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8.1.

8.1.

8.1.

ORG-0002

Etrionun ovouaoia: Klagenaevnet for Udbud
ApiBudéc karaxwpions: CVR nr. DK37795526
Tayudpopuikn dieuBuvon: Toldboden 2

MoAn: Viborg

TaxudpouIkog Kwdikag: 8800

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Vestjylland (DK041)
Xwpa: Aavia

MpdéowTro emkoivwviag: Klagenaevnet for Udbud
Email: klfu@naevneneshus.dk

TnAépwvo: +4572405600

HAekTpovikr dieuBuvon: www.naevneneshus.dk
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPoc@UYNG

ORG-0003

Etrionun ovouaooia: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
ApiBuég karaxwpiong: CVR nr. DK10294819

Taxudpouikr) dieuBuvon: Carl Jacobsens Vej 35

MéAn: Valby

TayxudpouIkog kwdikag: 8800

YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Byen Kgbenhavn (DK011)
Xwpa: Aavia

MpoéowTro emikolvwviag: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Email: kfst@kfst.dk

TnAépwvo: +4541715000

HAekTpovikr) dieuBuvon: www.kfst.dk

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadIKATIWY TTPOCPUYAG

ORG-0000

Etrionun ovouaoia: Publications Office of the European Union
ApiBudg karaxwpliong: PUBL

MéAN: Luxembourg

TaxudpouIKOG KwIKAG: 2417

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Xwpa: NougeuBoupyo

Email: ted@publications.europa.eu

TnAépwvo: +352 29291

HAexTpovikr dieuBuvon: hittps://op.europa.eu
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

439567-2026

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpoknpuéns: 7dea9f3s-feac-4a80-9¢15-9795dc01f5ed - 01

Eidog evtutTou: Alaywvioudg

Eidog mrpokApuéng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTro€idog TrpokApuéng: 16
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Huepopnvia atrooToAnG TnG TTpoknpuéng: 24/06/2026 12:23:28 (UTC+00:00) Qpa AuTIKAG
Eupwtng, GMT

MAWooEg OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKIAPUEN: dAVIKA

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 439567-2026

ApiBuég Teuxoug EE S: 121/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 26/06/2026
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