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See the notice on TED website

447743-2026 - Διαγωνισμός
Γερμανία – Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες και μονοκατοικίες – 
Rohbauarbeiten
OJ S 123/2026 30/06/2026
Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση 
αλλαγών
Έργα

1. Αγοραστής

1.1.  Αγοραστής
Επίσημη ονομασία: Krefelder Bau GmbH
Email: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Νομική μορφή αγοραστή: Δηµόσια επιχείρηση
Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

2. Διαδικασία

2.1.  Διαδικασία
Τίτλος: Rohbauarbeiten
Περιγραφή: Rohbauarbeiten für die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage
Αναγνωριστικό διαδικασίας: de77bcee-37c1-469d-a885-a8481dd968b3
Εσωτερικό αναγνωριστικό: 2139_3120
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1.  Σκοπός
Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45211000 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες και 
μονοκατοικίες

2.1.2.  Τόπος εκτέλεσης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Inrather Straße 160  
Πόλη: Krefeld
Ταχυδρομικός κώδικας: 47807
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Χώρα: Γερμανία

2.1.4.  Γενικές πληροφορίες
Πρόσθετες πληροφορίες: #Bekanntmachungs-ID: CXPTYRFDUBQ#
Νομική βάση: 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
vob-a-eu -

2.1.6.  Λόγοι αποκλεισμού
Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη, Έγγραφο σύμβασης
Παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από αμιγώς εθνικούς λόγους αποκλεισμού: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση: 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες: 

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/447743-2026
mailto:amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: 
Απάτη: 
Διαφθορά: 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων: 
Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή φόρων: 
Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου: 
Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικού δικαίου: 
Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου: 
Αφερεγγυότητα: 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή: 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας: 
Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα: 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού: 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης: 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις: 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων ή λήψη πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την παρούσα 
διαδικασία: 

5. Παρτίδα

5.1.  Παρτίδα: LOT-0001
Τίτλος: Rohbauarbeiten
Περιγραφή: Der Neubau umfasst drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Unter dem 
Gebäude entsteht eine Tiefgarage, die nahezu die gesamte Grundstücksfläche einnimmt. Die 
Obergeschosse werden überwiegend in Stahlbetonbauweise mit Kalksandsteinwänden 
errichtet; wandartige Träger und die Aufzugsschächte bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Alle 
tragenden Bauteile im Untergeschoss sind aus Stahlbeton ausgeführt. Aufgrund der 
innerstädtischen Lage sind immissionsarme Bauverfahren erforderlich.
Εσωτερικό αναγνωριστικό: 2139_3120

5.1.1.  Σκοπός
Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45211000 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες και 
μονοκατοικίες

5.1.2.  Τόπος εκτέλεσης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Inrather Straße 160  
Πόλη: Krefeld
Ταχυδρομικός κώδικας: 47807
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Χώρα: Γερμανία

5.1.3.  Εκτιμώμενη διάρκεια
Ημερομηνία έναρξης: 14/09/2026
Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 28/07/2027

5.1.6.  Γενικές πληροφορίες
Κατ’ αποκλειστικότητα συμμετοχή: 
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Δεν παραχωρείται συμμετοχή.
Πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού στο 
οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης: Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί
Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι
Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): όχι

5.1.7.  Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις
Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση

5.1.9.  Κριτήρια επιλογής
Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη
Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένα έργα
Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: 3 Referenzen mit vergleichbarem Bauvolumen

5.1.11.  Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων
Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: γερμανικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite
/notice/CXPTYRFDUBQ/documents
Ad hoc δίαυλος επικοινωνίας: 
URL: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ

5.1.12.  Όροι δημοσίων συμβάσεων
Όροι υποβολής: 
Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική
Διεύθυνση για υποβολή: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
γερμανικά
Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται
Παραλλαγές: Επιτρέπεται
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Επιτρέπεται
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής 
Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 47 Ημέρες
Πληροφορίες που μπορούν να συμπληρωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
: 
Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή, όλα τα έγγραφα σχετικά με τον προσφέροντα που 
λείπουν μπορούν να υποβληθούν αργότερα.
Πρόσθετες πληροφορίες: Fehlende Erklärungen oder Nachweise wird die Kefelder Bau GmbH 
gem. § 16a EU-VOB/A nachfordern, sofern das Angebot nicht bereits entsprechend § 16 Nr.1 
und 2 EU-VOB/A auszuschließen ist. Die fehlenden Erklärungen oder Nachweise sind 
spätestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Krefelder Bau GmbH 
vorzulegen. Die Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absendung der Aufforderung folgt. Wird 
die Frist nicht eingehalten, ist das Angebot zwingend auszuschließen.
Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση: 
Hμερομηνία aποσφράγισης: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, 
θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Όροι της σύμβασης: 
Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: 
Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ/documents
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ/documents
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ
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Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15.  Τεχνικές
Συμφωνία-πλαίσιο: 
Καμία συμφωνία-πλαίσιο
Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών: 
Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16.  Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή
Οργανισμός προσφυγής: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Köln
Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Rügefrist (§ 160 Abs. 3 Nr. 1-3 GWB): 
Ein Bieter muss einen Verstoß gegen Vergaberecht unverzüglich rügen, sobald er ihn erkennt. 
Wird der Verstoß erst in den Vergabeunterlagen erkannt, muss die Rüge spätestens bis zum 
Ablauf der Angebotsfrist erfolgen. Bei Mitteilung der Nichtberücksichtigung des Angebots: 10 
Kalendertage ab Zugang der Information. Frist für den Nachprüfungsantrag (§ 160 Abs. 3 Nr. 
4 GWB): Nach Zurückweisung der Rüge durch den Auftraggeber: 15 Kalendertage für die 
Einreichung eines Nachprüfungsantrags bei der zuständigen Vergabekammer
Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων 
συμβάσεων: Krefelder Bau GmbH
Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Krefelder Bau GmbH

8. Οργανισμοί

8.1.  ORG-0001
Επίσημη ονομασία: Krefelder Bau GmbH
Αριθμός καταχώρισης: DE 815 112 740
Ταχυδρομική διεύθυνση: Petersstr. 121
Πόλη: Krefeld
Ταχυδρομικός κώδικας: 47798
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Χώρα: Γερμανία
Email: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Τηλέφωνο: +49 2151-6327215
Ρόλοι αυτού του οργανισμού: 
Αγοραστής
Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων 
συμβάσεων
Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

8.1.  ORG-0002
Επίσημη ονομασία: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Köln
Αριθμός καταχώρισης: 05315-03002-81
Ταχυδρομική διεύθυνση: Zeughausstraße 2-10
Πόλη: Köln
Ταχυδρομικός κώδικας: 50667
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Χώρα: Γερμανία
Email: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Τηλέφωνο: +49 221 147 3045
Φαξ: +49 221 147 2889

mailto:amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
mailto:vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de
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Ρόλοι αυτού του οργανισμού: 
Οργανισμός προσφυγής

8.1.  ORG-0003
Επίσημη ονομασία: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Αριθμός καταχώρισης: 0204:994-DOEVD-83
Πόλη: Bonn
Ταχυδρομικός κώδικας: 53119
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Χώρα: Γερμανία
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Τηλέφωνο: +49228996100
Ρόλοι αυτού του οργανισμού: 
TED eSender

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί
: 
953a7b87-8c2a-48f6-b84f-b360ffe80ab2-01
Κύριος λόγος της αλλαγής
: 
Ενημερωμένες πληροφορίες
Περιγραφή
: 
Verschiebung des Submissionstermins, des Baubeginns sowie der damit verbundenen 
Anpassung des Fertigstellungstermins. Die Terminverschiebungen sind auf unerwartet 
aufgetretene Gegebenheiten während der Herstellung des Verbaus zurückzuführen.

10.1.  Αλλαγή
Αναγνωριστικό τμήματος: PROCEDURE
Περιγραφή των αλλαγών: Submission alt: 07.07.2026 Submission neu: 21.07.2026 
Zuschlagsfrist alt: 24.08.2026 Zuschlagsfrist neu: 05.10.2026 Baubeginn alt: 03.08.2026 
Baubeginn neu: 14.09.2026 Bauende alt: 30.06.2027 Bauende neu: 28.07.2027 Die 
Anpassung der vorgenannten Termine wurde infolge unerwartet aufgetretener Gegebenheiten 
im Zuge der Herstellung des Verbaus erforderlich. Die Auswirkungen auf den Bauablauf 
machen eine entsprechende Verschiebung der Submission, der Zuschlagsfrist, des 
Baubeginns sowie des Fertigstellungstermins notwendig.
Τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τροποποιήθηκαν στις: 29/06/2026

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 783ac739-1625-46d8-b897-917e2f9e962c  -  01
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο 
καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 29/06/2026 13:59:14 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής 
Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: γερμανικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 447743-2026
Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 123/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/06/2026
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