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452921-2026 - AlaywVvIouoGg

FaAAia — YITnpeoieg apXITEKTOVA, MNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypageiou — Maitrise d'oeuvre pour la
fermeture du casier 5 avec la création du réseau biogaz et la mise en place de toiles de coco,
pour la réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 et pour la réhausse du bassin de lixiviats sur le site de
I''SDND de Saint Jean de Libron

OJ S 125/2026 02/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopacia: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Email: correspondre@aws-france.com
NouIkA poper) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TitAog: Maitrise d'oeuvre pour la fermeture du casier 5 avec la création du réseau biogaz et la
mise en place de toiles de coco, pour la réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 et pour la réhausse
du bassin de lixiviats sur le site de I''SDND de Saint Jean de Libron
Mepiypan: Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les
prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché de maitrise d'oeuvre porte
sur trois volets distincts mais complémentaires en termes d'étanchéité du site : Volet A -
modification du bassin lixiviats : - Porter a connaissance a la Dreal - Mise en place d'une
réhausse sur le bassin lixiviats (sécurité pour éviter tout débordement dans le milieu naturel en
cas d'intempéries) - DOE Volet B - Fermeture du casier 5 et aménagements connexes : -
Fermeture et couverture finale du déme du casier 5 conformément aux prescriptions
réglementaires de I'AP (Arrété Préfectoral) du site - Création d'un réseau de collecte et de
valorisation du biogaz sur le casier 5 et connexion au réseau existant - Mise en place de toiles
de coco anti-érosion sur les pentes des casiers 5 et 4 pour assurer la tenue des talus Volet C -
Réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 : - Mise en place d'une étanchéité superficielle sur les
casiers 1, 2 et 3 - Remise en état du réseau biogaz existant des casiers 1, 2 et 3 - Remise en
état des fossés de collecte des eaux pluviales existants - Modelage des ddémes avec apport et
mise en place d'une couche de 1 métre de terre végétale - Mise en place d'une toile de coco
anti-érosion sur les pentes des casiers 2 et 3 (si nécessaire) L'équipe de maitrise d'oeuvre
sera a minima un BET pluridisciplinaire ayant les compétences nécessaires pour mener a bien
les missions dans ce domaine. L'enveloppe prévisionnelle des travaux s'éléve au global a 3
800 000,00 euro(s) HT décomposée comme suit : Volet A : 300 000 euro(s) HT Volet B : 800
000 euro(s) HT Volet C : 2 700 000 euro(s) HT
AvayvwpioTiké dladikaciag: 41d5bc7b-81dc-4ae1-9e48-a9b2c2df1d4e
EowTtepikd avayvwploTiko: 26FS-CP-0091-B
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
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XapokTpag TNG oUPPBaong: YTINPEoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou
MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apXITEKTOVA, JNXAVIKOU KAl TEXVIKOU

ypageiou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Isdnd Saint Jean De Libron Chemin rural 59 Route de
Bessancommune de
MoAn: Béziers
TaxudpouIkog Kwdikag: 34500
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Hérault (FRJ13)
Xwpa: NaAAia

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irréguliére. Les modalités d'organisation de la viste sont
disponibles dans le réglement de la consultation. Le tribunal administratif peut étre saisi par
I'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.
telerecours.fr Les conditions et dates de visites sont définis au réglement de consultation. Le
mémoire technique sera contractuel. La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est
de 24 mois a compter de la notification décomposée comme suit : - Etudes : 6 mois - Travaux
: 6 mois - Gpa : 12 mois Les 3 volets seront avancés simultanément. L'acheteur souhaite que
les travaux soient terminés au plus tard le 30/06/2027
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Maitrise d'oeuvre pour la fermeture du casier 5 avec la création du réseau biogaz et la
mise en place de toiles de coco, pour la réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 et pour la réhausse
du bassin de lixiviats sur le site de I''SDND de Saint Jean de Libron
Mepiypaon: Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les
prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché de maitrise d'oeuvre porte
sur trois volets distincts mais complémentaires en termes d'étanchéité du site : Volet A -
modification du bassin lixiviats : - Porter a connaissance a la Dreal - Mise en place d'une
réhausse sur le bassin lixiviats (sécurité pour éviter tout débordement dans le milieu naturel en
cas d'intempéries) - DOE Volet B - Fermeture du casier 5 et aménagements connexes : -
Fermeture et couverture finale du déme du casier 5 conformément aux prescriptions
réglementaires de I'AP (Arrété Préfectoral) du site - Création d'un réseau de collecte et de
valorisation du biogaz sur le casier 5 et connexion au réseau existant - Mise en place de toiles
de coco anti-érosion sur les pentes des casiers 5 et 4 pour assurer la tenue des talus Volet C -
Réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 : - Mise en place d'une étanchéité superficielle sur les
casiers 1, 2 et 3 - Remise en état du réseau biogaz existant des casiers 1, 2 et 3 - Remise en
état des fossés de collecte des eaux pluviales existants - Modelage des démes avec apport et
mise en place d'une couche de 1 métre de terre végétale - Mise en place d'une toile de coco
anti-érosion sur les pentes des casiers 2 et 3 (si nécessaire) L'équipe de maitrise d'oeuvre
sera a minima un BET pluridisciplinaire ayant les compétences nécessaires pour mener a bien
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les missions dans ce domaine. L'enveloppe prévisionnelle des travaux s'éléve au global a 3
800 000,00 euro(s) HT décomposée comme suit : Volet A : 300 000 euro(s) HT Volet B : 800
000 euro(s) HT Volet C : 2 700 000 euro(s) HT

EowTtepikd avayvwplioTiko: S-PF-1844142

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, UNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 71240000 YTTNPETieg apXITEKTOVA, JNXAVIKOU KAl TEXVIKOU
ypageiou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire
du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Tomog ekTéAeong
Tayudpopikn dielBuvon: Isdnd Saint Jean De Libron Chemin rural 59 Route de
Bessancommune de
[M6AN: Béziers
TayxudpouIkog kwdikag: 34500
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hérault (FRJ13)
Xwpa: MaAAia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 01/09/2026
Aidpkela: 24 Mrveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1Toi0 £X€I avaTedei N eKTEAEON TNG oUUPBaoNG: ATTaiTnoN TG TTPOCPOPAS
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital ammo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoelg
Mpoaoéyyion yia TN peiwaon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWYV: AANAN

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: Valeur technique et performance en matiére environnementale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 45
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Prix des prestations
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 55

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
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AielBuvon Twv eyypdewyv TnG dnudaoiag oupBaong: https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;|IDM=1844142

Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:

Ovouaaia: AW Solutions

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opol1 uttofBoAng:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AietBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1844142
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV va UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1) Ol AUTHOEIS CUPMPETOXAG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
MpoBeopia TTapalaBng Twv Tpooopwv: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
AIGpKeEIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL Io0XUoUCa N TTpoo@opd: 4 Mrveg
MAnpo@opieg OXETIKA pe TN SnUooIa atTTocPpPAyIon:
Huepounvia ammoo@pdyiong: 30/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwting,
Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtng
‘Opol Tng ouupaong:
H oUuBaon Trpétrel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPOUMUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPaoNG: L'exécution des prestations débute a compter de
la date de notification du contrat. La durée du marché est une durée prévisionnelle. Le contrat
prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie a premiére
demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans
le respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur au moyen de ressources
propres prélevées sur le budget principal en cours de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée et/ou de subventions et/ou d'un emprunt. La consultation comporte des
conditions d'exécution a caractére environnemental détaillées au cahier des charges
HAekTpOVIKY TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN)
©a xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-trAaioio:
Kauia cupgwyvia-trAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA HE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpicg, diapuecoAdBnon Kol TTPoocPUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Montpellier
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoicg eTave¢ETaong: Voies et délais des recours dont
dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 a L. 551-12 du code
de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. - Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans les
délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux
concurrents évincés, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique par un avis indiquant les modalités de sa
consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. - Recours pour excés de pouvoir
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contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7 du CJA, et pouvant
étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de I'organisme.
Le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé apres la signature du contrat

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouppBacewv: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Avenue-Web Systémes
Ap1Bu6g kataxwplong: FCF3F4B5-B984-24EF-5FD541ABB53605D3
MéAN: Seyssinet-Pariset
TaxudpouIkog Kwdikag: 38170
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: MNaAAia
Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
ApiBudg kataxwpliong: 53968
Taxudpouikr) dicuBuvon: 39 Boulevard de Verdun
[MOAn: Béziers
TaxudpopuIkog KwdIkag: 34500
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Hérault (FRJ13)
Xwpa: FaAAia
MpéowrTro emkoivwviag: MENARD Robert
Email: correspondre@aws-france.com
TnAépwvo: 0467016868
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.beziers-mediterranee.fr/
MpowiA ayopaoTA: http://agglobeziers.marches-publics.info
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0003
Emrionun ovouacia: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
ApiBuég karaxwpliong: FCF3F510-ECB2-61D9-2238AE4E62FD859B
Taxudpouikr) dicuBuvon: 39 Boulevard de Verdun
[M6AN: Béziers
TayxudpouIkog Kwdikag: 34500
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hérault (FRJ13)
Xwpa: FaAAia
MpdowTro emmkoivwviag: Service Commande Publique
Email: marchespublics@beziers-mediterranee.fr
TnAépwvo: 0467016868
PéAo1 autoU Tou opyavicuou:
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupBacewv
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8.1. ORG-0004
Etrionun ovouaoia: Tribunal administratif de Montpellier
ApiBudc kataxwpliong: FCF3F538-9C22-9578-32B172B990474CC5
Tayudpopuikn dieuBuvon: 6 Rue Pitot
MéAn: Montpellier
TaxudpouIkog Kwdikag: 34063
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Hérault (FRJ13)
Xwpa: MaAia
Email: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
TnAépwvo: 0467548100
dat: 0467547410
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTPocPUYNG

MAnpogopieg TTpoknpugng

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpoknpuéns: 817a8701-f000-42ec-8ed2-3b80cf7f955¢c - 01
Eidog evrutrou: Alaywvioudg

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i cuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 30/06/2026 18:10:12 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAN £TTIONMA N TTAPOUCa TTPOKNPUEN: YOANIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpoknipugns: 452921-2026

Ap1Bu6G TeUoug EE S: 125/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 02/07/2026
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