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452990-2026 - AlaywVvIouog

Feppavia — OxApara pupoUAKnong agpooka@wyv — Vergabeverfahren zum Abschluss von
Rahmenvereinbarungen zur Beschaffung von Radschleppern Luftfahrzeuge in fiinf Losen im
Kauf

OJ S 125/2026 02/07/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: BwFuhrparkService GmbH
Email: vergabestelle@bwfps.de
NouIkA pop@r) ayopaoTr): Anudoia eTmixeipnon TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO APXNG TNG KEVTPIKAG
KuBépvnong
ApaoTnpidTnTa TNG avaBéTouoag apxnig: Ayuva

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Vergabeverfahren zum Abschluss von Rahmenvereinbarungen zur Beschaffung von
Radschleppern Luftfahrzeuge in finf Losen im Kauf
Mepiypaon: Die BWFPS stellt der Bundeswehr verschiedene Typen Radschlepper
Luftfahrzeuge (nachfolgend auch Fahrzeug genannt) zum Ziehen, Dricken und Rangieren
unterschiedlicher Starr- und Drehflugler zur Verfugung. Die Bestandsfahrzeuge in den unten
genauer beschriebenen Klassen erreichen in naher Zukunft ihren Ersatzzeitpunkt und sollen
daher ausgetauscht werden. Primares Einsatzgebiet fur die Radschlepper Luftfahrzeuge sind
Flugplatze der Luftwaffe, Marine und der NATO im Inland und Ausland, eine Verwendung
kann aber auch auf entsprechend geeigneten Flugplatzen in Einsatzgebieten der Bundeswehr
vorgesehen werden. Ziel dieses Vergabeverfahrens ist der Abschluss von
Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Radschleppern Luftfahrzeuge im Kauf. Je Los wird
eine Rahmenvereinbarung mit einem Rahmenvereinbarungspartner geschlossen.
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 62¢75069-c76a-4691-b9c2-a7e1e98fd005
EowTtepikd avayvwploTiko: 26/Radschlepper Luftfahrzeuge/06
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtrpag NG aupBaong: Ayabd
KUpia tagivounon (cpv): 34144740 Oxriuata pUPOUAKNONG AEPOOKAPWYV
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 34144700 Oxnuata Koivig weeAeiag, 34144000 AuTokivnta
oxXnMaTa EIBIKAG XPong

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
OTtroudnroTte
MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Bereitstellungsort ist entweder eine Dienststelle der Bundeswehr
in Deutschland oder ein Standort des Auftraggebers in Deutschland. Der Bereitstellungsort
wird in der Bestellung gem. Kapitel 6.3.2 der Leistungsbeschreibung benannt.
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21.3. Aiia
Ekmipwpevn agia xwpic Gr1A: 54 956 032,80 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YHUMFZM#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.5. Opol dnuociwv cuppdoewyv
Opoi uttoBoARg:
MéyioTog apiBudg TTapTidwV yIa TIG OTTOIEG EVag TTIPOCPEPWYV PTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
4
‘Opol Tng oupBaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyv yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cuuBdocig o€ Evav
TTpooPEpovTa: 4

2.1.6. Aodyol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv attrokAgiopou: Mpoknpuén, ‘Eyypago cuupaong
MapdaRacn UTTOXPEWOEWY TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUS AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Eigenerklarung zu Ausschlussgrinden gemal § 123 GWB; Eigenerklarung zu
Ausschlussgriinden gemalf § 124 GWB

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Radschlepper Luftfahrzeuge (Lfz) 1 bis 15 t Elektro
Mepiypar): Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss von
Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Radschleppern Luftfahrzeuge in flinf Losen im Kauf
mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Hier: Los 1: Radschlepper Lfz 1 - 15 t Elektro -
Mindestabnahmemenge: 14 Fahrzeuge inklusive Musterfahrzeug - Abrufobergrenze: 54
Fahrzeuge
EocwTtepIikd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZIkKomog
XapakTtpag NG ouppBaons: AyaBd
KoOpia tagivounaon (cpv): 34144740 Oxriuata pUuPOUAKNONG AEPOCKAPWY

5.1.2. Toémog ektéAeong
OTroudnTroTte
MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Bereitstellungsort ist entweder eine Dienststelle der Bundeswehr
in Deutschland oder ein Standort des Auftraggebers in Deutschland. Der Bereitstellungsort
wird in der Bestellung gem. Kapitel 6.3.2 der Leistungsbeschreibung benannt.

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkela: 6 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MEyIoTEG AVAVEWOEIG: 2
AMN\eg TTAnpoopies yia avavewoelg: Die Rahmenvereinbarung beginnt mit Zuschlagserteilung
und endet mit Ablauf von 4 Jahren. Die Rahmenvereinbarung verlangert sich automatisch um
ein weiteres Jahr, soweit diese nicht spatestens sechs Monate vor Ablauf durch den
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Auftraggeber schriftlich gektndigt wird. Eine Vertragsverlangerung unter den genannten
Bedingungen kann maximal zweimal erfolgen, womit die Rahmenvereinbarung spatestens
nach 6 Jahren endet. Der Vertrag endet ohne weiteres Zutun der Parteien, sobald die
losspezifische maximale Anzahl an Vertragsprodukten bestellt worden ist.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuooiwyv cupBacewyv TTou dev Xpnuartodoreital atmmod Ta Taueia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoelg (XAZ): vai
H ev Adyw cuuBaon gival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYOpics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupacewv: Kauyia otpatnyikr dnuocia cuupacn
H dnudoia oupPBaon euTritrtel oto edio e@apuoyng TG Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Atrédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KatdAoyog TrpoidvTwy, £Epywyv, UTTNPECIWYV Kal KTIPiWV TTou oXeTigovTal pe TRV Odnyia
yia Tnv Evepyeiaki Amédoon (EED):
HAEKTPIKOI KIVNTAPES KOl CUOTAUATA PETASOONG METABANTAG TAXUTNTOG
Mpoiévta

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: MNMpokrpuén
Kpimiplo: ETrayyeApaTtiki ac@AAion atmmolnuiwong yia TTayYEAPATIKOUG KIVOUVOUG
Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Nachweis des Bestehens einer
Betriebshaftpflichtversicherung: Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit wird eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden
Mindestversicherungssummen gefordert. - Deckung flir Personen- und Sachschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 10 Mio. EUR - Deckung fur Vermdgensschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 100.000 EUR

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToidTNTAg
Mepiypar Tou kpitnpiou emAoyng: Nachweis des Bestehens eines
Qualitatsmanagementsystems gemaf § 46 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 3 VgV

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
"AWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIABEIPa Ta £yypaga TnNG dnudoiag oupPBaong: yepuavika
AleBuvon Twv gyypdewy Tng dnudoiag ocuuBaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHUMFZM/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoAnG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4AYHUMFZM
FAWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv €TITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPEG: ETiTpéTTETAl

452990-2026 Page 3/18


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

MpoBeoyia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 14/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKela KOTa TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 3 MAveg

MAnpo@opieg TTou uITopoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTopoUV va uttoAnBouv apydTepa.

MpdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Angebotsabgabe nicht
beiliegende bzw. den Anforderungen formal bzw. inhaltlich nicht genigende Dokumente,
Nachweise, Angaben und Erklarungen unter Fristsetzung nachzufordern. Ein Anspruch der
Bieter auf Nachforderung besteht nicht.

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
AImioAdynon 1ng didpkeiag TG oup@wviag-trAaiciou: Begrindeter Sonderfall gem. § 21 Abs. 6
VgV: Vor Beginn der Serienfertigung der Radschlepper Luftfahrzeuge mussen die
Rahmenvereinbarungspartner je Los eine Bereitstellungsgenehmigung (BerGe) erhalten. Die
BerGe ist vergleichbar mit einer militarischen Betriebserlaubnis. Der Prozess kann bis zu zwolf
Monate in Anspruch nehmen. Hierfur wird ein Musterfahrzeug benétigt. Fir die Abstimmungen
anhand des Fahrzeugkonzepts und die Produktion des abgestimmten Musterfahrzeugs ist
ebenfalls mit einem Zeitraum von bis zu 12 Monaten zu kalkulieren. Insgesamt ist somit davon
auszugehen, dass ca. 24 Monate vergehen, bevor die Bestellfahigkeit hergestellt werden
kann. GemafR § 103 Abs. 5 GWB dienen Rahmenvereinbarungen dazu, die Bedingungen flr
offentliche Auftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen,
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Faktisch kann vorliegend eine
Auftragsvergabe, wie oben dargelegt, nicht in einem absehbaren Zeitraum nach Zuschlag und
Vertragsbeginn, sondern erst nach Erlangung der BerGe und somit erst nach einem Zeitraum
von uber 24 Monaten nach Zuschlag und Vertragsbeginn erfolgen. Die tatsachliche
Vertragslaufzeit - also die Zeit, in welcher Beschaffungsbedarfe gedeckt werden kénnen - und
somit die Amortisationsdauer wurde sich bei einer Gesamtlaufzeit von vier Jahren somit auf
weniger als zwei Jahre verkirzen, in denen samtliche Bedarfe innerhalb von weniger als zwei
Jahren platziert werden. Eine derart kurze Nutzdauer der Rahmenvereinbarung je Los wurde
sie somit deren grundlegendem Charakter, namlich der Flexibilitat, berauben. Eine
wirtschaftliche Leistungserbringung ware in diesem Zeitraum nicht moglich. DarUber hinaus
soll die Uber die vier Jahre hinausgehende Laufzeit es dem Mittelstand erméglichen und es
diesem attraktiv machen, sich an einem derartig komplexen Vergabeverfahren zu beteiligen.
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
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IMAnpogopieg OXeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTave¢éTaong: Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung
von Rechtsbehelfen wird sowohl auf § 160 Abs. 3 GWB als auch auf § 15 Abs. 2 BwWPBBG
verwiesen. § 160 GWB lautet wie folgt: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2) VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv: BwFuhrparkService GmbH

Opyaviopog TrapaAafnig aimjoewy ocuppetoxng: BwFuhrparkService GmbH

5.1. MaprTida: LOT-0002
Tithog: Radschlepper Lfz 2 15 - 30 t Diesel, WDG
Mepiypaen): Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss von
Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Radschleppern Luftfahrzeuge in funf Losen im Kauf
mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Hier: Los 2: Radschlepper Lfz 2 15 - 30 t Diesel, WDG -
Mindestabnahmemenge: 120 Fahrzeuge inklusive Musterfahrzeug - Abrufobergrenze: 185
Fahrzeuge
EowTepiko avayvwpIioTIKO: 2

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag NG oupBaong: Ayabd
Kopia tagivounon (cpv): 34144740 Oxriuata pUPIOUAKNONG OEPOOKAPWYV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
OTtroudnoTte
MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Bereitstellungsort ist entweder eine Dienststelle der Bundeswehr
in Deutschland oder ein Standort des Auftraggebers in Deutschland. Der Bereitstellungsort
wird in der Bestellung gem. Kapitel 6.3.2 der Leistungsbeschreibung benannt.

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 6 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MEyIoTEG avavewaElg: 2
AMN\eg TTAnpo@opics yia avavewoelg: Die Rahmenvereinbarung beginnt mit Zuschlagserteilung
und endet mit Ablauf von 4 Jahren. Die Rahmenvereinbarung verlangert sich automatisch um
ein weiteres Jahr, soweit diese nicht spatestens sechs Monate vor Ablauf durch den
Auftraggeber schriftlich gektindigt wird. Eine Vertragsverlangerung unter den genannten
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Bedingungen kann maximal zweimal erfolgen, womit die Rahmenvereinbarung spatestens
nach 6 Jahren endet. Der Vertrag endet ohne weiteres Zutun der Parteien, sobald die
losspezifische maximale Anzahl an Vertragsprodukten bestellt worden ist.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTaAANAN yia Tig HIKPES Kal peoaieg emmixeiproelg (MME): vai
Mpbéobeteg TANPoPopics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. ZTpatnyikég dnuoOoIEG CUNBAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpaTtnyikr) dnuooia cuupacn
H dnudaoia aupBacn euTritrtel ato edio e@apuoyng tng Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Arédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KaTtdAoyog TTpoidoviwy, Epywv, UTTNPECIWV Kal KTIPiWV TTou oXeTiovTal pe Tnv Odnyia
yia Tnv Evepyeiakn Amédoon (EED):
HAEKTPIKOI KIVNTAPES KOl CUCTAUATA YETASOONG METARBANTAG TaXUTNTOG
MpoiévTa

5.1.9. Kpithpia €mAoOyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: Mpokipugn
Kpithpio: ETrayyeApaTikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Meprypaon Tou kpitnpiou emIAoyrg: Nachweis des Bestehens einer
Betriebshaftpflichtversicherung: Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit wird eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden
Mindestversicherungssummen gefordert. - Deckung fur Personen- und Sachschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 10 Mio. EUR - Deckung fir Vermdgensschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 100.000 EUR

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@aAion TngG TToIdTnTag
Mepiypaon Tou kpitnpiou £mIAoyrg: Nachweis des Bestehens eines
Qualitatsmanagementsystems gemal} § 46 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 3 VgV

5.1.11. 'Eyypa@a dnpociwv cuupdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga TG dnudoiag cupPaong: yepuavika
AieuBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag ouuBaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHUMFZM/documents
Ad hoc diauAog emiKoIVwViag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHUMFZM
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTPOCQYOPEG: ETITpETETAI
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MpoBeoyia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 14/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKela KOTa TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 3 MAveg

MAnpo@opieg TTou uITopoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTopoUV va uttoAnBouv apydTepa.

MpdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Angebotsabgabe nicht
beiliegende bzw. den Anforderungen formal bzw. inhaltlich nicht genigende Dokumente,
Nachweise, Angaben und Erklarungen unter Fristsetzung nachzufordern. Ein Anspruch der
Bieter auf Nachforderung besteht nicht.

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
AImioAdynon 1ng didpkeiag TG oup@wviag-trAaiciou: Begrindeter Sonderfall gem. § 21 Abs. 6
VgV: Vor Beginn der Serienfertigung der Radschlepper Luftfahrzeuge mussen die
Rahmenvereinbarungspartner je Los eine Bereitstellungsgenehmigung (BerGe) erhalten. Die
BerGe ist vergleichbar mit einer militarischen Betriebserlaubnis. Der Prozess kann bis zu zwolf
Monate in Anspruch nehmen. Hierfur wird ein Musterfahrzeug benétigt. Fir die Abstimmungen
anhand des Fahrzeugkonzepts und die Produktion des abgestimmten Musterfahrzeugs ist
ebenfalls mit einem Zeitraum von bis zu 12 Monaten zu kalkulieren. Insgesamt ist somit davon
auszugehen, dass ca. 24 Monate vergehen, bevor die Bestellfahigkeit hergestellt werden
kann. GemafR § 103 Abs. 5 GWB dienen Rahmenvereinbarungen dazu, die Bedingungen flr
offentliche Auftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen,
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Faktisch kann vorliegend eine
Auftragsvergabe, wie oben dargelegt, nicht in einem absehbaren Zeitraum nach Zuschlag und
Vertragsbeginn, sondern erst nach Erlangung der BerGe und somit erst nach einem Zeitraum
von uber 24 Monaten nach Zuschlag und Vertragsbeginn erfolgen. Die tatsachliche
Vertragslaufzeit - also die Zeit, in welcher Beschaffungsbedarfe gedeckt werden kénnen - und
somit die Amortisationsdauer wurde sich bei einer Gesamtlaufzeit von vier Jahren somit auf
weniger als zwei Jahre verkirzen, in denen samtliche Bedarfe innerhalb von weniger als zwei
Jahren platziert werden. Eine derart kurze Nutzdauer der Rahmenvereinbarung je Los wurde
sie somit deren grundlegendem Charakter, namlich der Flexibilitat, berauben. Eine
wirtschaftliche Leistungserbringung ware in diesem Zeitraum nicht moglich. DarUber hinaus
soll die Uber die vier Jahre hinausgehende Laufzeit es dem Mittelstand erméglichen und es
diesem attraktiv machen, sich an einem derartig komplexen Vergabeverfahren zu beteiligen.
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
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IMAnpogopieg OXeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTave¢éTaong: Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung
von Rechtsbehelfen wird sowohl auf § 160 Abs. 3 GWB als auch auf § 15 Abs. 2 BwWPBBG
verwiesen. § 160 GWB lautet wie folgt: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2) VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv: BwFuhrparkService GmbH

Opyaviopog TrapaAafnig aimjoewy ocuppetoxng: BwFuhrparkService GmbH

5.1. MapTida: LOT-0003
Tithog: Radschlepper Lfz 3 25 - 150 t Diesel
Mepiypaen): Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss von
Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Radschleppern Luftfahrzeuge in funf Losen im Kauf
mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Hier: Los 3: Radschlepper Lfz 3 25 - 150 t Diesel -
Mindestabnahmemenge: 4 Fahrzeuge inklusive Musterfahrzeug - Abrufobergrenze: 6
Fahrzeuge
EocwTepikd avayvwpioTiko: 3

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag NG oupBaong: Ayabd
Kopia tagivounon (cpv): 34144740 Oxriuata pUPIOUAKNONG OEPOOKAPWYV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
OTtroudnoTte
MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Bereitstellungsort ist entweder eine Dienststelle der Bundeswehr
in Deutschland oder ein Standort des Auftraggebers in Deutschland. Der Bereitstellungsort
wird in der Bestellung gem. Kapitel 6.3.2 der Leistungsbeschreibung benannt.

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 6 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MEyIoTEG avavewaElg: 2
AMN\eg TTAnpo@opics yia avavewoelg: Die Rahmenvereinbarung beginnt mit Zuschlagserteilung
und endet mit Ablauf von 4 Jahren. Die Rahmenvereinbarung verlangert sich automatisch um
ein weiteres Jahr, soweit diese nicht spatestens sechs Monate vor Ablauf durch den
Auftraggeber schriftlich gektindigt wird. Eine Vertragsverlangerung unter den genannten
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Bedingungen kann maximal zweimal erfolgen, womit die Rahmenvereinbarung spatestens
nach 6 Jahren endet. Der Vertrag endet ohne weiteres Zutun der Parteien, sobald die
losspezifische maximale Anzahl an Vertragsprodukten bestellt worden ist.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTaAANAN yia Tig HIKPES Kal peoaieg emmixeiproelg (MME): vai
Mpbéobeteg TANPoPopics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. ZTpatnyikég dnuoOoIEG CUNBAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpaTtnyikr) dnuooia cuupacn
H dnudaoia aupBacn euTritrtel ato edio e@apuoyng tng Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Arédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KaTtdAoyog TTpoidoviwy, Epywv, UTTNPECIWV Kal KTIPiWV TTou oXeTiovTal pe Tnv Odnyia
yia Tnv Evepyeiakn Amédoon (EED):
HAEKTPIKOI KIVNTAPES KOl CUCTAUATA YETASOONG METARBANTAG TaXUTNTOG
MpoiévTa

5.1.9. Kpithpia €mAoOyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: Mpokipugn
Kpithpio: ETrayyeApaTikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Meprypaon Tou kpitnpiou emIAoyrg: Nachweis des Bestehens einer
Betriebshaftpflichtversicherung: Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit wird eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden
Mindestversicherungssummen gefordert. - Deckung fur Personen- und Sachschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 10 Mio. EUR - Deckung fir Vermdgensschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 100.000 EUR

Kpithpio: MéTpa yia Tnv €ac@aAion TngG TToIdTnTag
Mepiypaon Tou kpitnpiou £mIAoyrg: Nachweis des Bestehens eines
Qualitatsmanagementsystems gemal} § 46 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 3 VgV

5.1.11. 'Eyypa@a dnpociwv cuupdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga TG dnudoiag cupPaong: yepuavika
AieuBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag ouuBaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHUMFZM/documents
Ad hoc diauAog emiKoIVwViag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHUMFZM
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTPOCQYOPEG: ETITpETETAI
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MpoBeoyia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 14/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKela KOTa TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 3 MAveg

MAnpo@opieg TTou uITopoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTopoUV va uttoAnBouv apydTepa.

MpdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Angebotsabgabe nicht
beiliegende bzw. den Anforderungen formal bzw. inhaltlich nicht genigende Dokumente,
Nachweise, Angaben und Erklarungen unter Fristsetzung nachzufordern. Ein Anspruch der
Bieter auf Nachforderung besteht nicht.

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
AImioAdynon 1ng didpkeiag TG oup@wviag-trAaiciou: Begrindeter Sonderfall gem. § 21 Abs. 6
VgV: Vor Beginn der Serienfertigung der Radschlepper Luftfahrzeuge mussen die
Rahmenvereinbarungspartner je Los eine Bereitstellungsgenehmigung (BerGe) erhalten. Die
BerGe ist vergleichbar mit einer militarischen Betriebserlaubnis. Der Prozess kann bis zu zwolf
Monate in Anspruch nehmen. Hierfur wird ein Musterfahrzeug benétigt. Fir die Abstimmungen
anhand des Fahrzeugkonzepts und die Produktion des abgestimmten Musterfahrzeugs ist
ebenfalls mit einem Zeitraum von bis zu 12 Monaten zu kalkulieren. Insgesamt ist somit davon
auszugehen, dass ca. 24 Monate vergehen, bevor die Bestellfahigkeit hergestellt werden
kann. GemafR § 103 Abs. 5 GWB dienen Rahmenvereinbarungen dazu, die Bedingungen flr
offentliche Auftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen,
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Faktisch kann vorliegend eine
Auftragsvergabe, wie oben dargelegt, nicht in einem absehbaren Zeitraum nach Zuschlag und
Vertragsbeginn, sondern erst nach Erlangung der BerGe und somit erst nach einem Zeitraum
von uber 24 Monaten nach Zuschlag und Vertragsbeginn erfolgen. Die tatsachliche
Vertragslaufzeit - also die Zeit, in welcher Beschaffungsbedarfe gedeckt werden kénnen - und
somit die Amortisationsdauer wurde sich bei einer Gesamtlaufzeit von vier Jahren somit auf
weniger als zwei Jahre verkirzen, in denen samtliche Bedarfe innerhalb von weniger als zwei
Jahren platziert werden. Eine derart kurze Nutzdauer der Rahmenvereinbarung je Los wurde
sie somit deren grundlegendem Charakter, namlich der Flexibilitat, berauben. Eine
wirtschaftliche Leistungserbringung ware in diesem Zeitraum nicht moglich. DarUber hinaus
soll die Uber die vier Jahre hinausgehende Laufzeit es dem Mittelstand erméglichen und es
diesem attraktiv machen, sich an einem derartig komplexen Vergabeverfahren zu beteiligen.
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
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IMAnpogopieg OXeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTave¢éTaong: Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung
von Rechtsbehelfen wird sowohl auf § 160 Abs. 3 GWB als auch auf § 15 Abs. 2 BwWPBBG
verwiesen. § 160 GWB lautet wie folgt: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2) VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv: BwFuhrparkService GmbH

Opyaviopog TrapaAafnig aimjoewy ocuppetoxng: BwFuhrparkService GmbH

5.1. MapTida: LOT-0004
Tithog: Radschlepper Lfz 3 25 - 150 t Elektro
Mepiypaen: Entfallen
EocwTepikd avayvwpioTikd: 4 - Entfallen

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag NG oupBaong: Ayabd
Kopia tagivounon (cpv): 34144740 Oxriuata pUPOUAKNONG AEPOOKAPWYV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
OTtroudnToTte
MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Bereitstellungsort ist entweder eine Dienststelle der Bundeswehr
in Deutschland oder ein Standort des Auftraggebers in Deutschland. Der Bereitstellungsort
wird in der Bestellung gem. Kapitel 6.3.2 der Leistungsbeschreibung benannt.

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 6 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MéEyIoTEG avavewaElg: 2
AMN\eg TTANpo@opics yia avavewoelg: Die Rahmenvereinbarung beginnt mit Zuschlagserteilung
und endet mit Ablauf von 4 Jahren. Die Rahmenvereinbarung verlangert sich automatisch um
ein weiteres Jahr, soweit diese nicht spatestens sechs Monate vor Ablauf durch den
Auftraggeber schriftlich gektindigt wird. Eine Vertragsverlangerung unter den genannten
Bedingungen kann maximal zweimal erfolgen, womit die Rahmenvereinbarung spatestens
nach 6 Jahren endet. Der Vertrag endet ohne weiteres Zutun der Parteien, sobald die
losspezifische maximale Anzahl an Vertragsprodukten bestellt worden ist.
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg cupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaieg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet flr:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdaoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBdoewv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn
H dnudaoia aupBacn euTritrtel ato edio e@apuoyng tng Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Arédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KatdAoyog TrpoiovTwy, £pywyv, UTTNPECIWY Kal KTIPIWV TTou oXeTifovTal pe Tnv Odnyia
yia Tnv Evepyeiaki Amédoon (EED):
HAEKTPIKOI KIVNTAPES KOl oUOTAUATA YETASOONG METARBANTAG TAXUTNTOG
Mpoidvta

5.1.9. Kpithpia €mAOYNAGg
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
Kpithpio: EtrayyeApatikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Mepiypar) Tou kpitnpiou emAoyns: Nachweis des Bestehens einer
Betriebshaftpflichtversicherung: Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit wird eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden
Mindestversicherungssummen gefordert. - Deckung fur Personen- und Sachschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 10 Mio. EUR - Deckung fur Vermdgensschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 100.000 EUR

Kpithpio: METpa yia Tnv €aoc@daAion Tng TToidTnTag
Mepiypar) Tou kKpitnpiou emAoyns: Nachweis des Bestehens eines
Qualitatsmanagementsystems gemal} § 46 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 3 VgV

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIABEoIPa Ta £yypaga TnNG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ouuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHUMFZM/documents
Ad hoc diaulog emTikKoIVwVviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHUMFZM
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCYOPEG: ETITPpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv rpoo@opwyv: 14/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa N TTpoc@opd: 3 Mrveg

452990-2026 Page 12/18


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV MeTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCTQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTOopOoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Angebotsabgabe nicht
beiliegende bzw. den Anforderungen formal bzw. inhaltlich nicht genigende Dokumente,
Nachweise, Angaben und Erklarungen unter Fristsetzung nachzufordern. Ein Anspruch der
Bieter auf Nachforderung besteht nicht.

‘Opol TnG ocuupaong:

H oUuuBaon TTpETrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOOTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTToInBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON d1IaYWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
AImioAdynon tng didpkeiag TG ouppwviag-rAaiciou: Begrindeter Sonderfall gem. § 21 Abs. 6
VgV: Vor Beginn der Serienfertigung der Radschlepper Luftfahrzeuge missen die
Rahmenvereinbarungspartner je Los eine Bereitstellungsgenehmigung (BerGe) erhalten. Die
BerGe ist vergleichbar mit einer militarischen Betriebserlaubnis. Der Prozess kann bis zu zwolf
Monate in Anspruch nehmen. Hierfur wird ein Musterfahrzeug bendtigt. Fur die Abstimmungen
anhand des Fahrzeugkonzepts und die Produktion des abgestimmten Musterfahrzeugs ist
ebenfalls mit einem Zeitraum von bis zu 12 Monaten zu kalkulieren. Insgesamt ist somit davon
auszugehen, dass ca. 24 Monate vergehen, bevor die Bestellfahigkeit hergestellt werden
kann. Gemal § 103 Abs. 5 GWB dienen Rahmenvereinbarungen dazu, die Bedingungen fur
offentliche Auftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen,
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Faktisch kann vorliegend eine
Auftragsvergabe, wie oben dargelegt, nicht in einem absehbaren Zeitraum nach Zuschlag und
Vertragsbeginn, sondern erst nach Erlangung der BerGe und somit erst nach einem Zeitraum
von uUber 24 Monaten nach Zuschlag und Vertragsbeginn erfolgen. Die tatsachliche
Vertragslaufzeit - also die Zeit, in welcher Beschaffungsbedarfe gedeckt werden kdnnen - und
somit die Amortisationsdauer wurde sich bei einer Gesamtlaufzeit von vier Jahren somit auf
weniger als zwei Jahre verklrzen, in denen samtliche Bedarfe innerhalb von weniger als zwei
Jahren platziert werden. Eine derart kurze Nutzdauer der Rahmenvereinbarung je Los wurde
sie somit deren grundlegendem Charakter, namlich der Flexibilitat, berauben. Eine
wirtschaftliche Leistungserbringung ware in diesem Zeitraum nicht moglich. Dartber hinaus
soll die Uber die vier Jahre hinausgehende Laufzeit es dem Mittelstand ermdglichen und es
diesem attraktiv machen, sich an einem derartig komplexen Vergabeverfahren zu beteiligen.
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
MAnpogopieg oxeTIKA e TIG TTPoBeoicg emaveEéTaong: Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung
von Rechtsbehelfen wird sowohl auf § 160 Abs. 3 GWB als auch auf § 15 Abs. 2 BWPBBG
verwiesen. § 160 GWB lautet wie folgt: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
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Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2) VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegenliber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: BwFuhrparkService GmbH

Opyaviopog TrapaAaBnig aimjoswy cuppetoxng: BwFuhrparkService GmbH

5.1. MapTida: LOT-0005
Tithog: Radschlepper Lfz 4 45 - 300 t Diesel
Mepiypaen): Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss von
Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Radschleppern Luftfahrzeuge in funf Losen im Kauf
mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Hier: Los 5: Radschlepper Lfz 4 45 - 300 t Diesel -
Mindestabnahmemenge: 10 Fahrzeuge inklusive Musterfahrzeug - Abrufobergrenze: 18
Fahrzeuge
EocwTepikd avayvwpioTiKO: 5

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag NG oupBaong: Ayabd
Kopia tagivounon (cpv): 34144740 Oxriuata pUPOUAKNONG AEPOOKAPWYV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
OTtroudnToTte
MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Bereitstellungsort ist entweder eine Dienststelle der Bundeswehr
in Deutschland oder ein Standort des Auftraggebers in Deutschland. Der Bereitstellungsort
wird in der Bestellung gem. Kapitel 6.3.2 der Leistungsbeschreibung benannt.

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 6 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MéEyIoTEG avavewaElg: 2
AMN\eg TTANpo@opics yia avavewoelg: Die Rahmenvereinbarung beginnt mit Zuschlagserteilung
und endet mit Ablauf von 4 Jahren. Die Rahmenvereinbarung verlangert sich automatisch um
ein weiteres Jahr, soweit diese nicht spatestens sechs Monate vor Ablauf durch den
Auftraggeber schriftlich gektindigt wird. Eine Vertragsverlangerung unter den genannten
Bedingungen kann maximal zweimal erfolgen, womit die Rahmenvereinbarung spatestens
nach 6 Jahren endet. Der Vertrag endet ohne weiteres Zutun der Parteien, sobald die
losspezifische maximale Anzahl an Vertragsprodukten bestellt worden ist.
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg cupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaieg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet flr:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdaoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBdoewv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn
H dnudaoia aupBacn euTritrtel ato edio e@apuoyng tng Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Arédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KatdAoyog TrpoiovTwy, £pywyv, UTTNPECIWY Kal KTIPIWV TTou oXeTifovTal pe Tnv Odnyia
yia Tnv Evepyeiaki Amédoon (EED):
HAEKTPIKOI KIVNTAPES KOl oUOTAUATA YETASOONG METARBANTAG TAXUTNTOG
Mpoidvta

5.1.9. Kpithpia €mAOYNAGg
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
Kpithpio: EtrayyeApatikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Mepiypar) Tou kpitnpiou emAoyns: Nachweis des Bestehens einer
Betriebshaftpflichtversicherung: Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit wird eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden
Mindestversicherungssummen gefordert. - Deckung fur Personen- und Sachschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 10 Mio. EUR - Deckung fur Vermdgensschaden pro
Versicherungsfall und -jahr: 100.000 EUR

Kpithpio: METpa yia Tnv €aoc@daAion Tng TToidTnTag
Mepiypar) Tou kKpitnpiou emAoyns: Nachweis des Bestehens eines
Qualitatsmanagementsystems gemal} § 46 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 3 VgV

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIABEoIPa Ta £yypaga TnNG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ouuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHUMFZM/documents
Ad hoc diaulog emTikKoIVwVviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHUMFZM

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHUMFZM
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCYOPEG: ETITPpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv rpoo@opwyv: 14/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa N TTpoc@opd: 3 Mrveg
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MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV MeTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCTQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTOopOoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Angebotsabgabe nicht
beiliegende bzw. den Anforderungen formal bzw. inhaltlich nicht genigende Dokumente,
Nachweise, Angaben und Erklarungen unter Fristsetzung nachzufordern. Ein Anspruch der
Bieter auf Nachforderung besteht nicht.

‘Opol TnG ocuupaong:

H oUuuBaon TTpETrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOOTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTToInBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON d1IaYWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
AImioAdynon tng didpkeiag TG ouppwviag-rAaiciou: Begrindeter Sonderfall gem. § 21 Abs. 6
VgV: Vor Beginn der Serienfertigung der Radschlepper Luftfahrzeuge missen die
Rahmenvereinbarungspartner je Los eine Bereitstellungsgenehmigung (BerGe) erhalten. Die
BerGe ist vergleichbar mit einer militarischen Betriebserlaubnis. Der Prozess kann bis zu zwolf
Monate in Anspruch nehmen. Hierfur wird ein Musterfahrzeug bendtigt. Fur die Abstimmungen
anhand des Fahrzeugkonzepts und die Produktion des abgestimmten Musterfahrzeugs ist
ebenfalls mit einem Zeitraum von bis zu 12 Monaten zu kalkulieren. Insgesamt ist somit davon
auszugehen, dass ca. 24 Monate vergehen, bevor die Bestellfahigkeit hergestellt werden
kann. Gemal § 103 Abs. 5 GWB dienen Rahmenvereinbarungen dazu, die Bedingungen fur
offentliche Auftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen,
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Faktisch kann vorliegend eine
Auftragsvergabe, wie oben dargelegt, nicht in einem absehbaren Zeitraum nach Zuschlag und
Vertragsbeginn, sondern erst nach Erlangung der BerGe und somit erst nach einem Zeitraum
von uUber 24 Monaten nach Zuschlag und Vertragsbeginn erfolgen. Die tatsachliche
Vertragslaufzeit - also die Zeit, in welcher Beschaffungsbedarfe gedeckt werden kdnnen - und
somit die Amortisationsdauer wurde sich bei einer Gesamtlaufzeit von vier Jahren somit auf
weniger als zwei Jahre verklrzen, in denen samtliche Bedarfe innerhalb von weniger als zwei
Jahren platziert werden. Eine derart kurze Nutzdauer der Rahmenvereinbarung je Los wurde
sie somit deren grundlegendem Charakter, namlich der Flexibilitat, berauben. Eine
wirtschaftliche Leistungserbringung ware in diesem Zeitraum nicht moglich. Dartber hinaus
soll die Uber die vier Jahre hinausgehende Laufzeit es dem Mittelstand ermdglichen und es
diesem attraktiv machen, sich an einem derartig komplexen Vergabeverfahren zu beteiligen.
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
MAnpogopieg oxeTIKA e TIG TTPoBeoicg emaveEéTaong: Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung
von Rechtsbehelfen wird sowohl auf § 160 Abs. 3 GWB als auch auf § 15 Abs. 2 BWPBBG
verwiesen. § 160 GWB lautet wie folgt: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
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Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2) VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegenliber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: BwFuhrparkService GmbH

Opyaviopog TrapaAaBnig aimjoswy cuppetoxng: BwFuhrparkService GmbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: BwFuhrparkService GmbH
ApiBudg karaxwpliong: 992-80005-38
Tayudpouikn dieuBuvon: Am Turm 42
MéAN: Siegburg
TaxudpouIKOG KwIKaG: 53721
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C)
Xwpa: Meppavia
MpéowTro emmkoivwviag: Abteilung Vergaben
Email: vergabestelle@bwfps.de
TnAépwvo: +49 22411650-224
HAexTpovikn dieuBuvon: https://www.bwfuhrpark.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouuBdoswy
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emrionun ovopacia: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
Ap1Bu6g kataxwplong: 1:022894990
Taxudpopikr dicuBuvon: Villemombler Str. 76
MéAN: Bonn
TaxudpopIKog KwdIkag: 53123
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: +49 2289499-0
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dag: +49 2289499-163
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. ANy
H ékdoon TnG TTponyoUuEeVNG TTPOKNAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

a6730b3c-372d-468e-949f-3bd67c0d2222-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwpéveg TTAnpo@opicg

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké TuAuatos: PROCEDURE
Mepiypaen Twv ahhaywv: 2.1.3 Geschatzter Wert ohne MwSt.: Anderung von 55.487.172,80
EUR auf 54.956.032,80 EUR; 2.1.5 Hochstzahl der Lose, flir die ein Bieter Angebote
einreichen kann: Anderung von 5 auf 4; 2.1.5 Hoéchstzahl der Lose, fir die Auftrage an einen
Bieter vergeben werden kdnnen: Anderung von 5 auf 4; 5.1 LOS: LOT-0004, Titel:
Radschlepper Lfz 3 25 - 150 t Diesel, Beschreibung: Entfallen; Interne Kennung: 4 - Entfallen;
5.1.12 Neue Frist fir den Eingang der Angebote:14.07.2026, 12:00 Uhr
Ta éyypaga TnG dnuoéciag cuppaong Tpotrotroindnkav oTig: 01/07/2026

MAnpog@opicg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/EKkDOON TTPOKNpUENG: 4a3660b2-b4b9-480f-9036-7bbd94d1feca - 01
Eidog gvrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Hugpopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 01/07/2026 11:51:42 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 452990-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 125/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 02/07/2026
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