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1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopaoia: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Email: kozma.eszter@miskolc.hu
Nopikry yopen ayopaoTh: Mepipepeiakn apxn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TiThog: Szinva Z4ld Folyoso - tervezés
Mepiypaon): Tervezési és tervezbi mivezetési feladatok biztositasa a TOP_Plusz-1.3.2-23
Fenntarthat6 varosfejlesztés c. palyazati konstrukciéban megvalésitandé TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-MI11-2025-00008 azonosité szamu és ,Szinva Zold Folyoso kialakitasa — A Gy6ri kapui
varosrész kerékparos és gyalogos 0sszekottetésének megteremtése a Belvarossal” c. projekt
keretében. A tervezett beruhazas épitési/létesitési engedély koteles. A projekt célja a Miskolc
Gy6éri kapui varosrész kerékparos és gyalogos dsszekottetésének megteremtése Miskolc
belvarosaval, alapvetéen a Szinva-patak mentén, valamint a kapcsolddo kozterlletek és
k6zbsségi terek kialakitasa és megujitasa. A Szinva Zold Folyoso projekt keretében a Gy6ri
kapu varosrész és a Szent Istvan tér (fétér) kozotti kapcsolat kialakitasa pontszert
fejlesztések és forgalomtechnikai rendezések révén valosul meg a Nagyvathy utca és a Szent
Istvan tér kdzotti szakaszon. E szakaszon a kerékparos kapcsolat biztositasa
forgalomtechnikai eszk6zdkkel torténik, amely magaban foglalja a kerékparsav atvezetését a
Dayka Gabor utcan, valamint a Nagyvathy utcan. A Nagyvathy utca és a Kalapacs utca kozotti
patakparti szakaszon a Szinva Z6ld Folyoso kerékparutjanak és gyalogos utjanak kialakitasa,
tovabba a kapcsoldddé teresedésekben kulonb6zd kdzdsségi terek Iétrehozasa tervezett. A
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kdzétti szakaszon a Szinva bal partjan csillapitott forgalmu
ut kerdl kialakitasra forgalomtechnikai eszk6zok alkalmazasaval, gépjarmi- és kerékparos
forgalom szamara. A panelhazak kozotti zOld teresedésekben a meglévd jatszéterekhez
kapcsoléddan jatszoeszkozok telepitése tervezett. A Vaszonfehérité utcanal biztonsagos
gyalogos atkelések kerllnek kialakitasra a Szinva bal partjan létrehozandé parti teraszok
megkozelitése érdekében, valamint a jardamegszakitasoknal. A parti teraszok pihenépontként
funkcionalnak, ahol padok, szalonnasuté és esébeallo kerul elhelyezésre, tovabba a
teraszokhoz kapcsolddé zoldfellletek rekonstrukcioja is megvalosul. A Thokoly utcanal
biztonsagos gyalogos atkelShely kialakitdsa tervezett. A Thokdly utca és a Géza utca kdzotti
lakételepi szakaszon kdrnyezetbarat burkolattal ellatott kerékparut, valamint a kerékparut
mellett egy parhuzamos gyalogos Ut kialakitasa torténik. A Galffy Ignac utcanal a gyalogos és
kerékparos forgalom szamara biztonsagos atvezetés kerdl kialakitasra. A Timarmalom utca és
az Acél utca kozotti szakaszon, a meglévé kdzmivek — kuldndsen a tavhévezetékek —
figyelembevételével nagyobb pihenépont és természetes vizparti terasz kialakitasa tervezett.
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A Gyula utca magassagaban, valamint a Timarmalom utca magassagaban a gyalogoshid el6tt
kisebb kozterek kerlilnek kialakitasra pihenépadok és utcabutorok elhelyezésével. A Réz utca
és a Vasgyari ut kozotti szakaszon a tervezett beavatkozasok megvaldsitasa érdekében a
tervezés soran vizsgalando az érintett ingatlanok igénybevételének, illetve esetleges
kisajatitdsanak szikségessége. A beruhazassal érintett teljes terulet becsult nagysaga: ~9 ha
Tervezési elem Becsiilt mennyiség Uj kerékparat 1 230 fm Kerékparos nyom kialakitasa 1 990
fm Kerékparos fejlesztés 6ssz fmesen 3 220 fm Zoldfelllet kialakitasa 10.000 m? Téralakitas
(k6zbsségi) 4 400 m? Kozterulet fejlesztés d6sszesen 14 400 m? Csomopont atalakitas 4 db
Ajanlatkéré rogziti, hogy a fenti mennyiségek a projekt jelenlegi projektfejlesztési szakaszaban
irAanymutato jelleglek, és a tervezési folyamat soran pontositasra kerllnek. A felhivas 111.1.3)
M.1. pontja szerinti alkalmassagi kiszobértéket a fenti mennyiségi adatok egyeértelmiien
alatamasztjak. Jelen projekt projektfejlesztési szakaszaban van, ezért az Ajanlati Felhivas
mellékletét képez6 Tervezési Programban szerepld tervezett mennyiségek iranymutaté
jellegliek. A Tervezd feladata az allami épitési beruhazasok rendjérél szolé 2023. évi LXIX.
torvény (a tovabbiakban: Abtv.) és az épitési beruhazasi folyamatok rendszerérél és a tervezéi
szolgaltatasok rendszerérdl, valamint az allami épitési beruhazasok mindségbiztositasaban
kozremikodd, 100%-ban allami tulajdonban allé gazdasagi tarsasag kijelolésérél szolo 25
/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (a tovabbiakban: EBFR) tervezére vonatkozo eléirasainak teljes
korl biztositasa a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig. A Tervez6 — mint az
allami épitési beruhazas felelds tervezéje (EBFR 8. § (1)) — kdteles a beruhazas
megvaldsitasahoz szikséges, valamennyi szakagra kiterjedd engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacio elkészitésére, a szakagi tervez6k munkajanak koordinalasara, az épittetd
nevében a megvalodsitdshoz szikséges hatdésagi, szakhatdsagi és kezelbi engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésére, valamint ellatni a tervez6i mivezetést (EBFR 8. § (2)). A
tervezési feladat magaban foglalja a projekt teljes tervezési folyamatanak lebonyolitasat, a
hatdsagi és szakhatdsagi egyeztetések lefolytatasat, az engedélyezési dokumentaciék ETDR-
ben és egyéb relevans szakrendszerekben torténd benyujtasat, tovabba a jogerdés engedélyek
el6irasai alapjan 6sszeallitott kiviteli tervdokumentacio elkészitését. A Tervezb koteles a
kiviteli tervdokumentacié részét képezd arazatlan és arazott koltségvetési kiirasokat, valamint
a koltségvetési f6osszesitét elkésziteni, és a palyazati felhivas szerinti jogcimenkénti
bontasban rendelkezésre bocsatani. Tervezd a tételes koltségvetési kiirast és koltségbecslést
az Abtv. 19. § (5) bekezdése és az épitményinforméaciés modell (BIM) alapu tervezés és
miiszaki megvaldsitas feltételrendszerérél szolé 31/2024. (VIIl. 22.) EKM rendelet 4. §-a
szerinti magyar allami egységes tételrendben koteles elkésziteni. A kdltségvetési
fé0sszesitdben a jogszabalyilag el6irt tartalékkeretet (min. 5%) a kivitelezési koltségektdl
elkulonitetten, 6nallé koltségsorként kell feltiintetni. Folyt: BT-728 pontban

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: e8aad2c7-3b27-4043-9e1c-9fc679dd67¢5

Eowrtepiko avayvwpioTikd: EKR000667322026

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

KUpia xapaktnpioTIKG TnG diadikaciag: Részekre bontas mell6zésének indoklasa: Nincs
lehetéség részajanlattétel biztositasara. A beszerzés targyat képez6 feladatok olyan,
egymassal szoros miszaki, funkcionalis és engedélyezési 6sszefuggésben allo
tevékenységeket alkotnak, amelyek kizarolag egyseges szakmai koncepcio mentén, egy
felel6s tervezd koordinacidja alatt valosithaték meg. A projekt megvaldsitasa soran a
kildnb6z6 szakagi tervek 6sszehangolasa, a hatdésagi és szakhatésagi egyeztetések
lefolytatasa, valamint az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok egységes kezelése
elengedhetetlen feltétele a jogszerl és megvaldsithatd beruhazasnak. A feladatok tébb
ajanlati részre bontasa jelentds koordinacids és felelésségi kockazatot hordozna, ndvelné a
tervezési és engedélyezési folyamat id6igényét, tovabba veszélyeztetné az egységes miiszaki

467529-2026 Page 2/19



tartalom kialakitasat és az engedélyezési eljarasok sikeres lefolytatasat. A tervezési feladat
egységes szakmai felel6sséget igényel, amely t6bb ajanlattevé kdzotti megosztas esetén nem
biztosithatd, ezért a részajanlattétel lehetéségének biztositdsa a projekt céljaival és
kockazatkezelési szempontjaival nem lenne 6sszeegyeztethetd. Az Ajanlatkéré a
részajanlattétel kizarasanak indokat az alabbiakban részletezi. 1. A tervezési feladat fizikai
folytonossaga és halozati egysége A Szinva Zold Folyosé projekt a Szinva patak bal partjan
futd, 6sszefuggé linearis zoldfolyoso egyetlen belvarosi szakaszat érinti, a Kalapacs utcatol a
Thokoly Imre utcan, Dayka Gabor utcan at a Nagyvathy utcaig. A tervezési program 4.1.
pontja szerint a feladat négy egymasba kapcsolddo részszakaszon (Nagyvathy u. — Thokoly
u.; Thokoly u. — Géza u.; Timarmalom u.; Réz u. — Vasgyari ut) valésul meg, amelyek fizikailag
egymas folytatasai. Ez a fizikai 6sszefuggés azt jelenti, hogy egyetlen csomoponti atvezetés
vagy kerékparos nyomvonal-elem tervezési megoldasa kozvetlen hatassal van a szomszédos
szakasz tervezett geometrigjara, burkolati kialakitdsara és vizrendezési megoldasaira.
Részajanlattétel esetén a szakaszhatarokon pontosan azok a csomoponti atvezetések és
kozteruleti 0sszekdtdk kertlnének szét, amelyek a biztonsagos kerékparos és gyalogos
halozat folytonossagat biztositjak — e feladatok az RCO58 indikator szerinti kdtelezd teljesitési
tartalmat képezik, amelynek egységes tervezdi felel6sség melletti teljesitése unids
finanszirozasi feltétel. 2. Kézmikivaltasok és vizrendezés oszthatatlansaga A tervezési
program 4.9. pontja szerint a projekt teljes hosszan viz, szennyviz, csapadékviz, elektromos
kabel, hirkdzlési és tavhé haldzat huzodik. A 4.2. pont rogziti, hogy a 4. szakaszon (Kalapacs
utca — Thokoly utca térsége) az utburkolat feltjitasa mellett k6zm-hozzaférhetéség
biztositasa és felszini vizrendezés is szikséges. A tervezési program 4.5. pontja szerint a
projekt keretében a Szinva patak vizfolyas-kezeléséhez kapcsolodo tételes vizépitési felmérés
és javaslat is tervez6i feladat. A k6zm(ivek terlleti eloszlasa nem igazodik egyetlen lehetséges
részajanlati hatarhoz sem: a Szinva bal partjan futé kerékparut teljes vonalan parhuzamosan
haladnak azok a k6zm-torzshalozati elemek, amelyek kézul barmely kivaltasa vagy
rekonstrukcioja az egész partszakasz geometrigjat és vizrendezési megoldasait befolyasolja.
Részekre bontas esetén az egymast kovetd szakaszok kozotti kdzmikivaltasi felelésségi
hatarok nem lennének jogilag és miszakilag egyértelmlen rogzithetbk, ami az engedélyezési
eljarasokban parhuzamos, egymassal nem koordinalt vizjogi és kozm-létesitési
hatarozatokat eredményezne. 3. Parhuzamos, de egymasra épulé engedélyezési eljarasok A
projekt kilonb6zé hatésagok elbtt zajlé engedélyezési eljarasokat igényel egyidejlileg. Ezen
eljarasok nem egymastol fuggetlenil, parhuzamosan zajlé folyamatok, hanem tartalmilag
egymasra épulnek: az egyik eljarasban a hatésag altal kért médositas szlikségszerlien kihat a
masik két eljaras alapjaul szolgalé tervdokumentacio tartalmara is. Részekre bontas esetén,
ha az egyes eljarasokat kilonb6zd tervez6k vezetnék, egyetlen hatésagi modositasi igény is a
tervezbk kozotti egyeztetési kényszert és a dokumentacidok parhuzamos ujrairasat vonna
maga utan — ndvelve az engedélyezési hataridé-csuszas kockazatat és a hatarozatok kdzotti
ellentmondas lehetdségét. Az engedélyezési folyamat kiszamithatd és hataridén beltli
lezarasa ezért kizardlag egyetlen, valamennyi eljarasban egységesen felelés tervezé altal
biztosithat6.4. Tobbszakagu tervezési feladatok szoros integracioja és jogszabalyi felelésség
A tervezési program 4.9. pontja alapjan a projekt egyidejiileg tdbb szakterlletet érint:
kozlekedési-kozuti tervezést, vizgazdalkodasi és vizjogi tervezést, tajépitészeti tervezést,
elektromos és hirkdzlési kézm-kivaltast. Az EBFR 8. § (1) bekezdése el6irja, hogy e
szakteruletek tervdokumentaciojanak dsszehangolasaért és szakmai helyességéért egyetlen,
névvel azonositott felelds tervezd tartozik felelésséggel. Ez a felelésség jogszabalyi, nem
szerzddéses természetli: nem oszthaté meg tobb ajanlattevé kozott, és nem helyettesithetd
alvallalkozoi konstrukcidval sem. Részekre bontas esetén ezért nem csupan koordinaciés
nehézség keletkezne, hanem a jogszabaly altal megkdvetelt egységes tervezéi felelésség
teljesitése valna ellehetetlenné.
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21.1. ZKotrég
XapakTpag TNG oUpPBaong: YTINPEeoieg
Kopia ta&ivounaon (cpv): 71240000 YTTnpeaoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Tayudpouikr dieuBuvon: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336
16, 22336/71, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339,
22133/316, 22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191
/1, 22082/1, 22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934,
21932, 21933, 21908, 21906, 21899/1
M6AN: Miskolc
TaxudpouIKOG KwdIKag: 3525
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Xwpa: Ouyyapia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Bt-24 pont folyt: A Tervezé feladata a kivitelezésre iranyuld
kézbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacioval 6sszefuggésben felmeruld ajanlattevéi
kérdések megvalaszolasa, a szUkségessé valo pontositasok és kiegészitesek elkészitése és
az Ajanlatkéré részére torténé hataridében torténé rendelkezésre bocsatasa. A Tervezd
koteles tovabba a kivitelezés soran felmerulé miszaki egyenértékliségi kérdések vizsgalatara
és az ezekkel 6sszefuggd szakmai nyilatkozatok kiadasara. A Tervezé a tervezési szakasztol
kezd6déen az Abtv. alapjan létrehozott projektszervezet tagjaként vesz részt a projekt
megvaldsitasaban, és tervez6i mlvezetést lat el. Amennyiben a beruhazas megvaldsitasahoz
szUkséges, a Tervezl koteles a kisajatitasi tervek, valamint az érintett tertletek mivelésbdél
valo kivonasahoz szikséges dokumentaciok elkészitésére, zaradékoltatasara és a kapcsolodo
eljarasokban valo kdzremikodesre. Tervez6 koteles az altala elkészitett kiviteli
tervdokumentacidban érintett valamennyi szakag (kulondésen kdzlekedési, vizépitési, kozmd,
villamos) képviseletét biztositani a mlvezetés soran. A feladat magaban foglalja a terveknek
megfeleld megvaldsitas ellenbrzését, a tervdokumentaciotol vald eltérések elektronikus épitési
napléban valé rogzitését, a miszaki egyenértékliségi kérdésekben valé kdzremikodeést és
nyilatkozatkiadast, a naplébejegyzések 3 munkanapon bellli megvalaszolasat és a
kooperaciokon valo részvételt. A Tervez6 koteles teljesiteni mindazon miszaki és szakmai
kovetelményeket, amelyeket a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 256/2021. (V. 18.) Korm.
rendelet alapjan meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthatd varosfejlesztés Palyazati
felhivas (tovabbiakban: Palyazati Felhivas) 2.3., 2.4. és 5.1. pontjai tartalmaznak, és ezen
megfelelésrél nyilatkozni. A Tervezési Programban rogzitett valamennyi miszaki, tartalmi és
teljesitéskori kovetelmény a tervezési szerzédeés részét képezi, azok teljesitése a Tervezd
kotelezettsége. A Palyazati Felhivas alapjan a Tervez6 koteles a 2. kords Zoldinfrastruktura
Tervzsiri (ZIT) véleményezést (telepulesugy@ekm.gov.hu) a hatésagi engedélyezési eljaras
meginditasa el6tt elvégezni, és a ZIT javaslatait a tervekbe beépiteni. A Tervezd feladata
tovabba a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzesi eljaras soran a tervdokumentaciéval
Osszeflggésben az Ajanlatkéré6hoz beérkez6 kérdések megvalaszoldsa, a szukséges
pontositasok, kiegészitések elkészitése és az Ajanlatkérd részére hataridében torténé
rendelkezésre bocsatasa. A Tervez6 feladata a kivitelezés soran felmertlé miszaki
egyenerteklségi kérdések vizsgalata €s az ehhez kapcsolodoé nyilatkozatok kiadasa. Tervez6
feladata tovabba a folyamatos k6zremUkodés a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras
el6készitésében és lefolytatasaban (tervezetten 1 db eljaras, eredménytelenség esetén 1
megismételt eljarasban is), kilonésen a kézbeszerzési Dokumentacié szakmai részének
Osszeallitasaban, valamint a kozbeszerzési eljaras soran felmerilé miszaki-szakmai jellegi

467529-2026 Page 4/19



feladatok ellatasaban. Ennek keretében Tervez koteles a miszaki-szakmai tartalmu
kiegészit6 tajékoztatas iranti kérelmek megvalaszolasara, a szikséges tervpontositasok és
kiegészitések elkészitésére, valamint azok Ajanlatkérd részére torténd hataridében torténd
rendelkezésre bocsatasara. Osszegezve, a nyertes Tervez6 feladata a késdbbi kivitelezési
kézbeszerzési eljaras soran (tervezetten 1 eljaras, eredménytelenség esetén 1 megismételt
eljaras keretében) az alabbiakra terjed ki: kozremikddés a kdzbeszerzési dokumentacio
miszaki-szakmai részének dsszeallitasaban, a tervdokumentacioval 6sszefluggésben az
Ajanlatkéréhoz érkez6é miszaki jellegl kérdések megvalaszolasa 3 munkanapon beldl, a
szlukséges tervpontositasok, kiegészitések és szakmai magyarazatok elkészitése az eljaras
biralati szakaszaban. Az Ajanlatkéré egyértelmusiti, hogy a jelen pontban nevesitett
tevékenységeken kivul a Tervezét a kivitelezési kdzbeszerzési eljaras soran egyeb feladat
vagy kotelezettség nem terheli. A tervez6i miivezetés keretében az Ajanlatkéré elvarja, hogy a
Tervez6 a Projektszervezet munkajaban a kivitelezés teljes idétartama alatt részt vegyen, és
ellassa a 2023. évi LXIX. térvény (Abtv.) és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (EBFR)
tervezbkre elbirt feladatokat a sikeres miszaki atadas-atvételig. Tervezé feladata kiterjed a
tervez6i miivezetés biztositasara is azzal, hogy annak teljesitése a kivitelezés idétartama alatt
Ajanlatkéréi lehivas alapjan torténik, legfeljebb 100 alkalommal, amelybél 1 alkalom fél
mérndknapnak, azaz 4 mérnokéranak felel meg. A tervezdi mivezetés soran Tervezd koteles
biztositani valamennyi érintett szakagi tervez6 kdzremikodését annak érdekében, hogy a
kivitelezés az elkészitett kiviteli terveknek megfeleléen, maradéktalanul valésuljon meg. Az
Ajanlatkéré a tervez6i mivezetést opciods jog keretében jogosult lehivni. Az Ajanlatkérd
fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére figyelemmel, valamint az EBFR
45. § (1) bekezdés ca) pontjaban meghatarozott tervezdi mivezetést a kivitelezés ideje alatt
opciods tetelként rendelje meg. Az opcio lehivasara az Ajanlatkérd a késoébbi kivitelezési
szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb a Tervezd tervezési
feladataira vonatkozo utolsé teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll jogosult. Az
EBFR 8. § (2) bekezdése alapjan a tervez6i miivezetés ellatasa a Tervezé kdtelezettsége, az
opcios lehivas csupan a dij és a lehivhato keret szabalyozasat szolgalja, a jogszabalyi
kotelezettséget nem érinti. Folyt: BT-24 (11.2.4) pontban

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpdoBeTeg TANpoopics: 1) Ajanlatkérd a TED karakterkorlatozasara tekintettel az egyéb
informaciokat részletesen a kézbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: KD) részét képez6
Tervezési Programban és Szerzddéstervezetben adja meg. 2) Jelen kézbeszerzés az EKR
keresztul lefolytatasra keruld eljaras, igy az e-Kr. rendelkezései alkalmazanddak. A gazdasagi
szerepld a jelen kozbeszerzési eljaras iranti érdekl6dését kizarélag az EKR-en keresztul
jelezheti az ,Erdeklédés jelzése” funkcid hasznalataval. 3) Kézos ajanlattétel esetében a Kbt.
35. § (1)-(7) bekezdései iranyaddk. 4) Ajanlatkérd a hianypétlast a Kbt. 71.§-ban
meghatarozottak szerint biztositja, azzal, hogy ha a hianypétlassal Ajanlattevé az ajanlatban
korabban nem szerepld gazdasagi szereplét von be az eljarasba, és e gazdasagi szereplére
tekintettel lenne szukséges az ujabb hianypotlas, akkor Ajanlatkéré kizarolag egy alkalommal
fog ujabb hianypaétlast elrendelni. 5) Ajanlatkérd felhivja a figyelmet a Kr. 30. § (4) bekezdése
alapjan, hogy szigorubban allapitja meg a miszaki, illetve szakmai és a szakmai tevékenység
végzésére vonatkozé alkalmassaganak feltételeit és igazolasat a Rendelet 28. § (3)
bekezdése alapjan meghatarozott bronz minésitési ajanlattevékre vonatkozé eldirasokhoz
képest, tekintettel arra, hogy a referencia mennyiségben kerilt meghatarozasra, tovabba
szakemberek kertltek el6irasra alkalmassagi feltételként. 6) Ajanlatkéré a jelen kdzbeszerzési
eljarasban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkort alkalmazza.
7) Ajanlatkérd a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapjan a legjobb ar-érték aranyt megjelenité
értékelési szempontot alkalmazza. Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
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elemeinek értékelése soran adhatd pontszam also és felsd hatara: 0-100. Az értékelési
szempontok esetében adhat6 pontszamok médszerének meghatarozasa: 1. ar — forditott
aranyositas, 2-3-4. az M.2.1., M.2.2. és M.2.3. szakember tobblet szakmai tapasztalata —
egyenes aranyositas. Részletek a kdzbeszerzési dokumentacioban. 8) Az EKR (https://ekr.
gov.hu) hasznalatahoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztracio szikseéges. Az EKR Uzemeltetéseét
és fenntartasat az Uj Vilag Nonprofit Szolgaltaté Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR
hasznalataval kapcsolatos utmutaté elérhet: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu/tamogatas/ 9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
Urlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre all, a nyilatkozatot az elektronikus
Urlap kitéltése utjan kell az ajanlat részeként megtenni. 10) Ajanlatkérd az eljarasban a Kbt.
81. § (4) és (5) bekezdése szerint jar el és alkalmazza a 73. § (1) e) pontja szerinti
érvénytelenségi okot is. 11) AKSZ: dr. Fiilép Gyula (lajstromszam: 01549). 12) Ajanlattevd
koteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) és a 65. § (7) bekezdése vonatkozasaban (nemleges
tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot). 13) Ajanlattevének legkésdbb a szerzédés
hatalyba lépésének id6pontjaig igazolnia kell (kbtvény masolatanak csatolasaval) az
Ajanlatkérd felé, hogy a szerz6dés szerinti tevékenységi korre kiterjedé évi minimum 100 000
000 forint / biztositasi id6szak és 50 000 000 forint / karesemeény felelésségbiztositasi
kotvénnyel rendelkezik az allami épitési beruhazasokban a tervezéi tevékenységhez, valamint
a vallalkozé kivitelezdi tevékenység végzéséhez szikséges feleldsségbiztositas részletes
szabalyairdl sz6lo 55/2025. (Ill. 26.) Korm. rendelet elbirasait szerint, a kivitelezés jétallassal
biztositott teljes idétartamara. A biztositasi fedezetnek kizarélag az adott allami épitési
beruhazast kell biztositania, és ki kell terjednie a bevont szakagi tervezdk tevékenységeére is.
A felel6sségbiztositasi mérték az allami épitési beruhazasokban a tervez6éi tevékenységhez,
valamint a vallalkozo kivitelezéi tevékenység végzéséhez sziikséges felelésségbiztositas
részletes szabalyairdl szold 55/2025. (l1l. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése c) pontja
alapjan kerllt meghatarozasra, amely alapjan: A tervezdi felelésségbiztositas biztositasi
O0sszegét legalabb az alabbi mértékben kell meghatarozni, az allami épitési beruhazas
kivitelezési koltségkeret 6sszegéhez igazodva: 500 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet
meghaladd, de 5 000 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet meg nem halado épitési
beruhazas esetén 50 000 000 forint / biztositasi esemény és 100 000 000 forint / biztositasi
idészak. 14) Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlatot alairé és/vagy nyilatkozatot tevo,
kotelezettséget vallalé cégjegyzésre jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat vagy a
cégnyilvanossagrol, a birésagi cégeljarasroél és a végelszamolasrél sz6lé 2006. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ctv.) 9. §-a szerinti alairasi mintat, természetes személy esetében teljes
bizonyit6 erejli maganokirati formaban alairas mintat vagy olyan személyi okmanyt, amelyen
az alairas lathato. Amennyiben az alairé személy nem cégjegyzésre jogosult az adott
gazdasagi szerepl6nél, ugy csatolni kell az adott gazdasagi szereplénél cégjegyzésre jogosult
vezetd tisztségvisel altal alairt meghatalmazast legalabb teljes bizonyito ereji maganokirati
formaban, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott alairasat/szignomintgjat is. 15) Az
ajanlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapjan felolvasolapot kell tartalmaznia, amelyet az ajanlattevé
az elektronikus Urlap formajaban koteles az ajanlat részeként kitdlteni. 16) K6zds ajanlattétel
esetén az ajanlatban utalni kell az ajanlattételi szandékra, s meg kell nevezni a k6zos
ajanlatteviket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyoman az ajanlattevék kotelesek maguk kodzul egy,
a kdzbeszerzési eljarasban a kdzos ajanlattevék nevében eljarni jogosult képviselét megjeldini
és a kdzos ajanlattevik képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazasnak ki kell terjednie
arra, hogy a k6zos ajanlattevék képviseletére jogosult ajanlattevé adott eljaras tekintetében az
EKR-ben elektronikus uton teend6 nyilatkozatok megtételekor az egyes k6zos ajanlattevék
képviseletében eljarhat. 17) AK a szerz teljesitése soran keletkezd, szerzbi jog védelme ala
es6 alkotasokon teruleti korlatozas nélkuli, kizarélagos és 3. személy szamara atadhato
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
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barmely okbdl nem, vagy csak részben valdésul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé
alkotas felhasznalasanak jogat AK atruhazza a Tam-ra, vagy az éaltala megjeldlt személyre.
részekre bontas mell6zésének folytatasa (BT-95 folyt): 5. A tervez6i mivezetés
oszthatatlansaga A beszerzés targya nem kizaroélag tervezési feladatokra terjed ki, hanem
magaban foglalja a teljes hatdésagi és szakhatdsagi egyeztetési folyamat lefolytatasat, az
engedélyek és hozzajarulasok beszerzését, a kivitelezési kozbeszerzési eljaras szakmai
tamogatasat, valamint a kivitelezés teljes idétartamara kiterjedd tervez6i mivezetést. A
tervez6i mivezetés hatékony ellatasa kizarélag azon tervez6 altal biztosithatd, aki a teljes
tervdokumentaciot készitette és annak minden részletét atfogdan ismeri. Részekre bontas
esetén a hatarfellletek tisztazatlansaga felel6sségi vitakhoz vezet, a kivitelezés soran
megndvekednek a modositasi igények és a pétmunkak, amelyek a projekt ltemezését és
finanszirozasi feltételeit — kilonods tekintettel a palyazati forrasokhoz kotott hataridékre —
kozvetlenul veszélyeztetik. 6. Eredményindikator egységes teljesithetésége A projekt kotelezé
vallalasa a dedikalt kerékparos infrastruktura fejlesztése, amelyet az RCOS58 jeli unios
eredményindikator egységesen, a teljes fejlesztett halézaton mér. Az indikator nem teljesithetd
részlegesen: barmely szakasz koordinacios elégtelensége vagy tervezési hibaja az indikator
egészének teljesithetetlenségét és a tamogatas aranyos visszavonasat vonja maga utan. 7.
Gazdasagi hatékonysag — koordinacios tobbletkoltség elkerulése A tervezési feladat
részajanlati bontasa esetén szikségessé valna 6nalld projektvezetési struktura kialakitasa
részajanlatonként, parhuzamos helyszini felmérések elvégzése, az litkdzési pontok kilén
koordinacios egyeztetési eljarasa, valamint az egymassal hataros tervek illesztési
vizsgalatanak elvégzése. Ezek a parhuzamos koordinaciés és adminisztrativ terhek a
tervezési dijak jelentés — és az Ajanlatkérd szamara 6sszességében dragabb —
novekedéséhez vezetnének, ellentétesen a Kbt. 2. § (4) bekezdésének hatékony és felelés
gazdalkodas elvével. Osszegzés Ajanlatkéré megallapitja, hogy a Szinva Zéld Folyosd
tervezeési feladat fizikai folytonossaga, a parhuzamos engedélyezési eljarasok egymasra épulé
jellege, a kdzmiikivaltasok teruleti oszthatatlansaga, az egységes tervezéi felelésség
jogszabalyi kotelezettsége, a tervezbi mlivezetés oszthatatlansaga, az unios
eredményindikator egységes teljesithetéségének kdvetelménye, valamint a hatékony
gazdalkodas elve egylttesen és objektivan kizarjak, hogy a tervezési feladat részekre bontva,
egymastol fuggetlen ajanlattevok altal elvégezhetd legyen. A részajanlattétel kizarasa ezért az
Abtv. 19. § (1) bekezdésével is dsszhangban all6, a jelen eljaras egyedi koriilményeire épiild,
objektiv dontés. 18) Felhivjuk tovabba az ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen eljarast a Kbt.
53. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatkérd feltételes eljarasként inditja meg. A targyi
eljarasban az eljaras eredményeképpen létrejovd szerz6dés csak a miniszter 2024. évi LXXIV.
torvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre allasa esetén kdtheték meg,
azonban amennyiben a hivatkozott rendelkezésben rogzitett hataridé alatt a vélemény nem
érkezik meg, ugy a szerzédés ennek hianyaban is megkdthetd. 19) Ajanlattevének a részletes
ajanlatként a rendelkezésre bocsatott artablazatot kitdltve is csatolnia kell, amely a szakmai
ajanlat részét képezi.

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAEIopoU: MNpokripuén
KatdoTtaon avdAoyn Tng TTwxeuong, duvauel Tng €0vIknG vopobeaiag: A feltételek felsorolasa
és rovid ismertetése: Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozo, és nem vehet részt az
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, aki a Kbt. 62. § (1) — (2) bekezdése
szerinti kizaro ok hatalya ala tartozik, tovabba ajanlatkérének ki kell zarnia azon ajanlattevét,
alvallalkozot és az alkalmassag igazolasaban részt vevd gazdasagi szerepl6t, akivel szemben
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a kizaro okok az eljaras soran kovetkeznek be. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az
Ajanlatkerchek ki kell zarnia az eljarasbol azt az ajanlattevét, alvallalkozét vagy az
alkalmassag igazolasaban részt vevS szervezetet, aki részérél a kizard ok az eljaras soran
kovetkezett be. Igazolasi méd: Az ajanlattevének a kizard okok fenn nem allasat a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1),
(3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek soran: -
a Kr. 1. § (1) bek. alapjan valamennyi ajanlattevének az ajanlataban ajanlatanak
benyujtasakor a Kr. Il. Fejezetének megfeleléen, az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyujtasaval kell el6zetesen igazolnia, hogy nem tartozik az el&irt
kizard okok hatalya ala, - majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgalat soran - az Ajanlatkéré
felhivasara — az ajanlattevének a kizaré okok fenn nem allasarol a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint
kell nyilatkozatokat, igazolasokat benyujtania. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)
-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra. Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitoltve,
az EKR-ben kell csatolni az ajanlathoz. A Kbt. 67. § (4) bek. alapjan minden ajanlattevének
nyilatkoznia kell az ajanlataban, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bek. szerinti kizard okok hatalya ala es6 alvallalkozét, fuggetlendl attdl, hogy az
Ajanlatkéré az eljarasban nem irta el6 a mar ismert alvallalkozok megnevezését.
Ajanlattevének az ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl is, hogy tekintetében van-e folyamatban
valtozasbejegyzési eljaras. Folyamatban lévé valtozasbejegyzési eljaras esetében az
ajanlattev koteles csatolni a cégbirésaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az
annak érkezésérdl a cégbirdsag altal megkuldott igazolast [Kr.13. §]. A folyamatban 1évé
valtozasbejegyzési eljarasrol nemleges tartalommal is nyilatkozni szikséges. - Ajanlatkéré
felhivja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti Ontisztdzas lehet6ségére. Az ajanlattevének az
ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ajanlata tekintetében fennall-e az ukrajnai helyzetet
destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo intézkedésekrél szold, 2014. jalius 31-i
833/2014/EU tanacsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatarozott, a kozbeszerzési vagy
koncesszids szerz6dés odaitélésére vonatkozo tilalom. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt.
69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés c)
pontjara, tovabba a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Szinva Zold Folyosé - tervezés
Mepiypaon: 11.1.4) (BT-24) pont folyt: Az épitészeti-mlszaki dokumentaciot az épitésugyi
hatosagi eljarasokrol és ellenbrzésekrdl szold 281/2024. (1X. 30.) Korm. rendelet szerinti
tartalmu és részletezettségili dokumentumokbdl szikséges Osszeallitani, a
kormanyrendeletben elbirt tartalom, forma és |épték szerint elkészitve. A kiviteli terv
tartalmanak és formajanak meg kell felelnie az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191
/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben, tovabba a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott Epitési
engedélyezési — épitési miszaki kivitelezési tervdokumentaciok tartalmi és formai
kovetelményeinek. A Tervezd koteles az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elvégzéséhez
szukséges valamennyi miszaki adatot, szamitast és tervdokumentaciét az Ajanlatkéré
rendelkezésére bocsatani és tervezdi nyilatkozatot kiallitani arrdl, hogy az elkészitett
tervdokumentéacié megfelel a TOP_Plusz-1.3.2-23 felhivas 2.3. és 2.4. pontjaiban foglalt
valamennyi miszaki-szakmai és horizontalis feltételnek. A Tervezd koteles a tervezés soran a
DNSH-elvet [(EU) 2020/852 rendelet 9. cikk] érvényesiteni, és arrdl tervezdi nyilatkozatot
kiallitani. A Tervezb koteles a vizek helyben tartasanak elvét érvényesiteni [147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet 4. § (6) bek.], és a tervezett megoldast a miiszaki dokumentacidoban bemutatni.
A Tervezd koteles a tervdokumentaciéban bemutatni a biologiai aktivitds megbérzésének
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maodjat és arrdl tervezdi nyilatkozatot kiallitani. A Tervezd koteles a kozteruleti fejlesztések
akadalymentesitési el6irasait az eUT 03.05.12 Akadalymentes kdzuti létesitmények c. Utiigyi
Miszaki El6iras, valamint az egyetemes tervezés alapelve szerint érvényesiteni, és az
akadalymentesitési tervfejezetet a miiszaki dokumentacioé részeként benyujtani. A Tervez6
koteles a tervlapokon és a miszaki leirasban a hatalyos Széchenyi Terv Plusz Arculati
Kézikonyv és a Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési
ciklusban (KTK Plusz) utmutato szerinti Iathatésagi elemeket és logdkat szerepeltetni. A
Tervezd koteles a fejlesztés dsszes tervfazisaban a kérnyezeti-dkoldgiai, vizlgyi, tajépitészeti
és kozlekedési szempontokat — ideértve a gépjarma-, kerékparos és gyalogos forgalmat —
komplexen, egymasra hatasukban vizsgalni és a tervdokumentacioban bemutatni. A Tervez6
koteles a tervezés és kivitelezés teljes folyamata soran betartani az MSZ 12042:2023 (Fak
védelme épitési teruleten) és az MSZ 12172:2019 (Diszfak és diszcserjék ultetése telepllések
kozteruletein) szabvanyok el6irasait. A gyalogos és kerékparos hasznalatu utvonalak
megfeleld arnyékolasardl fak telepitésével tervezésével kell gondoskodni a tervekben. A
Tervez6 koteles a ndvényalkalmazas tervezésekor a tertlet 6koldgiai adottsagainak megfeleld
honos fajokat alkalmazni, az invaziv fajok telepitését kizarni, és természetkdzeli él6helyek
kialakitasara torekedni. A telepitendd néveényfajoknal figyelembe kell venni a Felhivas 13.3 B)
I. 17. pontjaban felsorolt invazidra hajlamos fajok listajat, és az épitett kerékparforgalmi
létesitmények mellé telepitendd fajoknal a ,Kerékparforgalmi Iétesitmények mellé telepiteni
javasolt és nem javasolt névények" c. felhivas-mellékletet. A Tervez6 koteles a Bukki Nemzeti
Park Igazgatésagaval (BNPI) a vizfolyas-revitalizaciot és a zdldinfrastruktura-fejlesztéseket
érint6 kérdésekben egyeztetést lefolytatni, és az egyeztetések eredményeit a tervekbe
beépiteni. A Tervez6 koteles a miszaki terveket az e-UT 03.04.13:2019 ,Kerékparozhato
kdzutak tervezése" c. Utiigyi Miszaki El6iras, valamint a felhivas V. fejezete c2) pontjaban
meghatarozott Iétesitménytipus-kivalasztasi sorrend figyelembevételével 6sszedllitani. A
kerékparforgalmi létesitmény kialakitasahoz, fejlesztéséhez kapcsolédoé miszaki terveket,
kiviteli terveket és az engedélyes szintli terveket az engedélyezési eljaras megkezdése elbtt
véleményeztetni szikséges a Miniszterelndkség Aktiv Mobilitas Féosztaly (ME AMF) altal
szervezett Tervzsirivel. A Tamogatd és a Tervzs(ri javaslatai figyelembevételével torténhet
meg a tervek véglegesitése. A Felhivas 2.1.1. |. D) I. pontja szerinti kerékparosbarat fejlesztés
esetén a kozuti infrastruktura kdzlekedésbiztonsagi kezelésérdl szolo 133/2022. (IV. 7.) Korm.
rendelet szerinti kdzuti biztonsagi audit elvégzése is szikséges, amely ajanlasait és
megallapitasait figyelembe kell venni a tervek elkészitésekor. A Tervezd koteles a
kerékparforgalmi létesitmény tervezési adatszolgaltatasat a Kerékparut Nyilvantarté
Rendszerbe (KeNyi) elvégezni, és az errél szolé Magyar Kdzut NZrt. igazolast az Ajanlatkéré
részére az 1. mérfoldkd teljesitésekor atadni. A Tervez6 koteles a Bejarhaté Magyarorszag
Arculatnak megfelel6 tajékoztatd és utbaigazito tablak, valamint a kerékparos utiranyjelzé
tablarendszer tervezését az e-UT 03.04.13:2019 8.4. pontja szerint elvegezni. A Tervezd
koteles jatszotér fejlesztése esetén legaldbb egy arnyékolt rész kialakitasat és vizvételi
lehetéség biztositasat a tervekben el6iranyozni. (Felhivas 2.3. lll. 8.) A Tervezé koteles a
beruhazassal érintett terlleten tételes favizsgalatot és fakatasztert késziteni, tovabba a
meglévd ndvényallomany megovasat szolgalé beavatkozasokat (faapolas, favédelem,
gyokérvédelem) a tervekben elSiranyozni, amennyiben relevans, az MSZ 12042:2019 és MSZ
12172:2019 szabvanyok elbirasainak betartasaval. (Felhivas 2.1.2.2. B) e); 2.3. 1. 9.) A
Tervez6 koteles a zoldterlleti kozvilagitast kizardlag fényszennyezés-mentes Kivitelben
megtervezni, és ennek teljesitlését a tervdokumentacioban dokumentalni. (Felhivas 2.1.1. 1. B)
I. g.) A Tervez§ koteles az engedélyezési tervdokumentacio részeként elbzetes
orokségveédelmi hatosagi megkeresést lefolytatni, annak eredményét dokumentalni, és
sziukség esetén a megel6z6 régészeti feltaras koltségét és Utemezését a tervbe beépiteni.
(Felhivas 2.1.2.2. lll. f.) Folyt: BT-733
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EowTtepikd avayvwplioTikd: EKR000667322026/1

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oupPaong: YTInpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, PNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypa@Eiou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: 11.2.11) Opcidkra vonatkozé informacié Opcidk X igen o nem Opcidk
ismertetése: A tervez6i mivezetést Ajanlatkérd opcids jog keretében jogosult lehivni.
Ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére tekintettel a 25/2024.
(VIIl. 8.) EKM rendelet 45. § (1) bek. ca) pontjaban meghatarozott tervezéi miivezetést a
kivitelezés ideje alatt opcios tételként rendelje meg. Ajanlatkérd a késbbbi kivitelezési
szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb Tervezd tervezési
feladatai vonatkozasaban az utolso teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll élhet
opcios jogaval. Az opcios rész (tervezdi miivezetés) nettd dijat ajanlattevé arra figyelemmel
koteles meghatarozni, hogy a kivitelezés idétartama tervezetten 18 honap. Az opcidt érintd
szerzbdéses feltételek megegyeznek a szerzédéstervezet szerinti szerzédéses feltételekkel.
Az opcios tétel megrendelésére az Ajanlatkéré nem koteles, a megrendelés elmaradasa
esetén az Ajanlattevé semmilyen igényt nem érvényesithet az Ajanlatkérével szemben. Az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattevé ajanlata magaban foglalja az opci6 teljeskori
ellenszolgaltatasat is, ezaltal jelen Kozbeszerzés targya és mennyisége, kiterjed ezen,
Megrendel& mérlegelési jogkorébe tartozd dontésétél fliggd opcionalis feladatok ellatasara és
az ezekhez kapcsolddé szolgaltatasok ellatasara. Ajanlatkéréként szerz6d6 fél mérlegelési
jogkorébe tartozé opcid esetleges érvényesitése nem tekinthetd a teljes nettd
ellenszolgaltatasi dij névekedésének. Amennyiben nem kerul sor az opcio lehivasara, annak
ellenértékére a nyertes ajanlattevé nem tarthat igényt. A tervez6i mivezetés keretében az
Ajanlatkérd elvarja, hogy a tervez6 részt vegyen a Projektszervezet munkajaban és ellassa az
Abtv-ben és az EBFR-ben tervezékre el6irt feladatokat a sikeres miiszaki 4tadas-atvételig. A
nyertes Ajanlattevd feladata kiterjed a tervez8i mlivezetés ellatasanak biztositasara is, azzal,
hogy a tervezbi miivezetés a kivitelezés idétartama alatt Ajanlatkérdi lehivas alapjan torténik,
legfeljebb 100 alkalommal (1 alkalom: fél mérndknap, azaz 4 mérndkora) a maximalis keret
erejéig. A tervez6i mivezetés soran sziukséges minden szakagi tervez6 kdzremikodése az
elkészitett kiviteli terveknek megfeleléen torténé maradéktalan megvalositas érdekében.
Tervez6 koteles az altala elkészitett kiviteli tervdokumentacidban érintett valamennyi szakag
(kuléndsen kozlekedési, vizépitési, kdzmd, villamos) képviseletét biztositani a mivezetés
soran. A feladat magaban foglalja a terveknek megfelel6 megvaldsitas ellendrzését, a
tervdokumentaciotol valo eltérések elektronikus épitési napldban valo rogzitését, a miszaki
egyenértékiseégi kérdésekben valo kdzremikodést és nyilatkozatkiadast, a naplobejegyzések
3 munkanapon bellli megvalaszolasat és a kooperaciokon valé részvételt. Opcids szamla: a
tervezbi mlvezetés dija a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kdvetden kiallitott teljesités
igazolas alapjan, a teljesités napja a sikeres mlszaki atadas-atvétel napja. A tervezéi
miivezetés ellatasa az Abtv. 19. § (1) bekezdése és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet 8. § (2)
bekezdése alapjan jogszabalyi kdtelezettség.

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336
16, 22336/71, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339,
22133/316, 22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191
/1, 22082/1, 22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934,
21932, 21933, 21908, 21906, 21899/1
MéAN: Miskolc
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TaxudpouIKOG KwdIKag: 3525
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Xwpa: Ouyyapia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 195 Huépeg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTedei n eKTEAEON TNG ocUUPBaoNG: ATTaiTNON TG TTPOCPOPASG
‘Epyo dnuéoiwv cupBdacewy TTou xpnuatodoTeital ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia 1ng EE
MAnpo@opieg oxeTikd pe Ta Tapeia Tng Eupwraikng ‘Evwong:
Mpdypaupa Tapciwv EE: Eupwtraikd Tapeio Mepipepeiaknig Avamtuéng (ETIA) (2021/2027)
AvayvwpIoTIKO Twv Tapeiwv EE: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI11-2025-00008
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVia yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T IKPES Kal peoaieg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANpoopics: A 11.2.7) pont kiegészitése: A tervezd jelen szerzédés szerinti
feladatokat a szerz6dés hatalybalépését kdveté 195 naptari napon belll kételes elvégezni.
Koncepcid/javaslat bemutatasa a szerz6dés hatalyba lépésétél szamitott 45 naptari nap.
Engedélyes terv leadasi hatarideje a koncepcid/javaslat elfogadasat kdvetben szamitott 90
naptari nap. A kiviteli terv leadasi hatarideje az engedély kiadasat kdvetd 60 naptari napot.
El6teljesités elfogadott. A teljesitési hataridé szamitasanal nem vehetdk figyelembe sem az
ETRD-ben, sem mas hatdsagi szakrendszerekben lefolytatott engedélyezési eljarasok
ugyintézési idétartamai, ideértve a jogerére emelkedéshez szikséges id6t is, valamint a
kézmiegyeztetési folyamatok (pl. e-K6zmi) Ugyintézési hatariddi; ezek a teljesitési hataridén
felul értend6k. Ugyancsak nem szamitanak bele a teljesitési hatarid6be a koncepcid/javaslat
Megrendeld altali véleményezési, elfogadasi idétartama, az engedélyezési terv Megrendeld
altali véleményezésének idétartama — a Tervezé altal atadott engedélyezési tervdokumentacio
beérkezésének napjatdl a Megrendeld irasos észrevételeinek kiadasat kdvetd napig —,
valamint a kivitelezési terv Megrendel6i biralatanak idétartama, tovabba a javitott, kiegészitett
tervdokumentaciok Megrendel6i visszaellenérzésének idészaka az elfogado nyilatkozat
kiadasaig. 11.2.5) pont kiegészitése X 1. Ar (opcidval egyiitt) — Stlyszam: 50 1.1. Nettd ajanlati
ar (tervezeés), sulyszam: 42 1.2. Nett6 ajanlati ar (tervezdi miivezetés, max 100 alkalom),
sulyszam: 8 Ajanlatkéré a mindségi kritérium 2-3-4. értékelési szempont keretében az
alkalmassagi kdvetelmény keretében elbirt targyu, azt meghaladé tdbblettapasztalati idéket
értékeli. Ajanlattevének az AF 111.4.1.) M.2. pontjaban eldirt szakemberek szakmai
Onéletrajzat, végzettséget igazold okiratat és rendelkezésre allasi nyilatkozatat az ajanlathoz
csatolni kell a min&ségi kritérium 2-3-4. értékelési szempontra tett megajanlas
alatamasztasara. Ha AT az ajanlattételi hatarid6ig ajanlataban a SZE-ket nem nevezi meg, az
ajanlata Kbt.73.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti érvénytelen. Adhaté pontszam: 0-100 pont.
Ertékelés modszere: Ar: forditott aranyositas. MK 2-3-4. ért.: egyenes aranyositas
(legkedvezbtlenebb szint 0 hénap, legkedvezdbb szint 36 honap, egész honapokban
megadva) A bemutatni kivant szakemberek nevét az ajanlatban koételezé feltlintetni, annak
elmulasztasa a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjara figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés n)
pontja alapjan az ajanlat érvénytelenségét eredmeényezi. A minéségi értékelési szemponthoz
kapcsolédé alkalmassagi kdvetelmény ellenérzése érdekében a szakemberek 6néletrajzat
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teljeskorien (mind az alkalmassag szempontjabdl relevans tapasztalat, mind az értékelés
szempontjabdl relevans tdbblettapasztalat bemutatasaval) sziikséges ajanlattevéknek mar az
ajanlatban benyujtaniuk.

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cUPPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocewy: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn
Kpimipia Tpaoivwy dnPooiwy CUPBAcewY: Agv UTTAPXOUV KPITAPIA YIa TTPACIVEG dNUOOCIEG
ouppaoceig

5.1.9. Kpitipia emAoyARg
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyAc: MNMpokrpuén
Kpitiplo: Eyypa®r o€ OXeTIKO £TTAYYEAUATIKO UNTPWO
Mepiypar Tou KpiTnpiou €mAoyns: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag
el6irasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan AT, k6z6s AT a szerzédés teljesitéseére,
ha nem szerepel az épitési beruhazashoz kapcsolddo tervezdi szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarorszagon
letelepedett gazdasagi szerepld nem szerepel a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban,
vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti orszagban el6irt engedéllyel, jogositvannyal
vagy szervezeti, kamarai tagsaggal. lgazolas méd: SZ/1. AKr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek.
alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendd a IV. részének ,a” szakaszat kitolteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az SZ/1. szamu alkalmassagi kdvetelmény
el6zetes igazolasara. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapjan utdlagos igazolasként Ajanlattevé
koteles csatolni annak igazolasat, hogy szerepel a tervezéi szolgaltatas targya szerint illetékes
orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Amennyiben Ajanlattevé szerepel a Kbt. 69. §
(11) bek szerinti olyan nyilvantartasban, melybél Ajanlatkérd ingyenesen, kdzvetlendl
hozzajuthat az igazolashoz sziukséges informacidokhoz, ugy a nyilvantartasban szereplés
tényét Ajanlatkérd ellenérzi, nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepld esetén a
2014/24/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv Xl. mellékletében felsorolt nyilvantartasok
szerinti igazolast (kivonatot) vagy egyéb igazolast, vagy nyilatkozatot kell igazolasként
benyujtani.

Kpitpio: Ava@opEég o€ KABOPIOPEVES UTTNPEDIES

Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyng: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid
ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek.
és a 5. § (1) bek. alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai
kézbeszerzési dokumentumot, melynek elegendd a IV. részének ,a” szakaszat kitolteni e
tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az
érintett gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kovetelmény elézetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozé
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfeleléen kell
igazolnia, hogy megfelel az eldirt alkalmassagi kovetelményeknek, az alabbiak szerint: M.1.:
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapjan
és a 22. § (1) bekezdése szerint az ajanlati felhivas feladasatol visszafelé szamitott 36
honapban teljesitett, de legfeljebb 72 honapon belll megkezdett, a felhivas alkalmassag
minimumkodvetelményei rovat M.1. pontjaban eldirt kdvetelményeknek megfeleld,
legjelent6sebb szolgaltatasainak (tervezési munkainak) ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalabb - a szerzédést koté masik fél megnevezését és
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informaciot add személy megjeldlését, valamint elérhetéségét - a szolgaltatas targyat és
mennyiségét, valamint - az alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans miszaki
tartalmi és mennyiségi adatokat, - a teljesités idejét (a kezdési és befejezési hatarid6é —év,
hénap, nap — megjeldlésével) - nyilatkozatot arrdl, hogy a teljesités az elirasoknak és a
szerz6désnek megfeleléen tortént-e. Amennyiben a teljesités nem a szerz6désnek
megfeleléen tortént, ismertetni kell az igazolasban vagy nyilatkozatban az eltérés okat és
mértékét, valamint a gazdasagi szerepl6 szerz6désszegése esetén annak tényét, hogy a
gazdasagi szerepl6 szerz6désszegéseért valo feleléssége fennall-e. Ha az alkalmassag
igazolasa az ajanlattevé vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezet
nyilatkozataval torténik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerzédést kot masik fél
vitatja-e a teljesités szerz6désszeriliségét vagy — amennyiben a gazdasagi szerepl6 errél
nyilatkozott — azt a kérilményt, hogy a gazdasagi szerepl6 szerzé6désszegésért valo
felel6ssége nem all fenn. A miszaki és szakmai alkalmassag igazolasa vonatkozasaban
alkalmazandoak tovabba a Kbt. 65. §-anak (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. K6zds
ajanlattevék az M.1. alkalmassagi szempontnak egyuttesen is megfelelhetnek. Az M.1.
pontban rogzitett el6iras tobb szerz6désbdl is teljesithetd. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az altala az adott
tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésdbb a
szerz megkotésének idépontjaban szerepelnie kell az épitési beruhazashoz kapcsolddo
tervez6i vagy szolgaltatas targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében.
Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben irtak. Kdzds ajanlattétel esetén a miszaki, illetve
szakmai alkalmassagi kdvetelményeknek a k6z6s AT-k egylttesen is megfelelhetnek. Az
alkalmassagot igazold szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10)
bekezdése szerinti korlatozo feltétel nem alk. AK lehetdvé teszi az egyes jogosultsagokkal,
illetve az azokkal egyenértékl jogosultsagokkal torténd megfelelést. Az alkalmassag
minimumkodvetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
elkészitésére vonatkozo referenciaval, amelynek targya kozterilet (koztér és/vagy park és
/vagy sétany és/vagy jatszotér vagy ezekkel egyenértékl kozhasznalatu zoldfelllet) tervezése
O0sszesen legalabb 1.500 m? terlleten. Referenciaként bemutathaté uj kozterllet tervezésére
és/vagy meglévé kozterilet atalakitasanak és/vagy bévitésének tervezésére iranyuld
szerzddés. M.1.2. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljarast meginditd
felhivas feladasatol visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6 éven beldl
megkezdett, kerékparut és/vagy kerékparsav tervezésére iranyuld legalabb engedélyezési terv
és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv készitési referenciaval, 6sszesen legalabb 500
folyométer hosszban. M.1.3. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
tervezési szolgaltatas keretében torténd elkészitésére (tervezésre) vonatkozo referenciaval,
amelynek targya tartalmaz ivoviz és/vagy szennyviz és/vagy csapadékviz és/vagy elektromos
és/vagy hirkozlési halézat tervezésének és/vagy kivaltasanak tervezési feladatanak az
elvégzését. Az M.1.1.-M.1.3. feltételek egy vagy tobb szerz6dés keretében, egymastdl
fuggetlendl is teljesitheték. Referenciaként legalabb engedélyezési és/vagy kiviteli terv és
/vagy tenderterv készitése fogadhato el.

Kpithplo: TeXVIKOI 1] TEXVIKA CWHATA YIA TNV EKTEAEON TNG Epyaciag

Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyng: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid
ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek.
és a 5. § (1) bek. alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai
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kézbeszerzési dokumentumot, melynek elegendd a IV. részének ,,a” szakaszat kitolteni e
tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az
érintett gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kdvetelmény el6zetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozé
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfelel6en kell
igazolnia, hogy megfelel az elbirt alkalmassagi kovetelményeknek, az alabbiak szerint: M.2.
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapjan
a felhivas alkalmassag minimumkdvetelményei rovat M.2. pontjaban el6irt kdvetelményeknek
megfeleld szakemberekrél (melyik alpont tekintetében; annak a személynek/gazdasagi
szereplének a megjeldlésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatasra iranyul6 egyéb jogviszonyban all az ajanlattételi hataridé idépontjaban) szo6l6
nyilatkozatot, amely tartalmazza e személyek nevét, képzettségét/végzettségét és az
alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans szakmai gyakorlati idejiket. Csatolando
tovabba: - a szakember sajat kezlleg alairt 6néletrajza (legalabb év-hdénap bontasban
feltlntetve a szakmai tapasztalatot, a minimumkovetelményben el6irt tapasztalat meglétének
egyértelmien ki kell dertlnie, amennyiben atfedés van a szakmai tapasztalatok kozott, az
adott id6szak (idébeli atfedés) az elbirt idétartamok tekintetében csak egyszer vehetd
figyelembe!), amennyiben a szakember rendelkezik az elbirt jogosultsaggal, az 6néletrajznak
tartalmaznia kell a jogosultsag megszerzésének elsé idépontjat is, év/hd/nap
meghatarozassal), - képzettségének/végzettségének igazolasa (bizonyitvany, oklevél masolat)
(amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az alkalmassagi kovetelményben
meghatarozott jogosultsaggal, abban az esetben az alkalmassagi kdvetelménynek valo
megfelelés a jogosultsag birtokdban alatamasztottnak minésil, igy a végzettséget alatamaszto
okirat benyujtasa nem szikséges, azonban a jogosultsag elsé megszerzésének ideje év/ho
/nap bontasban megijeldlésre kell kertiljon az dnéletrajzban) - rendelkezésre allasi nyilatkozat.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on
letelepedett GSZnek - vagy az éaltala az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek- nyertessége esetén legkésébb a szerz megkotésének idépontjaban
szerepelnie kell az épitési beruhazashoz kapcsolodé tervezbi vagy szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-
ben irtak. K6z6s ajanlattétel esetén a miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
kovetelményeknek a k6zos AT-k egylttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassagot igazolo
szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlatozo
feltétel nem alk. AK lehet6vé teszi az egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértéki
jogosultsagokkal torténé megfelelést. Az alkalmassag minimumkdvetelménye(i): M.2.
Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik legalabb 1 f6 olyan szakemberrel, aki a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet Il. Szakma épitészeti - miszaki tervezés rész
szerinti: M.2.1. olyan tajépitész tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 4.
alpontja szerinti tajépitészeti tervezési terulet ,K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szukséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenérték képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
M.2.2. olyan kdzlekedési épitmények tervezési szakterllet, kozuti épitmények tervezeési
részszakterllet tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 9. alpontja szerinti
kozlekedési épitmények tervezési szakterulet, kozuti épitmények tervezési részszakterulet
,KE-K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges képesitési
kovetelménnyel vagy ezzel egyenértéki képzettséggel és a jogosultsag megszerzéséhez
szukséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik. M.2.3. olyan vizgazdalkodasi
épitmények tervezével, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 19. alpontja szerinti
vizgazdalkodasi épitmények tervezési szakterulet ,VZ-TEL” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
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megszerzésehez szukséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenérték képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
Az M.2.1.-M.2.3. pontok tekintetében bemutatasra kertlé szakemberek kézott az atfedés
megengedett, egy szakember tobb alkalmassagi kdvetelmény teljesitéséhez is bemutathato.
Ajanlatkéré az M.2.1.-M.2.3. pontban el6irt szakemberek vonatkozasaban lehetévé teszi az
egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértékli jogosultsagokkal torténd megfelelést,
amennyiben szakember az ajanlattétel id6pontjdban mar rendelkezik kamarai tagsaggal. A
szerz.kotés feltétele, hogy a nyertes AT legkésdbb a szerz6dés megkotésének idépontjara
(ezt kovetben a szerz id6tartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalm-i feltétel teljesitése
kapcsan megajanlott SZE kamarai nyilvantartasba vételérél gondoskodik. A nyilvantartasba
vétel elmaradasa a szerz.kotéstél vald visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapjan és ebben
az esetben AK a masodik legkedvezébb ajanlatot tevével kot szerzédést, amennyiben 6t az
ajanlatok elbiralasarol szolé irasbeli 6sszegezésben megjeldlte.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypagn: 2. M.2.1. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: 21abuion (uépia, akpIBEG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 18
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypan: 3. M.2.2. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 hénap)
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avdaBeong: 16
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypagn: 4. M.2.3. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 héonap)
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: 1. Ar (opcidval egyiitt)
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBES)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 50
AITIoAGYNON TNG KN avaypaeng TG oTabuiong Twv Kpitnpiwv avadeong: BT-24 pont (11.2.4)
folyt: A Tervez6 koteles a kozuttédl elvalasztott kerékparforgalmi létesitmény tervezéséhez
baleseti elemzést késziteni kilondsen a Thokoly utcai, a Galffy Ignac utcai, a Dayka Gabor
utcai és a Nagyvathy utcai kerékparos és gyalogos csomoponti atvezetéseknél a
forgalomtechnikai beavatkozasok megalapozasa érdekében, a megel6z6 3 év KBSZ
adatainak felhasznalasaval. A Tervezd koteles meghatérozni a forgalomszamlalasi pontokat
és az e-UT 02.01.21. szerinti médszertant az atépités el6tti kiinduldallapot rogzitéséhez a
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kozotti forgalomcsillapitassal érintett szakaszon. A mérési
pontok meghatarozasat az engedélyes tervdokumentacio részekeént kell benyujtani. A Tervezd
koteles a forgalomcsillapitasra keruld teruletet — a projekt keretében a Nagyvathy utca és a
Thokoly utca kdzotti szakaszon tervezett, forgalomtechnikai eszkdzdkkel kialakitandé
csillapitott forgalmu ut vonatkozasaban - lehatarolni, és bemutatni, hogy a tervezett
beavatkozasokkal milyen sebesség- és forgalomcsodkkentés érheté el. A Tervezd koteles a
nyomvonal teljes hosszan el6zetes kézmifelmérést végezni és amennyiben a kerékparut
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nyomvonalaban kézmuUoszlop vagy berendezés talalhatd azt ki kell valtani, a kivaltas
nyomvonal elhuzassal nem kertlhetd meg. A Tervezb koteles a tervezési szolgaltatas soran
érvényesiteni a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatarozott
alabbi kdvetelményt: a kitermelt anyagokkal és talajjal val6 fenntarthaté gazdalkodast (13. §
(2) d) pont). A Tervezé a szerzé6désben legalabb 36 honapos jotallast vallal a teljes tervezési
dokumentaciora.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouuBaong: hitps://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras
/EKR000667322026

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Ai0Buvon yia uttoBoAn): https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000667322026
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG:
OUYYpPIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv ETITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv rpooopwv: 05/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoANikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
Aldpkeia KaTd TNV oTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUouoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnUdOIa atTocPpPAyIon:
Huepopnvia atmoogpdyiong: 05/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevpikAg Eupwtng
Totmog: www.ekr.gov.hu
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Az ajanlatok felbontasa az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszerben
(a tovabbiakban: EKR) torténik, melyre a Kbt. 68.§-a és az elektronikus kdzbeszerzés
részletes szabalyairdl szold 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: e-Kr.) az
iranyado.
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpéTrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPaonG: Az ajanlattétel, szerz6dés, kifizetések pénzneme:
HUF. Ajanlatkéré el6leget nem biztosit. Fizetési Utemterv: Az ajanlatkérd 2 db részszamlat és
1 db végszamlat és 1 db opcids szamlat biztosit a szerz6dés keretében. 1. sz. részszamla: az
engedélyes terv elkészitését és ajanlatkérdi elfogadasat kdvetbéen kiadott teljesitési igazolas
alapjan, a teljesités napja az engedélyezé hatésag felé ETDR-en és/vagy egyéb mas
szakhatosagi alrendszeren torténd dokumentalt benyujtas napja. A legkésébb benyuijtott
szakhatésagi engedélyezeési eljaras meginditas datumatol szamitott 8 napon belll papir alapu
tervdokumentacio atadasi is kotelezé. Folyt: BT-761 (l11.4.6) pontban)
ATTaITEITQI CUPQWVIa TAPNONG Tou atTopprTou: OXI
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTToIiNdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai
NopIkry pop@n TTou TTPETTEL va AdRBel N opdda TTPooPeEPOVIWY TNV OTToia avatibetal n cuuBacn
: Az Ajanlatkérd kikoti, hogy ajanlattevé és kdzos ajanlatot tevd nyertesek nem hozhatnak létre
k6z6s gazdalkodo szervezetet, illetve jogi személyt (projekttarsasagot). BT-70 folyt: A
részszama mértéke a tervezési dij 60%-a. - 2. sz. részszamla a jogerds épitési engedély
el6irasai alapjan 0sszeallitott és ajanlatkérd altal elfogadott kiviteli tervdokumentacio
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elkészitését kdvetden kiadott teljesités igazolas alapjan, a teljesités napja a zaradékolt Kiviteli
tervdokumentacio elektronikus és papir alapon atadas-atvétele napja. A tervezési dij 30% -
Végszamla: a tervez6i dij 10%-a, amely esetében a teljesités napja a kivitelezésre vonatkozé
sikeres kdzbeszerzési eljaras 6sszegzésének napja. - Opcios szamla: a tervezdi miivezetés
dija a sikeres mlszaki atadas-atvételi eljarast kdvetéen kiallitott teljesités igazolas alapjan, a
teljesités napja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. Az ellenszolgaltatas a nyertes
ajanlattevé altali teljesitést, az ajanlatkéré altal ennek elismeréseként kiallitott
teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal kertdil
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései
szerint - a helyesen kidllitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll. A Kbt. 27/A. §-
ara figyelemmel az ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistanak.
Finanszirozas: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI1-2025-00008; utéfinanszirozas, intenz.:
100,000000% Szerzddést biztositdé mellékkotelezettségek: Ajanlatkérd tajékoztatja
Ajanlattevét, hogy késedelem, valamint hibas teljesités és meghiusulas esetére a tervezési
szerzddésben kotbér kerul kikotésre. A kotbér alapja késedelem esetén a teljes nettd tervezési
ltervezdi miivezetési dij, mértéke minden késedelmes nap utan a kétbér alap 0,5 %-a.
Részteljesités esetén a késedelmi kotbér alapja a részteljesités netto tervezési értéke,
mértéke a részteljesités nettd tervezeési értékének 0,5 %-a késedelmes naponként. A
késedelmi kdtbér maximalis mértéke legfeljebb 7,5 %, a napi tételek maximalis szama
legfeljebb 15 nap, melynek tullépése esetén beallhatnak a meghiusulas jogkdvetkezményei.
Amennyiben a szerz6dés teljesitése meghiusul, és az Ajanlattevé feleléssége e korben
megallapithatd, a meghiusulasi kotbér mértéke a teljes nettd tervezési dij 20%-a. Amennyiben
Ajanlattevd hibasan teljesit, Ajanlatkéré a hiba kijavitasaig a késedelmi kotbérrel egyezd
mértékl naptari napi késedelmi koétbért koteles fizetni az Ajanlatkéré részére minden
megkezdett naptari napra. Amennyiben Ajanlattevé a hibat 15 naptari napon belll nem javitja
ki, ugy Ajanlatkéré jogosult a szerz6dést felmondani, és a szerz6dés meghiusulasanak
esetében irdnyado kotbért kdvetelni. Jotallas: 36 hdnap Részletek a szerz6déstervezetben.
Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Jelen eljarasban alkalmazandé az altalanos forgalmi adoérol
sz0l6 2007. évi CXXVII. torvény, az addzas rendjérdl szoélo 2017. évi CL. tdrvény, valamint az
allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. toérvény.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpicg, diapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog Tpoo@uyng: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
IMAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTPoBeoicg emavetéTaong: Kbt. 148. §-a alapjan.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBacewv: DERZS TENDER Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Kbozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontébizottsag
Opyaviopdc TTapaAafrc aITAoEwV oupPETOXAS: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Opyaviopdg emegepyaaiag Twv TTpoo@opwv: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

8. Opyaviopoi
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ORG-0001

Etrionun ovopaaia: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
ApIBudg kataxwplong: 15735605205

Taxudpouikr) dicubuvon: Varoshaz Tér 8

M6An: Miskolc

TayxudpouIKOg KWdIKaG: 3525

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Xwpa: Ouyyapia

MpdowTro emmkoivwviag: Dr. Kozma Eszter csoportvezetd
Email: kozma.eszter@miskolc.hu

TnAépwvo: +36 46512700

Qat: +36 46347807

HAexTpovikr dieuBuvon: http://www.miskolc.hu

Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

OpyavioPog eTTECEPYATIOG TWV TTIPOCPOPWIV

ORG-0002

Emionun ovopoaoia: DERZS TENDER Korlatolt Felelésségi Tarsasag
ApIBudg karaxwpliong: 25310715216

Tayudpopikr dievbuvon: F6é Ut 13/A.

MOAn: Tiszaderzs

TaxudpouIKOG KwAIKAG: 5243

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Jasz-Nagykun-Szolnok (HU322)

Xwpa: Ouyyapia

MpbowTro emkoivwviag: Dr. Fulop Gyula dksz

Email: dr.fulopgy@gmail.com

TnAépwvo: +36 703666404

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.ekr.gov.hu

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

M&poxog uTTNPECIWV TTPOPNBEIWV

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

ORG-0003

Etrionun ovouaooia: Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontdbizottsag
ApiBuég karaxwpiong: EKRSZ_40664534 2
Taxudpopikr dicubuvon: Riadé u. 5

MéAN: Budapest

TayxudpouIkog KwdIkag: 1026

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Budapest (HU110)
Xwpa: Ouyyapia

Email: dontobizottsag@kt.hu

TnAépwvo: +36 18828592

dag: +36 18828593

HAekTpovikr dieuBuvon: https://kozbeszerzes.hu
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTPoCcPUYNG
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Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0004
Emionun ovopooia: Kozbeszerzési Hatdésag
Ap1Bu6g kataxwplong: EKRSZ_40664534
Taxudpouikr) dieuBuvon: Riadd utca 5.
M6AN: Budapest
TaxudpouIkog Kwdikag: 1026
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Budapest (HU110)
Xwpa: Ouyyapia
Email: hirdetmeny@kt.hu
TnAépwvo: +36 18828635
HAekTpovikr dielBuvan): https://kozbeszerzes.hu
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéngs: fbb99c7b-0545-4129-b280-7e2f13a81d59 - 01
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