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468290-2026 - AlaywVvIouOG

Katw Xwpeg — KAOTAOOKEVUOOTIKEG EPYATIEG YIO avaKaivion yepupwv — Bouwteamovereenkomst
Hoenkoopsebrug

OJ S 129/2026 08/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: Gemeente Woerden
Email: inkoop@woerden.nl
Nopikry yopen ayopaoTh: Mepipepeiakn apxn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Bouwteamovereenkomst Hoenkoopsebrug
Mepiypan: In de contractafweging binnen de gemeente Oudewater is een
bouwteamorganisatie als best passende contract- en samenwerkingsvorm naar voren
gekomen, dat wil zeggen ontwerpfase in bouwteam, realisatie onder de UAV2012. De
voornaamste reden hiervoor is dat bepaalde technische uitdagingen in samenwerking met een
aannemer verder moeten worden uitgewerkt. Deze opdracht wordt daarom aanbesteed
volgens een twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de winnende inschrijver de eerste fase, de
ontwerpfase, gegund krijgt tot en met VO incl. SSK raming. Voor de tweede fase, uitwerken
DO en de realisatiefase, mag uitsluitend deze partij een aanbieding indienen. Het
uitgangspunt is daarbij dat de prijs/SSK raming eerst door derden vanuit OG wordt getoetst en
vervolgens het budget binnen de gemeente wordt goedgekeurd voor de uitvoeringsfase. Zie
nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument. Op het moment van aanbesteden
beschikt de Opdrachtgever over een budget voor de voorbereidingsfase tot en met VO-fase.
Het benodigde budget voor verder uitwerking van het ontwerp naar DO en uitvoeringsfase zal
op basis van een geaccordeerde SSK van het VO worden aangevraagd. Het moment zal
tijdens de bouwteamfase worden gekoppeld aan het afgeronde VO en bijbehorende
kostenraming. Het benodigde budget zal de Opdrachtgever tijdens de bouwteamfase moeten
gaan organiseren. Lukt dit niet dan is de Opdrachtgever genoodzaakt de opdracht aan het
einde van de bouwteamovereenkomst te staken/ontbinden. Om die reden wordt er geen
taakstellend budget afgegeven, maar worden van gegadigden gevraagd een inschrijfprijs te
geven voor de bouwteamfase tot en met VO. De verdere uitwerking naar DO is als optie van
de bouwteamfase meegenomen. Zie nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument.
AvayvwpioTiké dladikaciag: b29291d6-9a15-4fc2-b5d6-94e2fccb97a7
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45221119 KataoKeUOOTIKEG EPYATIES YIA AVAKAIVION YEQUPWV

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
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Xwpa: Katw Xwpeg
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEZ)

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Bouwteamovereenkomst Hoenkoopsebrug
Mepiypan: In de contractafweging binnen de gemeente Oudewater is een
bouwteamorganisatie als best passende contract- en samenwerkingsvorm naar voren
gekomen, dat wil zeggen ontwerpfase in bouwteam, realisatie onder de UAV2012. De
voornaamste reden hiervoor is dat bepaalde technische uitdagingen in samenwerking met een
aannemer verder moeten worden uitgewerkt. Deze opdracht wordt daarom aanbesteed
volgens een twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de winnende inschrijver de eerste fase, de
ontwerpfase, gegund krijgt tot en met VO incl. SSK raming. Voor de tweede fase, uitwerken
DO en de realisatiefase, mag uitsluitend deze partij een aanbieding indienen. Het
uitgangspunt is daarbij dat de prijs/SSK raming eerst door derden vanuit OG wordt getoetst en
vervolgens het budget binnen de gemeente wordt goedgekeurd voor de uitvoeringsfase. Zie
nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument. Op het moment van aanbesteden
beschikt de Opdrachtgever over een budget voor de voorbereidingsfase tot en met VO-fase.
Het benodigde budget voor verder uitwerking van het ontwerp naar DO en uitvoeringsfase zal
op basis van een geaccordeerde SSK van het VO worden aangevraagd. Het moment zal
tijdens de bouwteamfase worden gekoppeld aan het afgeronde VO en bijbehorende
kostenraming. Het benodigde budget zal de Opdrachtgever tijdens de bouwteamfase moeten
gaan organiseren. Lukt dit niet dan is de Opdrachtgever genoodzaakt de opdracht aan het
einde van de bouwteamovereenkomst te staken/ontbinden. Om die reden wordt er geen
taakstellend budget afgegeven, maar worden van gegadigden gevraagd een inschrijfprijs te
geven voor de bouwteamfase tot en met VO. De verdere uitwerking naar DO is als optie van
de bouwteamfase meegenomen. Zie nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument.
EowTtepIkd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZkKomog
XapokTtrpag TnG ouppBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45221119 KataoKeUQOTIKEG EPYATIES yIA QVAKAIVION YEQUPWV
EmiAoyég:
Meprypagn Twv emAOywWV: -

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: Katw Xwpeg
OTToUdNTIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa

5.1.3. EkKTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 01/12/2026
Huepopnvia Aigng diapkelag: 01/09/2027

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
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Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:

Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.

MpéTTel va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £XEI avaTeBei N eKTEAEON TNG oUPPBaONG: Agv aTTaITEITAI

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnPooieg oupBaocelg (ZAX): val

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cupPAoElg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuppfaocewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyéc Twv KpiTnpiwyv emAoyns: Eupwtraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEZ)

5.1.10. Kpitipia avalesong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Kwaliteit
Mepiypaen): Subcriterium 1. Visie op de samenwerking 2. Plan van aanpak t.a.v. risico’s,
planning en bereikbaarheid 3. Interview Zie nadere omschrijving in het
aanbestedingsdocument.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)
ApIBUOGS KpITnpiou avaBeong: 75
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovoupaoia: Prijs
Meprypaen: Prijs
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 25

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxr mpoodeTwy TAnpogopiwv: 21/09/2026 12:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag oupBaong: https://www.tenderned.nl/aankondigingen
/overzicht/432163

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigtBuvon yia uttoBoAn: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/432163
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
OAAOVOIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 22/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupw1ng, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 3 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pE TN dnudoIa atrocPpdAayion:
Huepopnvia atmooepdyiong: 22/10/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAc Eupwting
‘Opol Tng ocuuBaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
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HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl
©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpooguyng: Gemeente Woerden - Rechtbank Den Haag
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdaocswv: Gemeente Woerden
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TwV dIadikaclwy TTPooPuyAS: Gemeente
Woerden
Opyaviopog TrapaAaBig airfoewy cuppeToxns: Gemeente Woerden

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouacia: Gemeente Woerden
ApIBudg kataxwplong: 4458826
Taxudpopikr) dicuBuvon: Blekerijlaan 14
MoAn: Woerden
Taxudpoulkog Kwdikag: 3447 GR
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Utrecht (NL350)
Xwpa: Katw Xwpeg
MpoéowTro emkoivwviag: Michael Brussel
Email: inkoop@woerden.nl
TnAépwvo: +31 348428911
Qag: +31 348428451
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.woerden.nl
AAAO TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIOG:
Emionun ovouacia: Rechtbank Den Haag
Taxudpouikr) dieuBuvon: Prins Clauslaan 60
MoAn: Den Haag
TayxudpouIKOG KWdIKAG: 2595AJ
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Agglomeratie 's-Gravenhage (NL361)
Xwpa: Katw Xwpeg
TnAépwvo: +31 883622200
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswy
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS
Opyaviopog TTPOcPUYNG
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpogopicg Tpoknpuing
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AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOoKNpuENnG: 93d6be14-a543-4e7f-b326-465161dbbaca - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: MNMpokrpugn cuppBaong ; ocuuaong Tapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToAng Tng Tpoknpuéng: 06/07/2026 17:43:05 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

FAWooeg oTIG oTToiEG dlaTiBETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKNPEUEN: OAAAVOIKG

ApiBudg dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 468290-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 129/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 08/07/2026
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