See the notice on TED website

471884-2026 - AlaywVvIouog

Feppavia — YIrnpeoieg apxXITEKTOVA, UNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypagegiou — D.LIVE - Umbau Merkur
Business Club - Merkur Spiel-Arena - Innenarchitektur

OJ S 129/2026 08/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: D.LIVE GmbH & Co. KG
Email: linssen@d-live.de
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola emixeipnon
ApaoTnpioTnTa TNG avaBéTouoag apxng: Avayuxr, TTONTIONOG Kal Bpnokeia

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: D.LIVE - Umbau Merkur Business Club - Merkur Spiel-Arena - Innenarchitektur
Meprypaen: Die D.LIVE GmbH & Co. KG (nachfolgend D.LIVE) ist Inhaber und Betreiber der
Merkur Spiel-Arena sowie der zugehorigen Betriebsflachen in Dusseldorf. Das Unternehmen
ist der fuhrende Live-Entertainment-Betreiber im Grof3raum Dusseldorf und verantwortet den
Betrieb und die Vermarktung erstklassiger Veranstaltungsstatten fur Konzerte, Sport und
Kulturveranstaltungen. Objekt Die Merkur Spiel-Arena ist eine multifunktionale
Veranstaltungshalle, die im Jahr 2004 er6ffnet wurde. Mit einer Kapazitat von bis zu 66.500
Personen bietet die Location eine herausragende Infrastruktur fir nationale und internationale
Groldveranstaltungen aus Sport, Kultur und Entertainment. Die Arena dient u. a. der
Bundesliga-FuBballmannschaft Fortuna Dusseldorf als Heimspielstatte. Ziel der MalRnahme
Gegenstand der Planungsleistungen ist der vollstandige Umbau und die Neugestaltung des
Merkur Business Clubs in der Merkur Spiel-Arena. Die Planungsleistungen umfassen folgende
Bereiche: - Merkur Business Club: ca. 2.170 m? Nettoflache (Hauptplanungsbereich) -
Angrenzende Bereiche (in die Planung einzubeziehen): Der Umbau erfolgt wahrend des
laufenden Arena-Betriebs. Der Auftragnehmer hat folgende Anforderungen zwingend zu
berucksichtigen: - Aufrechterhaltung des Veranstaltungsbetriebs (Konzerte, Events,
Spielbetrieb Fortuna Dusseldorf) zu jeder Zeit - Einhaltung von Larmschutzauflagen wahrend
Nachtruhe, Soundchecks und veranstaltungsvorbereitenden Malinahmen - Gewahrleistung
von Ordnung und Sauberkeit auf samtlichen Publikumsflachen - Bertcksichtigung der
Spieltage der Fortuna Dusseldorf im Bauablauf - Sensible, riicksichtsvolle Handhabung der
Bauabwicklung gemal Veranstaltungskalender des AG Hinweis: Der vom Umbau betroffene
Bereich des Merkur Business Clubs steht wahrend der gesamten Baudauer nicht fur
Veranstaltungen zur Verfigung
AvayvwplioTIKO diadikaciog: f5972b01-f91d-47bb-a0af-8efe747384c8
EowTtepikd avayvwpioTikd: D.LIVE - MBC - Innenarchitektur
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviopuou/avTaywvioTIKr diadikaoia ye diatTpayudreuon
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
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XapokTpag TNG oUPPBaong: YTINPEoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MéAN: Dasseldorf
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Diusseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YYVM3LC# Bei ausreichender Anzahl
geeigneter Bewerber werden mindestens 3 und maximal 3 Bewerber zur Abgabe eines
Angebots aufgefordert. Die Vergabeunterlagen enthalten eine Wertungsmatrix fur die Auswahl
im Teilnahmewettbewerb.
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
Tithog: D.LIVE - Umbau Merkur Business Club - Merkur Spiel-Arena - Innenarchitektur
Mepiypan: Planungsleistungen Gegenstand des Vergabeverfahrens sind Planungsleistungen
der Objektplanung Gebaude und Innenraume gemaf der Honorarordnung fur Architekten und
Ingenieure. Vorgesehen ist die Beauftragung folgender Leistungsphasen (Lph. 3 bis 9). Die
Beauftragung erfolgt voraussichtlich stufenweise in den folgenden Stufen: Stufe 1:
Leistungsphase 3 bis 4 Stufe 2: Leistungsphase 5 bis 7 Stufe 3: Leistungsphase 8 bis 9
Projektzeitraum Der derzeit geplante Projektablauf stellt sich wie folgt dar: - Planungsphase:
direkt nach Auftragserteilung - Beginn Abbruch: Oktober 2026 - Fertigstellung Bauausfuhrung:
Juni 2027
EowTtepikd avayvwpioTikd: D.LIVE - MBC - Innenarchitektur

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, PNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypo@Eiou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: stufenweiser Abruf (s. Kurzbeschreibung)

5.1.2. Tomog ekTéAeEong
MoAn: Dusseldorf
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Diusseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIHWPEVN SidpKelIa
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.

471884-2026 Page 2/6



MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTToi0 €X€l avaTedei N eKTEAEON TNG oUUPBaONG: ATTaiTNON TNG AiTNONG CUMMPETOXNAS

‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou dev xpnuatodoTeital amo Ta Taueia Tng EE

H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val

H ev Aoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T IKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#

5.1.7. Zrpartnyikég dSnuooieg cuppaoElg
210X0G TWV OTPATNYIKWY dNUOCiwV CUPBACEWV: EKTTARPWON TV KOIVWVIKWY OTOXWV
Mepiypaen: TVgG-NRW
MpowBoUpEVOS KOIVWVIKOG OTOXOG: AAAN

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyng: MNMpokrpuén
Kpimiplo: AAEG OIKOVOUIKES | XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
Meprypar Tou Kpitnpiou emAoynig: Eigenerklarung zu EU-Sanktionen [Art. 5k der Verordnung
(EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des
Rates vom 21. Juli 2022] (Vordruck in den Vergabeunterlagen enthalten)

Kpithpio: E1dIk6¢ péoog €1ro106 1Cipog

Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyng: Erklarung zum Umsatz (netto) in den letzten drei
abgeschlossenen Geschéftsjahren sowie Umsatz (netto) mit Innenraumplanung (Vordruck in
den Vergabeunterlagen enthalten) Mindestanforderung: Mindestumsatz Innenraumplanung
mindestens 1.000.000 EUR netto (Durchschnitt letzte 3 Jahre)

Kpitipio: Méoog £1io10¢ apiBudg epyalopévwy

Mepiypan Tou KpiTnpiou €mAoynis: Angabe der Anzahl der aktuell bei Ablauf der
Bewerbungsfrist sowie in den letzten drei Kalenderjahren (2023, 2024, 2025) festangestellten
Architekten und Ingenieuren sowie Partner / Geschaftsfuhrer in dem Bereich Objektplanung
Gebaude, sowie mit Kammereintrag Innenarchitektur und mit Kammereintrag Architektur
(Vordruck in den Vergabeunterlagen enthalten); Mindestanforderung: a) Innenarchitekturbiro
mit Kammereintrag Innenarchitektur (mind. 3 Teammitglieder): Nachweis durch Eintrag in die
zustandige Architektenkammer als Innenarchitekt:in fir mindestens 3 Mitglieder des
Projektteams b) Kammereintrag Architektur (mind. 1 Teammitglied): Nachweis durch Eintrag in
die Architektenkammer als Architekt:in fir mindestens 1 Mitglied des Projektteams Die
Nachweise sind dem Teilnahmeantrag nicht beizufigen. Der AG behalt sich jedoch vor, die
Nachweise nachzufordern.

Kpitpio: ApiBudg d1oiknTIKOU TTPOCWTTIKOU

Mepiypar Tou kpitnpiou emmAoyng: Nachweis der vorgesehenen Projektleitung flr das Projekt
mit einer Berufserfahrung als Projektleitung von mehr als 10 Jahren Mindestanforderung:
Nachweis einer entsprechenden Projektleitung, die im Auftragsfall fur das Projekt vorgesehen
ist

Kpitipio: MéTpa yia Tnv €€ac@dAion Tng moIdétnTag

Meprypar Tou Kpitnpiou emmAoyng: Eigenerklarung, dass Bieter im Auftragsfall eine schnelle

Reaktionsfahigkeit im laufenden Veranstaltungsbetrieb gewahrleisten kann

Kpimiplo: ETrayyeApaTtiki ac@AaAion ammolnuiwong yia eTTayyEAPATIKOUG KIVOUVOUG
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Meprypar) Tou Kpitnpiou etmAoyng: Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme von mind. 3.000.000 EUR fir Personenschaden und mind. 1.000.000 EUR
fur sonstige Schaden; 2-fach maximiert. Mindestanforderung: Nachweis einer solchen
Berufshaftpflichtversicherung durch aktuellen Versicherungsschein oder entsprechende
Versichererbestatigung.

Kpithpio: Avo@opEg 0 KABOPIOPEVES UTTNPETIEG

Mepiypaen) Tou KpiTnpiou emmAoYNG: Eigenerklarung Uber mindestens 2 Referenzen mit
Ansprechpartner beim Bauherrn (inkl. Kontaktdaten) Gber vergleichbare Planungsauftrage im
Bereich Innenraume nach § 34 HOAI belegen. Als vergleichbar gelten Projekte, die jeweils
samtliche der folgenden Anforderungen erflllen: aa) Leistungsbild Innenraume nach § 34
HOAI bb) Umbau / Sanierung im laufenden Veranstaltungsbetrieb cc) Innenarchitektur in
Stadien oder Veranstaltungshallen fur mindestens 5.000 Personen dd) Referenzprojekt
umfasste die Planung von VIP- sowie Gastronomiebereichen ee) Mindestens eine der beiden
eingereichten Referenzen muss die HOAI-Leistungsphasen 3 bis 8 vollstandig abgedeckt
haben ff) Baukosten KG 300 + KG 400 nach DIN 276 von mindestens 1.000.000 EUR netto
Ta kpITApla Ba xpnoiyoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21G0uIoN (TT0000T0, aKpIREG): 100,00

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBuoS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 3

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
MpoBeouia aItuaATog yia TTapoxr TPocBeTwy TTANpoopiwv: 27/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikrng Eupwtrng
AieBuvon Twv gyypaewy Tng dnudoiag ouuBaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YYVM3LC/documents
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
URL.: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM3LC

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YYVM3LC
"AWOOEC OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPEG: ETITpéTTETAl
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 06/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

471884-2026 Page 4/6


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM3LC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM3LC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM3LC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM3LC

MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV MeTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU QyOopaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUv va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANPOYOpics: gemall VgV

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG oUPPBaoNG: s. Vergabeunterlagen, insb. TVgG-NRW
HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETiTpétmeTal

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpOVIKA TTapayyeAia: Oxl

©a xpnoipoTroinbei NAeKTPOVIKA TTANPWN: 6xI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diapecoAdBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg eTavetéTaong: Nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4
GWSB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens unzulassig, soweit: 1) der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberthrt,
2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 3) Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Opyaviouog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdaocswv: D.LIVE GmbH & Co. KG
Opyaviopog rapaiafnig airqoewy ocuppetoxns: D.LIVE GmbH & Co. KG

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: D.LIVE GmbH & Co. KG
ApiBudg kataxwpliong: DE224573187
Taxudpouikr) dieuBuvon: Arena-Str. 1
MoAn: Dusseldorf
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 40474
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Diusseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Xwpa: Meppavia
Email: linssen@d-live.de
TnAépwvo: +49 21115981200
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
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AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emionun ovopagoia: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
ApiBudg karaxwpliong: 05515-03004-07
Taxudpouikr) dicuBuvaon: Albrecht-Thaer-Stralle 9
MéAN: Mlnster
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 48147
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Minster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@brms.nrw.de
TnAépwvo: +49 251-411 2165
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTIKO/Ekdoon TTpokrpuéns: d94cf2be-a0a2-4517-8c66-94f24fe667ff - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Hugpopnvia atrooToAng Tng Tpoknpugng: 06/07/2026 22:59:28 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIOTIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApiBudg dnuoacicuong TnNG TTpoknRpugng: 471884-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 129/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 08/07/2026
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