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472409-2024 - AtroTéAeoua

Feppavia — Ymrnpeoieg pnxavikou — Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer
passiven NGA-Infrastruktur - Munderkingen u. a.

OJ S 152/2024 06/08/2024

N'vwoTtoTtroinon avadeong cuupfacng R avadeong cUpBAONG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHUEVO
KaBeoTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts namens und
im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fur Los 1, Gemeinde Lauterach fur Los 2,
Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fir Los 4
Email: vergabe@iuscomm.de
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur -
Munderkingen u. a.
Mepiypaen: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die
Beseitigung noch vorhandener weilter NGA-Flecken. Dartber hinaus sind vom Auftragnehmer
alle Anschlusse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle
von 100 Mbit/s im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-
AnschlUsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt
zum Upgrade fur Zuwendungsempfanger im sog. Weilde-Flecken-Forderprogramm mussen
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
Mponyouuevn TTpokApuén/yvwaTotroinon: 502838-2023
EowTtepikd avayvwplioTikO: 641/21-AZ
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
KUpia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Mepuavia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Mepuavia
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2.1.2. Toétrog ekTéAEONg
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Meppavia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Meppavia

2.1.2. Tomog ekTéAeoNng
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Los 1 Stadt Munderkingen
Mepiypaon): Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemal neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschliusse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstltzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wirttemberg fir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigefugt. Die Auftraggeber haben eine flichendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfiuhren. Das Projekt umfasst fur Los
1die nachfolgend aufgefihrten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca.
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebaude und
/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stlick - Anzahl Hausanschllisse geman
Forderantrag: 267 Stlick Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenfiihrung. Die Ausbaukonzeptionen konnen
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der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlie3lich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Mallnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitdtsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitatsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfuhrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

EowTtepikd avayvwplioTiko: 0001

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Meppavia

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaoieg oupBdoclg (ZAX): oxI

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPAoEIg
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2TOXO0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: Qualitat (Berticksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Mepiypaen): Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: 21abuion (uépia, akpIBEG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avdBeong: 45
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Mepiypaen): Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: 21abuion (uépia, akpIBEG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 5
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preiskriterium
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBEG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 50

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-trAaioio:
Kauia cupewvia-TAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy
HAeKTPOVIKOG TTAEICTNPICOUOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANnpoPoOpieg, SilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wuirttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
IMAnpo@opieg OXeTIKA WE TIG TTpoBeoieg eTTavecETaong: (1) Etwaige Vergabeverstolie muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaocewyv: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
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TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. MapTida: LOT-0002
TitAog: Los 2 Gemeinde Lauterach
Mepiypaon): Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als férderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. Weille-Flecken-Forderprogramm missen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fiir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 2
die nachfolgend aufgeflihrten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca. 479,00
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder
Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl Hausanschlisse gemaf
Forderantrag: 33 Stiick Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenflhrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen flr die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlieRlich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
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Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberprifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitditsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitadtsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fir die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfihrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemall FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

EowTtepikd avayvwplioTiko: 0002

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71300000 YT1rnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Mepuavia

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoclg (ZA): éxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooiEg CUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopacia: Qualitat (Bertcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Mepiypaen: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 45
Kpitpio:
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Eidog: MoidmnTa

Ovopaoia: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Mepiypan): Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaoia: Preiskriterium

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépla, akpIREG)

ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 50

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kapia oupgwvia-rAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv
HAEKTPOVIKOG TTAEIOTNPIACHOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wuirttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: (1) Etwaige Vergabeverstolie muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlte gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegentiber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaocewyv: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. NMapTida: LOT-0003
TitAog: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Mepiypaon): Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemal neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
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entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fur die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 3
die nachfolgend aufgefuhrten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte
Oberflache): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl
Hausanschllisse gemal} Forderantrag: 32 Stuck Die Ausbaukonzeptionen und die
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen
Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst
Trassenfuhrung. Die Ausbaukonzeptionen kdnnen der Anlage Ausbaukonzeption entnommen
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren
und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere,
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Férderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemaly FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergénzungen in
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung
einschliel3lich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und
Abstimmung der Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentumers,
Bearbeitung von Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement
— Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4)
Qualitatsmanagement — Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der
Qualitatsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen flr die
Qualitatslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehort hierzu auch
die Qualitatslenkung, Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement
— Durchfuhrung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6)
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemal FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und
Erganzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
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Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

EowTtepikd avayvwplioTiko: 0003

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71300000 YT1rnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Mepuavia

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoelg (ZAX): éxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnuooiEg CUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaoewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.10. Kpithpila avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopacia: Qualitat (Bertcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Mepiypaen: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 45
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Mepiypar): Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 5
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preiskriterium
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 50

5.1.15. Texvikég
Zuu@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko oUuoTnUa ayopwy
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HAEKTPOVIKOG TTAEIOTNPIACHOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpooPuUyn
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeouieg eTaveETaong: (1) Etwaige Vergabeverstolie muss
der Bewerber/Bieter gemaf § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rtgen. (2) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) VerstoRe gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN diadikagia dnuoaiwy
oupBaocewyv: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. MaprTida: LOT-0004
Tithog: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Mepiypaon): Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Darlber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschliisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaR neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstltzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wiurttemberg fur die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflgt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfihren. Das Projekt umfasst fir Los 4
die nachfolgend aufgefiihrten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen
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PoP): 2 Stluck - Anzahl Hausanschlusse gemal Forderantrag: 103 Stlck Die
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemaf}
Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden
Bereiche nebst Trassenfihrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen der Anlage
Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlie3lich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentiumers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Mallnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitatsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitatsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfuhrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

EowTtepikd avayvwplioTiko: 0004

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTInpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Tomrog ekTéAEoNng
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Xwpa: Meppavia

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
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‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou dev xpnuatodoTeital ammo Ta Taueia Tng EE
H dnudaoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
210X0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBacewv: Kauia atpatnyikr) dnudéoia cupBaon

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Qualitat (Bertcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Mepiypaon: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudc kpitnpiou avdabeong: 45
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Mepiypaon): Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 5
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovouaaia: Preiskriterium
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy
HAEKTPOVIKOG TTAEIOTNPIACUOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviouog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
MAnpoopieg OXETIKA ue TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: (1) Etwaige VergabeverstoRe muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rigen. (2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
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Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
oupBaocewyv: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. ATroTeAéoparta

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIoTIKO TTapTidag: LOT-0001
Katdotaon €AoYy Tou VIKNTA: ETMAEXONKE TOUAGYIOTOV £vag vikNTHG/avadoxog.

6.1.2. TAnpo@opieg OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIKnTAG:
Emionun ovopaoia: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Mpoocyopa:
AvayvwpIoTIKO TTpoo@opdg: Los 1 Stadt Munderkingen
AvayvwpIoTIKO TTapTidag ) opddag apTidwv: LOT-0001
Atia Tng Tpooopdg: 284 493,60 EUR
H mTpooc@opd atroteAei TTapaAAayn: oxl
YtrepyoAaBia: Oxi
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TN CUMBAON:
Huepopnvia ouvaywng Tng ouupaong: 28/06/2024
H oUpBaon avatiBetal 01O TTAQICI0 CUN@QWVIAG-TTAQICIO: OXI

6.1.4. ZTATIOTIKEG TTANPOPOPIES
MapaAneBeioeg TTPOCPOPES I AITHOEIG CUMPETOXNG:
TUOTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUMMETOXNAG: Mpoo@opEg
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4
TUOTTOG TTAPAANPBEICWV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUMUETOXAG: Mpoo@opég atrd TTOAU pIKpOoUG,
MIKPOUG Il HECQIOUG TTPOCYPEPOVTEG
ApIBuSC TTPOCPOPWYV 1 AITCEWY CUUMETOXAG TTOU TTapaAf@enkav: 4
TUTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV | AITACEWY CUPMETOXNAG: MPOoPOPES aTTO TTPOCPEPOVTEG
TTOU €XOUV KaTaxwpIoTel o€ Xwpes Tou Eupwtraikol OIKoOVOUIKOU XwWPOou SIaQOPETIKEG ATTO TN
XWPO TOU ayopaaoTh
ApIBu6C TTPOCPOPWYV 1 AITCEWY CUUMETOXNAG TTou TTapaAf@enkav: 0
TUTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV | AITACEWY CUUHETOXNAG: MPOooPOPES aTTO TTPOCPEPOVTEG
TTOU €XOUV KOTAXWPIOTEI 0€ XWPES EKTOG Tou EupwTraikoU OIKovouikou Xwpou
ApIBudGS TTPOCPOPWYV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TToU TTapaAf@Onkav: 0
TUOTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUPHUETOXNAG: Mpoo@opég TTou uTTORARBNKav
ME NAEKTPOVIKA péoa
ApIBuSC TTPOCPOPWYV 1 AITCEWY CUUUETOXNAG TTOU TTapaAf@enkav: 4

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIioTIKO TTapTidag: LOT-0002
KatdoTtaon €1mAOYNG Tou VIKNTH: ETTIAEXONKE TOUAGXIOTOV €VOG VIKNTHG/avADdOXO0G.

6.1.2. TIAnPOPOPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTEG

NIKnTAG:
Emionun ovouacia: RBS wave GmbH
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Mpoocyopd:

AvayvwpIoTIKO TTpoo@opdg: Los 2 Gemeinde Lauterach
AvayvwplioTIkO TTapTidag ) opddag apTidwv: LOT-0002
Atia Tng Tpoogopdg: 22 550,00 EUR

H mpoc@opd atroteAei TTapaAAayn: oxl

YtrepyoAaia: Oxi

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TN oUMBAON:

Huepopnvia ouvaywng Tng ocuppaong: 28/06/2024

H oUuBaon avariBeral oTo TAQiICI0 CUPQWViag-TTAaicIo: OxI

6.1.4. ZTaTIOTIKEG TTANPOPOPIES
MapaAneBeioeg TTPOCPOPES 1| AITHOEIG CUMPETOXNG:
TUTTOG TTAPAANPOEICWV TTPOCPOPWYV i AITACEWY CUUUETOXAG: Mpoo@opég
ApIBuSG TTPOCPOPWV 1 AITHOEWV CUPUETOXNAG TTOU TTapaAR@Onkav: 4
TUOTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUUHUETOXAG: MPpoo@opég atrd TTOAU PIKpOUG,
MIKPOUG Il HECQIOUG TTPOCPEPOVTEG
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHCEWY CUUMETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4
TUTTOG TTAPAANPOEICWY TTPOCPOPWV I AITOEWV CUUHETOXNAG: MPOOPOPES ATTO TTPOCPEPOVTES
TTOU €XOUV KaTaxwpIoTel o€ Xwpeg Tou Eupwtraikol OIKOVOUIKOU XWPOoU SIAQOPETIKEG ATTO TN
XWPa TOU ayopaoTn
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITCEWV CUUUETOXAG TToU TTapaAf@Onkav: 0
TUTTOG TTAPAANPOEICWY TTPOCPOPWV I AITOEWV CUUHETOXNAG: MPOOPOPES ATTO TTPOCPEPOVTES
TTOU €XOUV KOTAXWPIOTEI 0€ XWPES EKTOG Tou EupwTraikoU OIKovouikou Xwpou
ApIBuSG TTPOCPOPWV 1 AITHOEWV CUPMETOXNAG TToU TTapaAi@enkav: 0
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUUHUETOXNAG: MPpoo@opEg TTou UTTORARBNKaV
ME NAEKTPOVIKG péoa
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHCEWY CUUUETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIioTIKO TrapTidag: LOT-0003
KatdoTtaon €mmAoyrg Tou vikNTr: ETNIAEXONKE TOUAAGXIOTOV €vag VIKNTHG/avAadoXoG.

6.1.2. TAnpo@opieg OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIknTAG:
Emionun ovopaoia: RBS wave GmbH
Mpooyopad:
AvayvwpioTIké TTpoo@opdc: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
AvayvwpIoTIKO TTapTidag r ouddag TapTtidwv: LOT-0003
Atia Tng Tpooopdg: 24 750,00 EUR
H mmpoc@opd atroteAei TrTapaAlayn: oxl
YTrepyoAaBia: Oxi
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TN CUMBAON:
Huepopnvia ouvaywng TN ocuupaong: 28/06/2024
H ouuBaon avariBetal oTo TAQiICI0 CUPPWVIAg-TTAdIoIO: OXI

6.1.4. ZTATIOTIKEG TTANPOPOPIES
MapaAneBeioeg TPOCPOPES I AITAOEIG CUMHETOXNAG:
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV 1 AITOEWV CUPMETOXNAG: MPooPopEg
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITOEWY CUUUETOXNAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV i AITACEWY CUPHUETOXAG: MPoo@opég atrd TTOAU PIKPOUG,
MIKPOUG Il HECQIOUG TTPOCYPEPOVTEG
ApIBubG TTPOCPOPWV 1 AITHOEWV CUPHUETOXNAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4
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TUTTOG TTAPAANPOEICWY TTPOCPOPWV 1 AITACEWV CUPHUETOXNAG: MPOCoPOPES aTTO TTPOCPEPOVTEG
TTOU €XOUV KaTaxwpIoTel o€ Xwpeg Tou Eupwtraikol OIKOVOUIKOU XWPOou SIAQOPETIKEG ATTO TN

XWPa TOU ayopaaoTn

ApIBubS TTPOCPOPWYV 1 AITOEWV CUUUETOXNAG TTou TTapaAf@Onkav: 0

TUTTOG TTAPAANPOEICWY TTPOCPOPWYV 1 AITACEWV CUPMETOXNAG: MPOCoPOPES aTTO TTPOCPEPOVTEG
TTOU €XOUV KOTAXWPIOTEI 0€ XWPES EKTOG Tou EupwTraikoU OIKovouikou Xwpou

ApIBudG TTPOCPOPWV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TToU TTapaAi@Onkav: 0

TUOTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUPHUETOXNAG: Mpoo@opég TTou UTTORARBNKav

ME NAEKTPOVIKG péoa

ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITOEWY CUUUETOXNAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpIioTiKO rapTidag: LOT-0004
Katdotaon €mmAoOyAg Tou VIKNTA: ETMAEXONKE TOUAGXIOTOV £vag viknTrg/avadoxog.

6.1.2. TIAnPOPOPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIKnTAG:
Emrionun ovouacia: RBS wave GmbH
Mpoocyopd:
AvayvwpIioTIKO TTpoo@opdc: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
AvayvwpIoTIKO TTapTidag r} ouddag TapTtidwv: LOT-0004
Atia Tng Tpooopdg: 53 000,00 EUR
H mpoc@opd atroteAei TTapaAlayn: oxl
YtrepyoAapia: Oxi
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN cUMBAON:
Huepopnvia ouvaywng TG ouupaong: 28/06/2024
H ouuBaon avatiBetal oTo TAQICIO0 CUPPWVIAg-TTAQIcIO: OXI

6.1.4. ZTATIOTIKEG TTANPOPOPIES
MapaAneBeioeg TTPOCPOPES I AITHOEIG CUMMETOXNAG:
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV 1 AITACEWV CUPMETOXNAG: MPpooPopEg
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHCEWY CUUUETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV i AITACEWY CUPUETOXAG: MPpoo@opég atrd TTOAU PIKPOUG,
MIKPOUG I HECQIOUG TTPOCQPEPOVTEG
ApIBudS TTPOCPOPWV 1 AITAOEWV CUPUETOXNAG TTOU TTapaAA@Onkav: 4
TUOTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUUUETOXNAG: MPOoo@opES aTTd TTPOCPEPOVTES
TTOU €XOUV KATaXWPIOTEI 0€ XWpPeS Tou EupwTraikoU OIKOVOUIKOU XWPOU BIAQOPETIKEG ATTO TN
XWPO TOU ayopaaoTr)
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHOEWV CUPUETOXNAG TToU TTapaAf@Onkav: 0
TUOTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUMUETOXNAG: MPOoa@opES aTTd TTPOCPEPOVTES
TTOU €XOUV KOTAXWPIOTEI 0€ XWPES EKTOG Tou EupwTraikou OIKovouIKou Xwpou
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITCEWY CUUUETOXNAG TTou TTapaAf@enkav: 0
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV | AITACEWY CUPHUETOXNAG: MPoo@opEg TTou UTTORARBNKav
ME NAEKTPOVIKG péoa
ApIBudG TTPOCPOPWYV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TTOU TTapaAR@Onkav: 4

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaooia: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des dffentlichen Rechts namens und
im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fur Los 1, Gemeinde Lauterach fur Los 2,
Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fur Los 4
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8.1.

8.1.

8.1.

472409-2024

ApIBudg karaxwpliong: 8477

Taxudpouikr) dicuBuvon: Neue Stralde 40

M6AN: Ulm

TayxudpouIKog kwdikag: 89073

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Xwpa: Mepuavia

Email: vergabe@iuscomm.de

TnAépwvo: +49 73127052652

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.kommpaktnet.de
MpowiA ayopaoTA: https://www.deutsche-evergabe.de
P6Aol autoU Tou opyaviolou:

AyopaoTig

ORG-0002

Emionun ovopaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe

ApiBudg kataxwpliong: c6e0bc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8
Tayudpopikn dieuBuvon: Durlacher Allee 100

MoAn: Karlsruhe

TaxudpouIKOG KwdIKaG: 76137

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@rpk.bwl.de

TnAépwvo: +49 7219268730

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

ORG-0003

Etrionun ovouaoia: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
ApiBudg karaxwpiong: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dcOb
Taxudpouikr) dieuBuvon: Panoramastrale 33

MoAn: Stuttgart

TayxudpouIKOg Kwdikag: 70174

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Xwpa: Meppavia

Email: vergabe@iuscomm.de

TnAépwvo: +49 71125359390

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.iuscomm.de

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv

ORG-0004

Emionun ovouaoia: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
MéyeBog Tou olkovouikou gopéa: Mikpdg

ApIBuég kataxwpliong: DE254777367

M6An: Wiesbaden

TaxudpouIKOG KwdIKAG: 65185

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Xwpa: Meppavia

Email: info@seim-partner.de
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TnAépwvo: +49 61195011900

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Mpoo@pépwv

NIKnTAg auTtwyv Twv TTapTidwyv: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Emionun ovouacia: RBS wave GmbH
MéyeBog Tou oIkovouikoU popéa: Meoaiog
Ap1Bu6g kataxwpiong: DE813805286
MoAn: Ettlingen
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 76275
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Xwpa: Mepuavia
Email: info@rbs-wave.de
TnAépwvo: +49 71118571500
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Mpoo@épwv
NiknTAGg auTwyv Twv TrapTidwyv: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1. ORG-0006
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc kataxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkdoON TTPoKNpuEnG: 760cabcc-39¢c5-446e-91c0-e68133d7bae2 - 02
Eidog evtutTou: AttoTéAeopa

Eidog mrpokAputng: NvwoTotroinon avdbeong ocuppfaong r avadbeong ocuuBaong Tapaxwpenong
— TUTTOTTOINKEVO KOBEDTWG

YTro€idog TrpokApugng: 29

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoisuong NG TTpoknRpugne: 472409-2024

ApiBudg Teuxoug EE S: 152/2024

Huepopnvia dnuooicuong: 06/08/2024
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