

Γερμανία-Δρέσδη: Κατασκευαστικές εργασίες

OJ S 198/2020 12/10/2020

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle

Ταχ. διεύθυνση: Königsbrücker Str. 80

Πόλη: Dresden

Κωδικός NUTS: DED2 Dresden

Ταχ. κωδικός: 01099

Χώρα: Γερμανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vergaben@sib.smf.sachsen.de

Τηλέφωνο: +49 351-80930

Φαξ: +49 351-4510994560

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <https://www.sib.sachsen.de>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <https://www.sachsen-vergabe.de>

I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5. Κύρια δραστηριότητα

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

20O30168_FA ANA, bedarfsgerechte Unterbringung

Αριθμός αναφοράς: 20O30168

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

Außenanlagen und Tiefbau Innenhof Geb. A.

II.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.1.7. Συνολική αξία των προμηθειών

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 560 609,70 EUR

II.2. Περιγραφή

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DED Sachsen

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: FA ANA, bedarfsgerechte Unterbringung Magazingasse
16 09456 Annaberg-Buchholz

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Leistungen Tiefbau:

- ca. 160 m³ Boden Kanal lösen;
- ca. 90 m³ FSS 0/45;
- ca. 200 m² Granit-Krustenplatten aufnehmen, verpacken, zwischenlagern, einbauen;
- ca. 80 m Entwässerungskanal 150-200 mm abbrechen;
- 5 St. Schacht abbrechen, aufnehmen;
- 5 St. Abwasserkanal PP DN160;
- ca. 35 m Abwasserkanal PP DN 200;
- 4 St. Schacht ON 1000;
- 2 St. Schacht DN 400;
- 15 m Kabel-/Leitungsgraben ELT/HLS;
- 10 m Verbundmantelrohr ON 25 PE-HD Trinkwasser;
- 20 m Verbundmantelrohr Erdverlegung AD 26,9 mm — Wärmeversorgung;
- 25 m Verbindungskabel A2Y{L} 10 x 2 Adern 0,8 mm².

Leistungen Freianlagen:

- 320 m² Granitsteinpflaster aufnehmen, lagern zum Wiedereinbau;
- 170 m³ Boden lösen und entsorgen;
- 203 m³ Bodenaustausch;
- 480 m³ Entsorgung Boden >Z2 — DKIII;
- 120 m² Großpflaster Porphy-Bestand, einbauen;
- 430 m² Kleinpflaster Porphy, liefern, einbauen;
- 35 m² Natursteinplatten Granit, liefern, einbauen;
- 1 001 fdm Granit -Borde liefern, einbauen;
- 3 Stück geschlossene Rinnenkörper;
- 2 Stück Treppenanlage Naturstein Granit, liefern, einbauen;
- ca. 23 lfdm Granit-Wangen Behindertenrampe und Wange Treppenanlage;
- 1 Stück Schmiedeeisernes Haupttor — zweiflüglig herstellen, einbauen;
- ca. 49 lfdm Metallarbeiten Handläufe, herstellen, einbauen;
- 1 Stück Sichtschutz Müll als Pfosten-Riegel-Stahlkonstruktion mit Attika und innen liegenden Pergola-Sparren, Trespa-Leisten -Wandelementen, Füllblech und Schiebetür;
- ca. 371 fdm Rankgerüst als Stahlprofil-Unterkonstruktion und Trespa-Leisten.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες EFRE.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1. Περιγραφή

IV.1.1. Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2020/S 129-315044](#)

IV.2.8. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1

Τίτλος:

20O30168_FA ANA, bedarfsgerechte Unterbringung

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

25/09/2020

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 3

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: PE Pflasterbau GmbH & Co KG

Ταχ. διεύθυνση: Prof.-Dr.-Konrad-Zuse-Str. 6

Πόλη: Schneeberg

Κωδικός NUTS: DED Sachsen

Ταχ. κωδικός: 08289

Χώρα: Γερμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pe2000@t-online.de
Τηλέφωνο: +49 3772373656
Φαξ: +49 3772373657
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 560 609,70 EUR

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Ταχ. διεύθυνση: Braustraße 2

Πόλη: Leipzig

Ταχ. κωδικός: 04107

Χώρα: Γερμανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Vergabekammer@lds.sachsen.de

Τηλέφωνο: +49 341-977-0

Φαξ: +49 341-977-1049

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Entsprechend der Regelung in § 160 GWB.

VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle

Ταχ. διεύθυνση: Königsbrücker Str. 80

Πόλη: Dresden

Ταχ. κωδικός: 01099

Χώρα: Γερμανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vergaben@sib.smf.sachsen.de

Φαξ: +49 351-4510994560

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

07/10/2020