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486286-2026 - AlaywVvIouOG

Feppavia — YITNpeoieg apXITEKTOVIKAG, KATAOKEUAOTIKWY £PYWV, £PYWV TTOAITIKOU JNXaVIKOU Kal
emiBAeyng — Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbricken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung

OJ S 133/2026 14/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouacia: Landeshauptstadt Saarbrticken (LHS)
Email: ausschreibung@giu.de
NouikA pop@r ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbricken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung
Mepiypaon: Die Landeshauptstadt Saarbriicken beabsichtigt im Zuge des Modellvorhaben zur
Weiterentwicklung der Stadtebauforderung, Congress CultureCity 2.0, den Umbau mit
Aufwertung und teilweise Neuordnung von Verkehrsflachen der folgenden Straltenzige in der
Saarbrucker Innenstadt, in Nahe der Congresshalle um das Haus Berlin: -Faktoreistral’e (zw.
Kohlwaagstralle und Kreisverkehr ) -Kohlwaagstralle -Hafenstralle (zw. Faktoreistrale und
Viktoriastrale) Die Baumal3nahme wird unter dem Namen "TP 10-11-12""geflhrt.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 695cbe08-fc2e-4129-a46e-cd76a3568636
EowTtepikd avayvwploTiko: 3.324 CCC_12/2026
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWY, EPYWV
TTONITIKOU pnxavikoU Kal eTTiBAeWNg
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71319000 YTrnpeaieg TTpayaTOyVWHOVWY

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Faktoreistralle, Kohlwaagstral’e, Hafenstralle
MéAN: Saarbricken
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 66111
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Regionalverband Saarbriicken (DEC01)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YECM3QE#
Nouikn Bdon:
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2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAEIopoU: MNpokripuén
Map&Raon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:

5. MapTida

5.1. MNaprTida: LOT-0001
TitAog: Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbricken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung
Mepiypaer): Die umzugestaltenden Verkehrsraume schliel3en an vielen Stellen unmittelbar an
bestehende Gebaude an, somit ist die Durchfiihrung einer vorsorglichen Beweissicherung als
Bestandsaufnahme (hier: aul3ergerichtliche Beweissicherung) angeraten. Um den Umfang der
Bauarbeiten abschatzen zu konnen, sind Lageplane sowie Regelquerschnitte den Unterlagen
beigeflgt. Ausfihrungszeitraum: Die Tiefbauarbeiten in den umzubauenden Bereichen starten
voraussichtlich Mitte / Ende September 2026 und finden in mehreren Bauabschnitten statt. Die
Baumalnahme findet in zeitlichem Zusammenhang mit der Baumal3inahme "TP 14 -
Umgestaltung und Aufwertung der ViktoriastralRe" statt. Die Bestandsaufnahme der Gebaude
in der Viktoriastralde erfolgt Gber eine separate Ausschreibung. Da die Stra3enztige nicht
nacheinander sondern Ubergreifend umgebaut werden, ist eine gestaffelte Bestandsaufnahme
ungunstig. Zur groben zeitlichen Orientierung sind die Verkehrszeichen- / Bauphasenplane
beigefiigt. Diese beinhalten neben den Umbaubereichen der Mallnahme "TP 10-11-12" auch
die Baufelder der MaRnahme "TP 14".
Eocwtepikd avayvwpioTikd: 3.324 CCC_12/2026

5.1.1. Zkomrodg
XapakTpag TNG oUpPaong: YTINPEoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71000000 YTrnpeaieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWY, EpYWV
TTOAITIKOU pnxavikou Kal eTTiBAEWNg
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71319000 YTrnpeoieg TTpayaTOyVWHOVWY

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Faktoreistralle, Kohlwaagstral’e, Hafenstralle
MéAN: Saarbricken
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 66111
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Regionalverband Saarbriicken (DEC01)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 2 ERdouadeg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAZ): oxi
H ev Adyw ouppaon givail emTiong KatadAANAn yia TG MIKPES Kal peaaieg emxeiproeic (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg CUNPAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfdoewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn
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5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyig: Mpokrpuén
KpITAPI0: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAUATIKEG TTPOTOVTQ
Mepiypar Tou kpitnpiou emAoyng: Ich erklare/ Wir erklaren, dass ich/wir bzw. mein/unser
Unternehmen gewerberechtlich ordnungsgemaf angemeldet ist, bzw. entsprechende
gewerberechtliche Erlaubnisse erteilt wurden; - ich/wir bzw. mein/unser Unternehmen im
entsprechenden Register bzw. bei der entsprechenden Kammer eingetragen ist, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist; - eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen wurde und
diese ordnungsgemalfd unterhalten wird; - die fur die Ausfliihrung der Leistung vorgesehenen
Personen entsprechend zertifiziert, bzw. qualifiziert sind;

KpItip1o: AAANEG OIKOVOUIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOUIKEG ATTAITACEIG

Mepiypar) Tou Kpitnpiou €mAoyng: ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung
nachgekommen bin/sind und ermachtigen den Auftraggeber, Auskiinfte tber die Meldedateien
personenunabhangig einzuholen bzw. lege(n) diese auf Verlangen des Auftraggebers vor; - ich
/wir meinen/unseren Verpflichtungen der Beitrage zu den Krankenversicherungen und
Berufsgenossenschaften nachgekommen bin/sind und auch weiterhin nachkomme(n); - ich/wir
in den letzten zwei Jahren nicht zu einer GeldbulRe gemal § 23 Arbeithnehmer-Entsendegesetz
bzw. § 21 Mindestlohngesetz von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind und mir/uns
kein aktueller Verstold gegen die o.a. Vorschriften und kein anstehender Bul3geldbescheid
gegen das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen
oder bekannt ist; -ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen fir die Ausfliihrung der
angebotenen Leistungen erfllle(n); - zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe Uber mein/unser
Vermogen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren
eroffnet oder Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder dieser Antrag
mangels Masse abgelehnt worden ist; - ich/wir die staatlichen bzw. behordlichen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz
einschliellich der dazugehdrigen Rechtsverordnungen, insbesondere BaustellenVO,
ArbeitsstattenV, DruckluftV, GefahrstoffV, BetriebssicherheitsV, PSA-BenutzungsV,
LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften einhalten;
- ich/wir die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmertberlassung und
gegen Leistungsmissbrauch i.S.d. Dritten Sozialgesetzbuches, (SGB Ill), des
Arbeitnehmerutberlassungsgesetzes bzw. des Gesetzes zur Bekampfung der Schwarzarbeit
und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes einhalten.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
"AWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag oupPaong: yepuavika
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr meocdeTwy TAnpoopiwv: 07/08/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikAg Eupwting, Bepivr wpa KevTpikhg Eupwting
AielBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YECM3QE/documents
Ad hoc diaulog emikoIvwyviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YECM3QE

5.1.12. Opol dnuociwv cuppaocewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIK UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK)
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YECM3QE
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv rpoo@opwyv: 13/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkeia KaTé TNV oTToia TTPETTEI va TTAPANEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 7 EBdouddeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIO TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUV va uttoBANBoUV apydTEpQ.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Hier wird auf das HVAS F-StB Angebotsschreiben verwiesen

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPBaong: Abschlagszahlungen nach VOB/B. Die Frist zur
Zahlung der Schlussrechnung wird gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1VOB/B auf 60 Tage verlangert.
Sicherheit fur Vertragserfullung: 10 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer). Stellt der
Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfullung binnen 6 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Burgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Sicherheit fir Mangelanspriche: 5 v. H.
der Schlussrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) und einschlief3lich erteilter Nachtrage.
HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpéteTal

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWN: 6xI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, SiauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Ministerium fur Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie-
Vergabekammer des Saarlandes
IMAnpo@opicg OXeTIKA e TIG TTPoBeoieg eTaveETaong: Es gelten die Vorschriften der §§ 97 ff.
GWB. Auf die Rlgeobliegenheit des Bieters gem. § 160 Abs. 3 GWB innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen und die Unzulassigkeit eines Nachprufungsantrages bei Versaumung der
Rugefrist wird ausdricklich hingewiesen. Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf schriftlichen Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen,
das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach
§ 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist
darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1. der
Bieter den geltend gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber der Vergabestelle nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
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spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
gegenuber der Vergabestelle gerligt werden, 3. Verstdlle gegen Vergabevorschriften, die erst
in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe gegentiber der Vergabestelle gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Der Bieter muss damit rechnen, dass bei Versaumnis
der Rugefrist sein Nachprifungsantrag ohne Sachprifung als unzulassig zurlickgewiesen
wird. Dem Bieter wird daher empfohlen, ggfs. rechtzeitig fachlichen Rechtsrat einzuholen.
Stelle, die Auskinfte Uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Landeshauptstadt Saarbricken (LHS)

Opyaviopog TrapaAafnig aimjoswy cuppeToxXng: Landeshauptstadt Saarbriucken (LHS)

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouaocia: Landeshauptstadt Saarbriicken (LHS)
Ap1Bu6g karaxwpiong: DE138116928
Tayudpopikn dielBuvon: Rathausplatz 1
MéAN: Saarbricken
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 66111
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Regionalverband Saarbriicken (DECO01)
Xwpa: Meppavia
MpdowTro emkoivwviag: GIU Gesellschaft fur Innovation und Unternehmensférderung mbH &
Co. Flachenmanagement Saarbricken KG
Email: ausschreibung@giu.de
TnAépwvo: 06818575102
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.saarbruecken.de/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaaoia: Ministerium fur Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie-
Vergabekammer des Saarlandes
Ap1Bu6g karaxwpiong: 10000000-00108010000001-47
Taxudpouikr) dieuBuvon: Franz-Josef-Roder-Stralte 17
MéAN: Saarbricken
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 66119
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Regionalverband Saarbriicken (DECO01)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
TnAépwvo: +49 681501-4994
dat: +49 681501-3506
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG
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8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpog@opicg TTpoknpuEng

AvayvwpIioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: 9b138057-bdfc-4c75-a53b-48176b7b58e9 - 01
Eidog gvrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 13/07/2026 12:57:58 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 486286-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 133/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 14/07/2026
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