See the notice on TED website

488498-2026 - AlaywVvIouOG

Feppavia — Epyacieg pnxavikou Kai douikég epyacieg — Vorbereitung Baulogistik Hollerich
OJ S 134/2026 15/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

‘Epya - Yrnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopooia: WasserstralRen-Neubauamt Heidelberg
Email: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
NouIKr op®r) ayopaoTr): Apxn KEVTPIKAG KUBEPVNONG
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

21. Aiadikaoia
TitAhog: Vorbereitung Baulogistik Hollerich
Mepiypaor): Das Wasserstrallen-Neubauamt Heidelberg plant den Wehrersatz und die
Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit an der Staustufe Hollerich an der Lahn.
Aufgrund der topographischen Lage im engen Lahntal ist die Zuganglichkeit derzeit stark
eingeschrankt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die bauvorbereitenden
Verkehrserschlielungsmalinahmen zur Baustellenversorgung sowie fir den spateren Betrieb
der Anlagen. Die konzeptionelle und innovative Optimierung der vorhandenen Planungen ist
Teil der Leistungsbeschreibung. Weg Salscheid Die Mallnahmen umfassen zunachst den
Wegebau am Weg Salscheid und dem Lahnradweg. Hierbei wird ein vorhandener
Wirtschaftsweg auf einer Lange von rund 5 km fir den Zweirichtungsverkehr des schweren
Baustellenverkehrs ertlchtigt. Dies beinhaltet die Herstellung von Ausweichstellen,
Warteplatzen und Baustelleneinrichtungsflachen. Wahrend der erste asphaltierte Abschnitt ab
dem Kreisel Singhofen auf circa 850 Metern erhalten bleibt, wird der folgende Abschnitt bis
zum Lahnradweg auf 3,50 Meter Breite grundhaft ausgebaut. Dies erfordert einen
Untergrundaustausch von 40 Zentimetern, Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sowie
Hangsicherungen bei tiefen Einschnittsbéschungen. Zudem wird der betroffene, rund 240
Meter lange Abschnitt des Radfernwegs Lahn analog im Bestand asphaltiert und ebenfalls auf
3,50 Meter verbreitert. Schleusenbriicke Darlber hinaus gehoért der Bau der Schleusenbriicke
zum Leistungsumfang. Dies umfasst die Entwurfs- und Ausfuhrungsplanung auf Basis der
Vorkonzeption sowie den Neubau einer Bricke zur verkehrstechnischen Erschlie3ung der
Mittelinsel Uber den Schleusenkanal. Dazu gehdren die erforderlichen Anrampungen,
Abbdschungen, Béschungssicherungen und der Anschluss an das bestehende Wegenetz.
Ebenfalls enthalten sind alle baulichen Details wie Bauwerksfugen, Auflager, Schleppplatten
und Abdichtungen sowie die technische Ausristung mit Kabelzugschachten, Leerrohren,
Gelandern und Beleuchtung. Kranstellplatze Zusatzlich beinhaltet der Auftrag die Herstellung
von zwei neuen Mobilkranstellplatzen fur Fahrzeuge mit bis zu funf Achsen am Ober- und
Unterhaupt der bestehenden Schleuse. Dies erfordert die Schaffung geeigneter Zuwegungen
mit Anschluss an den Lahnradweg. Am oberwasserseitigen Kranstellplatz sind zudem
geotechnische Ertichtigungsmallinahmen zur Sicherung der Uferbdschung des
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Schleusenkanals erforderlich. Zu den weiteren Bestandteilen des Auftrags gehdren die
Erkundung unbekannter Medienleitungen mittels Suchschlitzen sowie deren Umverlegung und
Sicherung.

AvayvwpioTiké dladikaciag: e949c68f-7ec7-4beb-b7ce-6cac67b20dd3

EowTtepikd avayvwploTiko: 6-231.2-HOL.200.22.26B04

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
MpbdoBeTOg XapaKTAPAS TG cUMPBaONG: YTTNPETiES
Kdpia tagivounon (cpv): 45220000 Epyacieg unxavikou Kai SOUIKES Epyaaieg
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 45233000 KataokeuaoTikd épya, Epya BeueAiwong Kai
ETTIPAVEIOKA £pYa O€ AQUTOKIVNTOOPOPOUG Kal 0doug, 45233120 'Epya odoTroliag, 45221111
KoTaoKeuaoTIKEG Epyaaies yia 0OIKES YEQUPEG, 45247100 KaTtaoKeuaoTIKEG EpYATieg UBATIVWYV
odwv, 45262620 PépovTeg Toixol, 44212410 Naooahooavideg, 45112000 Epyacieg ekoKa@uwyv
Kal getakivnong yaiwy, 71322000 YTnpeoieg eKTTOVNONG TEXVIKWY PMEAETWV YIO TNV KATOOKEUN
£pywV TTONITIKOU pnxavikou

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
MéAN: Hollerich
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 56377
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
AvaOTOAN ETTIXEIPNPATIKWY dpaoTnpIoTATWYV: - Angabe zu Registereintragungen
(Handelsregister, Handwerksrolle, Industrie- und Handelskammer) - Angabe zur Mitgliedschaft
bei der Berufsgenossenschaft
Mepiouoiokd oToixEia UTTO avaykaoTIKr) dlaxeipion aTmo ekkabapioTr: Angabe zu
Insolvenzverfahren und Liquidation
AtraTn: Erklarung dass: fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde im Sinne von §
6e EU VOBJ/A vorliegen.
20Bapo etTayyeApaTiké TTapdmTwa: - Erklarung dass: ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht
aufgrund eines Verstoldes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im
Gewerbezentralregister oder Wettbewerbsregister geflhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von
mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer
Geldbulde von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind. - Erklarung dass: ich/wir in den
letzten drei Jahren nicht aufgrund eines VerstofRes gegen Vorschriften, der zu einer
Eintragung im Wettbewerbsregister geflhrt hat, mit einer Geldbulie von mehr als 175.000
Euro belegt worden bin/sind. - Erklarung dass: flir mein/unser Unternehmen ein fakultativer
Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. - Erklarung dass: zwar fur
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mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.
MapaBaon uttoxpEéwaong TTou OXeTICeTal PE TNV KATABOAR @opwv: Angaben zur Zahlung von
Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Vorbereitung Baulogistik Hollerich
Mepiypaor): Das Wasserstrallen-Neubauamt Heidelberg plant den Wehrersatz und die
Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit an der Staustufe Hollerich an der Lahn.
Aufgrund der topographischen Lage im engen Lahntal ist die Zuganglichkeit derzeit stark
eingeschrankt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die bauvorbereitenden
Verkehrserschlielungsmalinahmen zur Baustellenversorgung sowie fir den spateren Betrieb
der Anlagen. Die konzeptionelle und innovative Optimierung der vorhandenen Planungen ist
Teil der Leistungsbeschreibung. Weg Salscheid Die Mallnahmen umfassen zunachst den
Wegebau am Weg Salscheid und dem Lahnradweg. Hierbei wird ein vorhandener
Wirtschaftsweg auf einer Lange von rund 5 km fir den Zweirichtungsverkehr des schweren
Baustellenverkehrs ertlchtigt. Dies beinhaltet die Herstellung von Ausweichstellen,
Warteplatzen und Baustelleneinrichtungsflachen. Wahrend der erste asphaltierte Abschnitt ab
dem Kreisel Singhofen auf circa 850 Metern erhalten bleibt, wird der folgende Abschnitt bis
zum Lahnradweg auf 3,50 Meter Breite grundhaft ausgebaut. Dies erfordert einen
Untergrundaustausch von 40 Zentimetern, Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sowie
Hangsicherungen bei tiefen Einschnittsbéschungen. Zudem wird der betroffene, rund 240
Meter lange Abschnitt des Radfernwegs Lahn analog im Bestand asphaltiert und ebenfalls auf
3,50 Meter verbreitert. Schleusenbriicke Darlber hinaus gehoért der Bau der Schleusenbriicke
zum Leistungsumfang. Dies umfasst die Entwurfs- und Ausfuhrungsplanung auf Basis der
Vorkonzeption sowie den Neubau einer Bricke zur verkehrstechnischen Erschlie3ung der
Mittelinsel Uber den Schleusenkanal. Dazu gehdren die erforderlichen Anrampungen,
Abbdschungen, Béschungssicherungen und der Anschluss an das bestehende Wegenetz.
Ebenfalls enthalten sind alle baulichen Details wie Bauwerksfugen, Auflager, Schleppplatten
und Abdichtungen sowie die technische Ausristung mit Kabelzugschachten, Leerrohren,
Gelandern und Beleuchtung. Kranstellplatze Zusatzlich beinhaltet der Auftrag die Herstellung
von zwei neuen Mobilkranstellplatzen fur Fahrzeuge mit bis zu funf Achsen am Ober- und
Unterhaupt der bestehenden Schleuse. Dies erfordert die Schaffung geeigneter Zuwegungen
mit Anschluss an den Lahnradweg. Am oberwasserseitigen Kranstellplatz sind zudem
geotechnische Ertichtigungsmallinahmen zur Sicherung der Uferbdschung des
Schleusenkanals erforderlich. Zu den weiteren Bestandteilen des Auftrags gehdren die
Erkundung unbekannter Medienleitungen mittels Suchschlitzen sowie deren Umverlegung und
Sicherung.
EowTtepikd avayvwploTiko: 6-231.2-HOL.200.22.26B04

5.1.1. ZKotroég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
MpbéoBeTOg XapaKTAPAG TNG OUPPBAONG: YTINPETieg
Kupia tagivounon (cpv): 45220000 Epyaoieg pnxavikou Kal OOMIKEG EPYATIES
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45233000 KataokeuaoTIka €pya, épya BepeAiwong Kai
ETMIQAVEIQKA £€pya O€ auTOKIVNTOOPOUOUG Kal 0doug, 45233120 'Epya odoTroliag, 45221111
KaTaoKeuaoTIKEG EPYOTieS YIa ODIKES YEQUPEG, 45247100 KaTtaoKeUQOTIKEG EPYATIEG UDATIVWV
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odwv, 45262620 PépovTeg Toixol, 44212410 Naooahooavideg, 45112000 Epyacieg ekoKa@uwv
Kal petakivnong yaiwv, 71322000 YTrnpeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWY MEAETWV VIO TNV KATAOKEUN
£pYwV TTONITIKOU pnxavikou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MoéAn: Hollerich
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 56377
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 01/12/2026
Huepopnvia ARgnc diapkelag: 28/04/2028

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnuooiEg CUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppaocewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyAc: MNMpokrpuén
Kpithpio: Eidikdg pyéoog €1o106 1Cipog
Mepiypar) Tou Kpitnpiou €mAoyns: Bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit den zu
vergebenden Leistungen vergleichbar sind und schliel3t Nachunternehmerleistungen ein.
Mindestanforderung: Der geforderte Mindestjahresumsatz in Euro (netto) / Jahr betragt: 2,5
Mio. € ohne Umsatzsteuer.
Ta kpiITApia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €AoY Twv utTTown@iwyv TTou 8a KAnBouv va
OUMMETAOXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: Ava@opég oe kabopiopéva £pya

Meprypan Tou kpitnpiou emAoyng: Fir die vier Leistungen (A) bis (D) ist mind. eine Referenz
nachzuweisen. Die Anzahl der Referenzen selbst ist nicht beschrankt. Auf Verlangen hat der
Bewerber fur alle Referenzen, die gewertet wurden, die in der Eigenerklarung zur Eignung
genannten Bescheinigungen vorzulegen. Bei Referenzen mit Wichtung gilt zudem: Wird mehr
als eine Referenz eingereicht, werden die jeweiligen Bewertungspunkte der einzelnen
vergleichbaren und damit wertbaren Referenzen bei jedem Bewerber addiert und dann der
Mittelwert mit zwei Nachkommastellen berechnet sowie mit der Wichtung fur die jeweilige
Referenz multipliziert. Dies kann bedeuten, dass der Mittelwert eine geringere Punktzahl
aufweist als die punkthéchste Referenz. - Mit Wichtung (50%): A) Bauleistungen zu oder an
Ingenieurbauwerken im Bereich wasserbaulicher Anlagen. Bei der Bauleistung muss es sich
entweder um einen Neubau oder eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig)
handeln. Vergleichbare Objekte sind: - schwierige Uferwande und -mauern, Ufer- und
Sohlsicherungen (Gruppe 3, HOZ Il nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) -
Einfeldbriicken (Gruppe 6, HOZ Ill nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) -
Stutzbauwerke mit Verankerung und schwierigen Baugrund- oder Belastungsverhaltnissen
(Gruppe 7, HOZ Ill nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) (Objekte bei Sicherungen von
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Gelandesprungen, HOZ Il nach Anlage 14.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) Die
Ingenieurbauwerke mussen mit Bezug zu Gewassern geplant und errichtet worden sein. Die
wesentlichen Leistungen mussen vom Bieter selbst oder in einer fuhrenden Rolle (z. B. als
Generalunternehmer, ARGE-Fihrer o. A.) erbracht worden sein. Punktevergabe erfolgt auf
Basis der folgenden Vorgaben: + 1 Punkt: Objekt ist eine StralRenbricke mit
Schwerlastverkehr (mind. SLW 30). + 1 Punkt: Das Projekt wurde in einer
Bundeswasserstrale errichtet. + 1 Punkt: Bei der Umsetzung des Projektes mussten Aus-
oder Rickwirkungen auf die Bestandsbebauung beachtet und in den Bauablauf integriert
werden (Bauen im Bestand) oder der laufende Betrieb von Infrastruktureinrichtungen, wie z. B.
Produktionsanlagen, Verkehrsfliihrungen oder Wehr- oder Schleusenanlagen musste
gewabhrleistet werden. + 1 Punkt: Das Projekt wurde im Ubergangsbereich zwischen Locker-
und Festgestein gegriindet. 1 Punkt (Anforderung erfillt): Abrechnungssumme = 2,0 Mio. €
(netto) 0 Punkte (Anforderung nicht erfullt): Abrechnungssumme < 2,0 Mio. € (netto)

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TT0000T0, aKpIREG): 50,00

Kpitpio: Ava@opég oe Kabopiopéva £pya

Meprypar Tou Kpitnpiou emAoynig: - Mit Wichtung (50%): B) Bauleistungen im Bereich des
Stralden- und Wegebaus mit besonderen Zwangspunkten, schwierigen Hanglagen und/oder
flieRenden Gewassern. Bei der Bauleistung muss es sich entweder um einen Neubau oder
eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) handeln. Vergleichbare Objekte sind:
- aulerortliche StralRen mit besonderen Zwangspunkten im bewegten Gelande (Objekte nach
a) StralRenverkehr, HOZ Il nach Anl. 13.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Wege im bewegten
Gelande mit schwierigem Baugrund- und Entwasserungsverhaltnissen (Objekte nach a)
StralRenverkehr, HOZ Ill nach Anl. 13.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) Die Leistungen mussen
mit Bezug zu Arbeiten im Aul3enbereich und Anschlussbebauung sowie im Bestand geplant
und errichtet worden sein. Die wesentlichen Leistungen missen vom Bieter selbst oder in
einer fiilhrenden Rolle (z. B. als Generalunternehmer, ARGE-Fiihrer o. A.) erbracht worden
sein. Punktevergabe erfolgt auf Basis der folgenden Vorgaben: + 1 Punkt: Das Projekt umfasst
auch Umlegung/Sicherung von Bestandsleitungen sowie die Neuerstellung von
Medienleitungen. + 1 Punkt: Das Projekt wurde innerhalb oder unmittelbar angrenzend an
Naturschutzgebieten unter Berucksichtigung von besonderen Belangen des Umweltschutzes
(z. B. Bauzeitenbeschrankungen, wechselnde Arbeitsbereiche, AmphibienschutzmalRnahmen,
Brutzeiten etc.) realisiert. + 1 Punkt: Die Leistungserbringung erfolgte im Bereich schwieriger
Hanglagen und beinhaltet Felsarbeiten und Hangsicherungsmaf3nahmen. + 1 Punkt: Die
Leistungserbringung beinhaltete die Aufbereitung und die Wiederverwendung von Rickbau-
oder Aushubarbeiten 1 Punkt (Anforderungen erfillt): Abrechnungssumme = 2,0 Mio. € (netto)
0 Punkte (Anforderung nicht erfullt): Abrechnungssumme < 2,0 Mio. € (netto)

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTTOWNn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoN (TT0000T0, aKpIREG): 50,00

Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya

Meprypar Tou Kpitnpiou emmAoynig: - Ohne Wichtung, Mindestanforderung: C) Leistungen Uber
die Erbringung der Objektplanung in den Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5
(Ausfihrungsplanung) nach HOAI bei einer StralRenbricke (Einfeldbricke) inklusive
Anrampungen, Bdschungssicherungen und Verkehrsanbindung mit Bezug zu Gewassern oder
einem vergleichbaren Objekt. Bei der Planungsleistung muss es sich um eine Planung flur
einen Neubau handeln. Vergleichbare Objekte sind: - Einfeld- und Mehrfeldbricken, - einfache
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Mehrfeld- oder Bogenbricken, - vergleichbar komplexe konstruktive Ingenieurbauwerke mit
Bezug zu Gewasser Generell gilt fur alle Objekte, dass die Komplexitat der Gruppe 3, HOZ llI
nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig entsprechen muss und das Objekt in Stahlbeton
ausgefuhrt wurde. Mindestanforderung (1 Punkt): Abrechnungssumme = 0,5 Mio. € (netto)

Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya

Meprypar Tou kpitnpiou emmAoynig: - Ohne Wichtung, Mindestanforderung: D) Leistungen Uber
die Erbringung der Tragwerksplanung in den Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5
(Ausfihrungsplanung) nach Anl. 14 HOAI 2021 oder gleichwertig bei einer Straldenbricke aus
Stahlbeton (Einfeldbriicke), Béschungssicherungen und Schutz des vorhandenem
Bauwerksbestands (Schleusenkammer) mit Bezug zu Gewassern oder einem vergleichbaren
Objekt. Bei der Planungsleistung muss es sich um eine Brickenplanung flr einen Neubau
oder einer Planung fur eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) hinsichtlich der
ubrigen Leistungen handeln. Vergleichbare Objekte sind: - Briicke - Schleuse, Wehr,
Sperrwerk - vergleichbar komplexe konstruktive Ingenieurbauwerke mit Bezug zu Gewassern
Generell gilt fur alle Objekte, dass die Komplexitat der Gruppe 3, HOZ Ill nach Anlage 12.2
HOAI 2021 oder gleichwertig entsprechen muss und das Objekt in Stahlbeton ausgefuhrt
wurde. Mindestanforderung (1 Punkt): Abrechnungssumme = 0,5 Mio. € (netto)>= 0,10 Mio.
Euro Netto

KpItip1o: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou €mAoynG: Eigenerklarung zur Eignung - Formblatt 133b-B Das
Formbilatt ist vollstandig ausgefullt mit dem Teilnahmeantrag einzureichen und liegt den
Vergabeunterlagen bei. Soweit sich der Bewerber/Bieter zum Nachweis seiner Eignung der
Kapazitaten anderer Unternehmen bedient (Eignungsleihe) oder die Ausfihrung wesentlicher
Leistungen auf Nachunter-nehmer Gbertragt, werden auch diese einer Eignungsprufung
unterzogen. Hierzu sind fur jeden dieser Nachunternehmer bereits mit dem Teilnahmeantrag
zwingend das ausgefillte Formblatt Eigenerklarung zur Eignung sowie die
Verpflichtungserklarung (FB 393-B) einzureichen. Die wesentlichen Leistungen sind wie folgt
definiert: Bau-, Fundamentierungs- und Oberbauarbeiten flr Fernstrallen und Stralten
Straldenbauarbeiten Bau von Strallenbriicken Bauarbeiten fur Wasserstralden Stutzmauern
Spundwande Aushub- und Erdbewegungsarbeiten Technische Planungsleistungen im Tief- u.
Hochbau

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal o€ dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preis
Mepiypaen: 60
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopoaoia: Planung in freigestellten Bereichen 20 % Umsetzungskonzept 20 %
Mepiypaon: 40
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Mepiypagr TNG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekppaotei pe kpitipia: Siehe Formblatt Gewichtung Zuschlagskriterien 313-B

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnuodaoiag ouuBaong: https://www.evergabe-online.de
/tenderdocuments.html|?id=874953

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AievBuvon yia uttoBoAr: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=874953
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@EéPOoVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppeToxg: 12/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUYV va uttoBANBoUV apyodTepQ.

MpboBeTeg TANpoopics: Siehe Formblatt 312-B

‘Opol TnG ouupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA

©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kol TTpoocPuUyn
Opyaviopog Tpoo@uyng: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
MAnpoopieg OXETIKA WE TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: Ein Antrag auf Nachprufung ist geman
§ 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulassig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstol3 gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber innerhalb von 10
Kalendertagen gerugt hat, 2. Verstolde gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber gerugt worden sind, 3. VerstoRe
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden, 4.
nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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8. Opyaviopoi

8.1.

8.1.

8.1.

ORG-0000

Emionun ovouaocia: Wasserstrallen-Neubauamt Heidelberg
ApIBud¢ karaxwpiong: 991-20610-13

Taxudpouikr) dieuBuvon: Vangerowstralie 20

M6AN: Heidelberg

TaxudpouIKOG KwdIKag: 69115

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)
Xwpa: Mepuavia

Email: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
TnAépwvo: +49 6221 507401

dag: +49 6221 507455

HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.wna-heidelberg.wsv.de/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

ORG-0001

Emionun ovopaoia: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
ApiBudg karaxwpiong: 1:022894990

Taxudpouikr) diuBuvon: Kaiser-Friedrich-Str. 16

M6An: Bonn

TaxudpouIkog Kwdikag: 53113

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

TnAépwvo: +49 228 9499-0

dag: +49 228 9499-163

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bundeskartellamt.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPoc@uUYNG

ORG-0002

Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Ap1Bu6G kataxwplong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpopIkog KwdIkag: 53119

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

488498-2026

AvayvwpIoTIKO/Ekdoon TTpokrpugns: 6800c340-f87c-4f32-83c3-a552e06¢c574f - 08

Eidog evrutrou: Alaywviouog
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Eidog mrpokAputng: Mpokrpugn oupBaong i ouuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng mpoknpuéng: 13/07/2026 17:26:46 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong TnG TTpokripugns: 488498-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 134/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 15/07/2026
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