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489063-2026 - AlaywVvIouOG

loTravia — YITNpeoieg apXITEKTOVIKAG, KATOOKEUAOTIKWYV £PYWV, EPYWV TTOAITIKOU PNXOVIKOU Kal
emiBAeyng — Direccion facultativa de obra y coordinacion del servicio de seguridad y salud del
proyecto FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA

OJ S 134/2026 15/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Presidencia del Instituto Insular de Atencion Social y Sociosanitaria - IASS
Email: contratacionadministrativa@IASS.es
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTtnpidTnTa TNG avaBétouoag apxng: Kolvwvikni TrpooTacia

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Direccion facultativa de obra y coordinacién del servicio de seguridad y salud del
proyecto FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA
Mepiypaon: El objeto del contrato es la “Direccion facultativa de obra y coordinacion del
servicio de seguridad y salud del proyecto FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA”
Esta licitacion trae causa de la “Resolucion del contrato administrativo de obras para la
ejecucion del Proyecto Modificado del Proyecto de Ejecucion del Centro de Atencion a
Minusvalidos Psiquicos CAMP LA CUESTA”, por el incumplimiento de los plazos previstos en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y que constituyen plazos parciales,
mediante Decreto num. DO000006169, de fecha 17 de junio de 2025, que dio lugar a la
resolucion automatica del “Contrato administrativo de servicios para la redaccion y direccion
de obra del proyecto modificado del Proyecto de ejecucion del Centro de Atencion a
Minusvalidos Psiquicos CAMP LA CUESTA, en el t.m. de Santa Cruz de Tenerife, declarada
formalmente por el érgano de contratacion mediante Decreto DO0O00008503 de 15 de abril de
2026. Para evitar el deterioro progresivo de la construccién ejecutada, y poder volver a licitar
las obras que permitan materializar un recurso tan esperado y necesitado como es el Nuevo
Camp la Cuesta, se puso de manifiesto la necesidad urgente de disponer de un proyecto que
permitiese la finalizacién de la obra, que incluyese precios actualizados a las actuales
condiciones de mercado y adaptados a la normativa actual de obligado cumplimiento. El
documento completo se recibe con fecha 2 de junio de 2025, con un presupuesto de
ejecucion material del proyecto 8.105.576,75 €, y un presupuesto base de licitacion de
9.645.636,34 € IGIC incluido (IGIC tipo 0)). Como consecuencia de lo anterior, para garantizar
la correcta ejecucion y seguimiento de las obras contenidas en el PROYECTO DE
FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA, se evidencia como necesaria la
contratacion, mediante procedimiento abierto, de la direccion facultativa de la obra referida
para la realizacién de las funciones que le atribuye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP), asi como el resto de las normas aplicables.
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 519ebefb-536b-4af1-af81-59080c2a1546
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EowTtepikd avayvwpioTikd: CONT143/2026

Eidog diadikaaiag: AvoIKTh

H diadikaoia emTayxuveral: vai

AITioAGynon yia Tnv mmTaxuvon Tng diadikaciag: Por las razones técnicas esgrimidas en
informe de 10/06/2026 que inciden en la necesidad de articular los instrumentos posibles para
evitar el deterioro progresivo de la construccion ya ejecutada.

21.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV EPYWV, YWV
TTONITIKOU PNXavIKoU Kal eTTiBAEWNS
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71247000 ETTiBAewn oikodouikwy gpyaciwy, 71317200
YTINPETieG uyeiag Kal aoPAAEIng

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): El Hierro (ES703)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Fuerteventura (ES704)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Gran Canaria (ES705)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpags (NUTS): La Gomera (ES706)
Xwpa: lomavia

2.1.2. Toémrog ekTéAEONg
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): La Palma (ES707)
Xwpa: lomravia

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Lanzarote (ES708)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Toétrog ekTéAEONg
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Tenerife (ES709)
Xwpa: lotravia

21.3. Aiia
Ekmipwpevn agia xwpic GrA: 323 738,18 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNMpoknpuén
MapdaRacn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUS AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Motivos de exclusion nacionales.
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5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0000
TitAog: Direccion facultativa de obra y coordinacién del servicio de seguridad y salud del
proyecto FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA
Mepiypaon: El objeto del contrato es la “Direccion facultativa de obra y coordinacion del
servicio de seguridad y salud del proyecto FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA’
Esta licitacion trae causa de la “Resolucion del contrato administrativo de obras para la
ejecucion del Proyecto Modificado del Proyecto de Ejecucion del Centro de Atencion a
Minusvalidos Psiquicos CAMP LA CUESTA”, por el incumplimiento de los plazos previstos en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y que constituyen plazos parciales,
mediante Decreto num. DO000006169, de fecha 17 de junio de 2025, que dio lugar a la
resolucion automatica del “Contrato administrativo de servicios para la redaccion y direccion
de obra del proyecto modificado del Proyecto de ejecucion del Centro de Atencion a
Minusvalidos Psiquicos CAMP LA CUESTA, en el t.m. de Santa Cruz de Tenerife, declarada
formalmente por el érgano de contratacion mediante Decreto DO000008503 de 15 de abril de
2026. Para evitar el deterioro progresivo de la construccion ejecutada, y poder volver a licitar
las obras que permitan materializar un recurso tan esperado y necesitado como es el Nuevo
Camp la Cuesta, se puso de manifiesto la necesidad urgente de disponer de un proyecto que
permitiese la finalizacién de la obra, que incluyese precios actualizados a las actuales
condiciones de mercado y adaptados a la normativa actual de obligado cumplimiento. El
documento completo se recibe con fecha 2 de junio de 2025, con un presupuesto de
ejecucion material del proyecto 8.105.576,75 €, y un presupuesto base de licitacion de
9.645.636,34 € IGIC incluido (IGIC tipo 0)). Como consecuencia de lo anterior, para garantizar
la correcta ejecucion y seguimiento de las obras contenidas en el PROYECTO DE
FINALIZACION DEL NUEVO CAMP LAS CUESTA, se evidencia como necesaria la
contratacion, mediante procedimiento abierto, de la direccion facultativa de la obra referida
para la realizacién de las funciones que le atribuye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP), asi como el resto de las normas aplicables.
EowTepikd avayvwpioTikd: CONT143/2026

5.1.1. ZKotroég
XapakTpag TNG oupBaong: YTInpeoicg
Kupia tagivopnon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWV, EpYwV
TTOAITIKOU pnxXavikou Kai eTTiBAEWNS
MpdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71247000 ETTiBAswn oikodopikwy gpyaciwy, 71317200
YTTNpeoieg uyeiag kal ao@AaAeiag

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): El Hierro (ES703)
Xwpa: lomavia

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Fuerteventura (ES704)
Xwpa: lomravia

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Gran Canaria (ES705)
Xwpa: lomravia
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5.1.2.

5.1.2.

5.1.2.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.9.

5.1.10.

489063-2026

Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): La Gomera (ES706)
Xwpa: lotavia

Tomrog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): La Palma (ES707)
Xwpa: lomavia

Toémrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Lanzarote (ES708)
Xwpa: lomravia

Totrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Tenerife (ES709)
Xwpa: lotravia

EKTIMWpEVN di1dpKEIa
Aigpkeia: 18 Mrjveg

Fevikég TTAnpo@oOpPiEg

Kat’ amroKA€IOTIKOTNTO CUMUETOXNA:

Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaoclg (ZAY): oxI

2TpaTnyIkéG dnuodoieg ouupdocig
210X0G TWV OTPATNYIKWY dNUOCiwV CUPBACEWV: EKTTARPWON TwV KOIVWVIKWY OTOXWV
Mepiypar): Cumplimiento de objetivos sociales

KpitApla eTIAOYAg

Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn

Kpitrpio: Mevikog €TA010G TCipog

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou etmAoyng: Cifra anual de negocio

Kpitiipio: Ava@opég o€ KOBOPIOUEVEG UTTNPETIES
Mepiypan Tou KpiTnpiou etmAoyng: Trabajos realizados

Kpithpio: TeXVIKOI 1] TEXVIKA CWHATA YIO TNV EKTEAEON TNG EpPyaCiag
Mepiypaen Tou Kpitnpiou emAoyng: Técnicos o unidades técnicas

Kpitpia avadsong

Kpitplo:

Eidog: Tiun

Meprypaen: C.3. Criterio econdmico. .

Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudc kpitnpiou avdabeong: 25

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: C.4.1. Mejora en la cualificacion del equipo. DIRECTOR BIM. .
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20

Kpitplo:
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Eidog: MoidmnTa

Mepiypaon: C.4.2. Experiencia afadida al equipo técnico .

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 15

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: C.1.1. Andlisis de las particularidades del ambito de actuacion y propuestas de
soluciones y medidas correctoras. .

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépla, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 15

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: C.1.2. Propuesta sistematica de direccion de los trabajos. .

KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiétnTa

Mepiypaon: C.2 Propuesta de planificacion temporal de las tareas de direccion de obra. .
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 15

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouupBaong: hitps://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle licitacion&idEvI=DhkzELvvp7yFQ%2FIhRK79IA%3D%3D

5.1.12. Opol dnuociwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle licitacion&idEvI=DhkzELvvp7yFQ%2FIhRK791A%3D%3D
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
IOTTAVIKA
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 13/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
Aldpkela KaTé TNV oTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 1 'ETog
NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnudOIa atrocPpPAyIon:
Huepopnvia atroogpadyiong: 17/08/2026 10:51:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG cUPPBaong: Compromiso de la empresa de no operar en
paraisos fiscales. .
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: Agv €TITRETTETAI
Oa xpnoipoTroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoipoTtroinBdei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kayia cupgwvia-trAaiolo
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MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopicg, diauecoAdBnon Kal TTPoOCPUYNH
Opyaviopog mpoo@uyng: Presidencia del Instituto Insular de Atencidén Social y Sociosanitaria -
IASS - Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Canarias
MAnpoopieg OXETIKA peE TIG TTpoBeopieg eTTavetETaong: Conforme lo sefalado en la clausula 3
del PCAP
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadikacolwy TTPOOYUYAG: Presidencia
del Instituto Insular de Atencion Social y Sociosanitaria - IASS - Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Canarias

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaooia: Presidencia del Instituto Insular de Atencion Social y Sociosanitaria - IASS
ApiBudg karaxwpiong: 31055010149261
ApiBudg karaxwpliong: Q3800402D
M6An: Santa Cruz de Tenerife
TaxudpouIkog Kwdikag: 38003
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Tenerife (ES709)
Xwpa: lotravia
MpdowTro emmkoivwviag: Presidencia del Instituto Insular de Atencién Social y Sociosanitaria -
IASS
Email: contratacionadministrativa@IASS.es
TnAépwvo: 922843200
Mpoeil ayopaoTh: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=gxnaxE0QY cqlQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
AAAO TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIOG:
Emionun ovopaaoia: Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Canarias
M6An: Santa Cruz de Tenerife.
TaxudpouIkog kwdikag: 38071
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Madrid (ES300)
Xwpa: lotravia
TnAépwvo: 922475400
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/contratacion/tacp/
AAAO TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIOG:
Emionun ovopaaoia: Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Canarias
M6An: Santa Cruz de Tenerife
TaxudpouIkog kwdikag: 38071
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Tenerife (ES709)
Xwpa: lotravia
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/contratacion/tacp/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpogopicg TTpoknpuing
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AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: d4b57501-8b78-4b23-ab57-b02ad1988e49 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApu¢ng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaocng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 14/07/2026 09:55:46 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: I0TTAVIKA

ApIBuég dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 489063-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 134/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 15/07/2026
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