

Ουγγαρία-Γυőr: Εργασίες αποκατάστασης

OJ S 179/2022 16/09/2022

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Szent Mór Bencés Perjelség

Αριθμός ταυτοποίησης: 18985445108

Ταχ. διεύθυνση: Széchenyi Tér 9.

Πόλη: Győr

Κωδικός NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron

Ταχ. κωδικός: 9022

Χώρα: Ουγγαρία

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ponácz Márk

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: projekt@bencesgyor.hu

Τηλέφωνο: +36 305586432

Φαξ: +36 94999299

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.bencesgyor.hu>

I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés)

I.5. Κύρια δραστηριότητα

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022

Αριθμός αναφοράς: EKR000062882022

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45453100 Εργασίες αποκατάστασης

II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása

A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 840 m²

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m²

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m²

II.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.1.7. Συνολική αξία των προμηθειών

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 375 509 283,00 HUF

II.2. Περιγραφή

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45453100 Εργασίες αποκατάστασης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Rendház és Templom 9022 Győr, Széchenyi tér 9. (hrsz 6899, 6900), Czuczor Gergely Bencés Gimn. és Kollégium 9022 Győr, Széchenyi tér 8. sz. (hrsz 6901)

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása

A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 840 m²

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m²

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m²

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 24 hónapot meghaladó töbβλετ jóτάλλας μέρτέκε (min.0-max.36 hónap) / Στάθμιση: 10

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: M/2.1. αλκαμμάσι κώετελμένυρε βεμυτάτωτ ζακεμπερ μύεμλέκ έπυλετεν βέγζετ κίυτελεζές κώρεβεν ζεζεττέτ töbβλετ ζακμάι ταπασζαλατα (min 0, max 60 hónap) / Στάθμιση: 10

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: M/2.2. αλκαμμάσι κώετελμένυρε βεμυτάτωτ ζακεμπερ töbβλετ ζακμάι ταπασζαλατα (min 0, max 36 hónap) / Στάθμιση: 10

Τίμη - Στάθμιση: 70

II.2.11.

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

A II.2.7. pontban feltüntetett határidő a munkaterület átadásától számítandó.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1. Περιγραφή

IV.1.1. Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2022/S 040-100121](#)

IV.2.8. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1

Τίτλος:

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

31/08/2022

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 3

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Αριθμός ταυτοποίησης: 11469830244
Ταχ. διεύθυνση: Vendel Park Huber Utca 1
Πόλη: Biatorbágy
Κωδικός NUTS: HU120 Pest
Ταχ. κωδικός: 2051
Χώρα: Ουγγαρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vallalkozas@whb.hu
Τηλέφωνο: +36 96511350
Φαξ: +36 96511434
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.whb.hu>
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 375 509 283,00 HUF

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Organizáció
Bontási munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Zsaluzás és állványozás
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Ácsmunka
Vakolás és rabilolás
Szárazépítés
Tetőfedés
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítés
Bádogozás
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Szigetelés
Takarítási munkák
Huszártorony építési munkái
Gyengeáram
Erősáram
Fűtés-ψύξη
Víz-csatorna
Szellőzés

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ajánlattevők:

Euro Generál Zrt.,9026 Győr,Vízmű U. 2.,adószám: 22927800208

Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.,8380 Hévíz, Ady Endre Utca 4. adószám:
25516416220

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051
Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1.adószám: 11469830244

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Közbizottsági Hatóság Közbizottsági Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó u. 5

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

A Kbt. 148.§. szerint.

VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Közbizottsági Hatóság Közbizottsági Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó u. 5

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

13/09/2022