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506984-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — Epyacieg TAakéoTpwong — SEP GS SchutzenstraBe - Sanierung und Erweiterung -
Fliesen- u. Plattenarbeiten/Betonwerksteinarbeiten

OJ S 139/2026 22/07/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaooia: Stadt Solingen
Email: vergabe@solingen.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikacia
Tithog: SEP GS Schitzenstral’e - Sanierung und Erweiterung - Fliesen- u. Plattenarbeiten
/Betonwerksteinarbeiten
Mepiypaon): Herstellen neuer Belage aus Fliesen und Betonwerkstein, Aufarbeiten
vorhandener Betonwerksteinbelage 1) Bestandsgebaude: - Aufgearbeitete und neue
Untergrunde reinigen und grundieren, ca. 390 m?; - Verbundabdichtung herstellen, ca. 74 m?; -
Keramischer Wand- und Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus Fliesen herstellen, ca.
260 m?; - Innenfensterbanke aus Betonwerkstein herstellen, stark variierend, 47 Stk, ca. 1-3
m; - Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus Betonwerkstein herstellen, ca. 20 m?; -
Winkelstufen mit Stufensockel aus Betonwerkstein herstellen, 14 Stk, ca. 19/31 cm; -
Erstpflege aller neuen Betonwerksteinbelage; - Vorh. Bestandbelag inkl. Sockelleiste auf
Bodenflachen und Treppenstufen aufarbeiten/reinigen; 2) Erweiterung/Neubau: - Neue
Untergrinde reinigen und grundieren, ca. 880 m?; - Verbundabdichtung herstellen, ca. 310 m?;
- Keramischer Wand- und Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus Fliesen herstellen,
ca. 500 m?; - Innenfensterbanke aus Betonwerkstein herstellen, 35 Stk, ca. 1,8-5 m; -
Sauberlaufzone herstellen, 1 Stk ca. 12 m?; - Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus
Betonwerkstein herstellen, ca. 220 m?; - Winkelstufen mit Stufensockel aus Betonwerkstein
herstellen, ca. 116 Stk, ca. 17,5/29 cm ; - Erstpflege aller neuen Betonwerksteinbelage; 3)
Stundenlohnarbeiten: - Stundensatz fur Facharbeiter und Helfer;
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: ed8243da-1a33-45e3-8ab4-e491fffc22a2
EocwTepikd avayvwpioTikd: V26/23-2/174
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45431000 Epyaoieg TTAakdOTPpWONG
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MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 45000000 KataokeuaoTikEG epyaaies, 45214200
KaTaoKeuaoTIKEG Epyaaies yia OXOAIKA KTipia, 45431100 Epyacieg ToTro8£TNONG TTAAKIBIWV
darmrédwyv, 45431200 Epyacieg TotroB€TnoNg TTAakKIdiwyv Toixwyv, 45432110 Epyaoieg
emmioTpwong dammédwy, 45432112 TotmoBETNON 060CTPWHATOG

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAn: Solingen
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 42659
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Solingen, Kreisfreie Stadt (DEA19)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapaRacn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG Adyoug attokAeiouou: Gemal
§ 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: SEP GS SchitzenstralRe - Sanierung und Erweiterung - Fliesen- u. Plattenarbeiten
/Betonwerksteinarbeiten
Mepiypaon): Herstellen neuer Belage aus Fliesen und Betonwerkstein, Aufarbeiten
vorhandener Betonwerksteinbelage 1) Bestandsgebaude: - Aufgearbeitete und neue
Untergrunde reinigen und grundieren, ca. 390 m?; - Verbundabdichtung herstellen, ca. 74 m?; -
Keramischer Wand- und Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus Fliesen herstellen, ca.
260 m?; - Innenfensterbanke aus Betonwerkstein herstellen, stark variierend, 47 Stk, ca. 1-3
m; - Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus Betonwerkstein herstellen, ca. 20 m?; -
Winkelstufen mit Stufensockel aus Betonwerkstein herstellen, 14 Stk, ca. 19/31 cm; -
Erstpflege aller neuen Betonwerksteinbelage; - Vorh. Bestandbelag inkl. Sockelleiste auf
Bodenflachen und Treppenstufen aufarbeiten/reinigen; 2) Erweiterung/Neubau: - Neue
Untergrinde reinigen und grundieren, ca. 880 m?; - Verbundabdichtung herstellen, ca. 310 m?;
- Keramischer Wand- und Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus Fliesen herstellen,
ca. 500 m?; - Innenfensterbanke aus Betonwerkstein herstellen, 35 Stk, ca. 1,8-5 m; -
Sauberlaufzone herstellen, 1 Stk ca. 12 m?; - Bodenbelag inkl. Sockelleisten/Stehsockel aus
Betonwerkstein herstellen, ca. 220 m?; - Winkelstufen mit Stufensockel aus Betonwerkstein
herstellen, ca. 116 Stk, ca. 17,5/29 cm ; - Erstpflege aller neuen Betonwerksteinbelage; 3)
Stundenlohnarbeiten: - Stundensatz fur Facharbeiter und Helfer;
EowTtepikd avayvwploTIKO: 77296639-fc5d-4525-a490-a973db3ec4a2

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45431000 Epyacieg TTAAKOCTPWONG
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45000000 KataokeuaoTikEG epyaaies, 45214200
KaTtaokeuaoTIKEG epyaaieg yia oXoAikd kTipia, 45431100 Epyacieg TotroB€éTnong TAakidiwyv
datmédwyv, 45431200 Epyaaoieg ToroB€éTnong mAakidiwyv Toixwyv, 45432110 Epyaoieg
eMioTPWONG daTTEdWY, 45432112 ToTro0£TNON 0O0CTPWHATOG
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5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Solingen
TayxudpouIKOG KWdIKAG: 42659
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Solingen, Kreisfreie Stadt (DEA19)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpwpEeVN SidpKela
Huepopnvia évapgng: 09/11/2026
Huepopnvia Afgng diapkelag: 25/08/2027

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOpiEg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon givail etTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaieg emixeiproeic (MME): oxi
MpbdoBeTeg TANPoYopics: Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Bestandsgebaude:
Betonwerkstein-Fensterbanke: 07.06. — 18.06.27 Betonwerkstein Treppen u. Bodenflachen:
12.07. — 13.07.27 Fliesenarbeiten Wandflachen: 14.07. — 27.07.27 Fliesenarbeiten
Bodenflachen: 29.07. — 25.08.27 Erweiterung: Betonwerkstein-Fensterbanke: 09.11 —
13.11.26 Fliesenarbeiten Wandflachen: 15.02 — 05.03.27 Fliesenarbeiten Bodenflachen: 08.03
—09.04.27 Betonwerkstein Treppen u. Bodenflachen: 01.03. — 09.04.27

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdaoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfdoewv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mA0OYng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
Kpitpio: Avagopég oe kabopiopéva £pya
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou etmIAoyn¢: Die Eignungskriterien finden Sie unter nachfolgendem
Link. Diese mussen nicht ausschlie3lich auf die angegebene Kategorie zutreffen, sondern
kénnen auch fur weitere gelten. https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/subproject/c24f2d98-84c8-4438-95e7-cee9bd17e5ed/suitabilitycriteria

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog¢: Tiun
Ovouaaoia: Preis
Mepiypaon: Preis
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIRES)
ApIBuOGS KpiTnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr mpocdeTwy TAnpoopiwv: 07/08/2026 09:59:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikhg Eupwtng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AielBuvon Twv eyypagwy TnG dnuoaciag cuupaong: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de
/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/e027c982-7591-4258-9bec-
7488aad58c9d

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi1 utroBoARG:
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HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AielBuvon yia uttoBoAn: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/e027c982-7591-4258-9bec-7488aad58c9d

MAWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPMETOXNG:
YEPHAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI

O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTPOCQYOPES: ETiTpéTTETAl
Mepiypar TG olkovouIKAG eyyunong: Vertragserfullungsbirgschaft 5 v. H. der
Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage), Burgschaft fir Mangelanspriche 3 v.
H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschliel3lich erteilter Nachtrage.

MpoBeouia TTapaiafng Twv rpoo@opwyv: 07/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aidpkela KaTd TV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uITopPouV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TnG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU AYOPAOTH, OPICHEVA EyYPO@PA OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA
TTOU AgiTrouv PTTopoUV va uttoBANBoUV apyoTepa.

MpboBeTeg TANPoYopics: Gemal § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

‘Opoil Tng oupBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N opdda TTPooPePOVTWY TNV OTToia avaTifeTal N cupBacn
: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

XpnuaToolkovopikéG puBpioeig: Gemall VOB.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, SiauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Westfalen
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTavetéTaong: (1) Etwaige Vergabeverstolie muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rtigen. (2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewertung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBaccewv: Klingenstadt Solingen Konzernbeschaffung und Medienservice
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Westfalen

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

506984-2026

ORG-0001

Emionun ovopaooia: Stadt Solingen

ApIBudg karaxwpiong: 3596c0ed-48f0-4bd8-aa8e-5936b533bd75
Tunua: Konzernbeschaffung und Medienservice -Vergabestelle
Tayudpopuikn dieuBuvon: Bonner Str. 100

MoAn: Solingen

TaxudpouIKOG KWAIKAG: 42697

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Solingen, Kreisfreie Stadt (DEA19)
Xwpa: Meppavia

MpdowTro emkoivwviag: Konzernbeschaffung und Medienservice -Vergabestelle
Email: vergabe@solingen.de

TnAépwvo: +49 2122906825

dag: +49 2122906695

HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.solingen.de

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

ORG-0002

Emionun ovopagoia: Vergabekammer Westfalen

ApiBudg kataxwpiong: d23310b2-0d0f-4e62-b138-0c1dd4bc3495
Taxudpouikr) dieuBuvaon: Albrecht-Thaer-Strale 9

MoAn: Minster

TaxudpouIKOG KwdIKAG: 48147

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Minster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Xwpa: Meppavia

Email: vergabekammer@brms.nrw.de

TnAépwvo: +49 2514111604

dag: +49 2514112165

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYNAG

ORG-0003

Emionun ovouaoia: Klingenstadt Solingen Konzernbeschaffung und Medienservice
ApIBudc kataxwpliong: 97df460b-262c-4f43-9a59-dbc9f0611aaa
Tunua: Vergabestelle

Taxudpouikr) dieuBuvon: Bonner Stralte 100

MoAn: Solingen

TayxudpouIKOG KwdIKag: 42601

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Solingen, Kreisfreie Stadt (DEA19)
Xwpa: Meppavia

MpdowTro emmkoivwviag: Vergabestelle

Email: vergabe@solingen.de
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TnAépwvo: +49 2122906825

®dag: +49 2122906695

HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.solingen.de

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

8.1. ORG-0004
Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Ap1Bu6G kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
MéAN: Bonn
TaxudpopIkog KwdIkag: 53119
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. ANayn
H €kdoon Tng TTponyouUuevNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

d1ca6ef1-a4f9-48b7-8967-e36f74b680fe-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

A16pBbwaon Aabwv ayopaoTn)
Mepiypagn

Die Ausflihrungsfristen mussten angepasst werden.

MAnpogopicg Tpoknpugng

AvayvwpIoTIKO/Ekdoaon TTPpoKrpuEns: 121004d7-3748-4b0b-94be-2937d59800a8 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokAputng: Mpokrpugn ouppBaong i cuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atrooToAng Tng Tpoknpuéng: 21/07/2026 11:57:12 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

Awooeg oTIg oTToiEG dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokrpugns: 506984-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 139/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 22/07/2026

506984-2026 Page 6/6


http://www.solingen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Αγοραστής
	1.1. Αγοραστής
	2. Διαδικασία
	2.1. Διαδικασία
	2.1.1. Σκοπός
	2.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	2.1.4. Γενικές πληροφορίες
	2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού
	5. Παρτίδα
	5.1. Παρτίδα: LOT-0001
	5.1.1. Σκοπός
	5.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια
	5.1.6. Γενικές πληροφορίες
	5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις
	5.1.9. Κριτήρια επιλογής
	5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης
	5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων
	5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων
	5.1.15. Τεχνικές
	5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή
	8. Οργανισμοί
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	10. Αλλαγή
	Πληροφορίες προκήρυξης

