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507351-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — Epyacieg petakivnong yaiwv — Travaux de construction de deux nouvelles alvéoles 4 et
5 sur I'ISDND du Vallon du Fou a Martigues (13)

OJ S 139/2026 22/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaaoia: Métropole Aix Marseille Provence
Email: commandepublique-entreprises@ampmetropole.fr
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitThog: Travaux de construction de deux nouvelles alvéoles 4 et 5 sur 'ISDND du Vallon du
Fou a Martigues (13)
Mepiypan): Travaux de construction de deux nouvelles alvéoles 4 et 5 sur I''SDND du Vallon
du Fou a Martigues
AvayvwpioTiké dladikaciag: 822fb859-2598-4984-b27e-aecb3e48b0a6
EowTtepikd avayvwploTiko: 75260126
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl
KUpia xapaktnpioTika Tng diadikaciag: Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application
des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. Le
marché de travaux est composé de deux lots : - Lot n°1 : Travaux de terrassement, de gestion
des lixiviats, de gestion du biogaz et VRD (voirie, réseaux divers) ; - Lot n°2 : Travaux d’
étanchéité. Les 2 lots comportent une tranche ferme et une tranche optionnelle

21.1. ZKomrog

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45112500 Epyaoieg peTakivnong yaiwv

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Territoire de la métropole
MéAN: Marseille
TayxudpouIkog kwdikag: 13007
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Xwpa: aAia
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi
postal, soit par remise directe aux adresses ci-dessous : - Par remise directe (y compris
Chronopost ou équivalent) : Métropole Aix-Marseille-Provence Direction de la Commande
Publique - Service des Marchés Immeuble « Le Balthazar » 2 boulevard Euroméditerranée
Quai d'Arenc, 2éme étage Nord 13002 Marseille - Par voie postale : Métropole Aix-Marseille-
Provence Immeuble « Le Balthazar » 2 boulevard Euroméditerranée Quai d'Arenc, Rdc 13002
Marseille Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'a la date limite de
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remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public a la concurrence correspondant. Tous les
documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier sur la plateforme électronique :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/ Il sera demandé au candidat effectuant un retrait de
fournir une adresse mail. Celle-ci sera utilisée pour lui transmettre les éventuels
renseignements complémentaires. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de
fournir une adresse mail valide et régulierement consultée. Pour tous renseignements
complémentaires sur cette consultation, le candidat doit se reporter au Réglement de la
Consultation. Conformément a l'article R2132-7 du Code de la Commande Publique, la remise
des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme
dématérialisée sera effectuée a I'adresse : https://marchespublics.ampmetropole.fr/ Les
candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R.
2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique, permettant de vérifier
que le candidat satisfait aux conditions de participation a la consultation : cf. Article 9.1 du
Réglement de la consultation.

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpic GrA: 6 012 512,45 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.5. Opoil dnuociwv cuuBdocewv
‘Opo1 utroBOoARG:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyV yia TIG OTTOIEG £vag TTPOCPEPWY PTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
2
Opol Tng ocuupaong:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyV yia TIG OTTOIEG YTTOPOUV va avaTeBouv cupBdocelg o€ Evav
TTPOCPEPOVTA: 2

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitThog: Travaux de terrassement, de gestion des lixiviats, de gestion du biogaz et VRD (Voirie
réseaux divers)
Mepiypaen: Travaux de terrassement, de gestion des lixiviats, de gestion du biogaz et VRD
(Voirie réseaux divers)

5.1.1. ZKomog

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia Tagivounon (cpv): 45112500 Epyaoieg petakivnong yaiwv

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dicuBuvon: Métropole Aix Marseille Provence 58 Boulevard Charles Livon
MoAn: Marseille
TayxudpouIKog kwdikag: 13007
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Xwpa: aAia
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MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: La visite sur site est obligatoire. Elle s'effectuera sur rendez-vous et
donnera lieu a la délivrance d'une attestation signée par les deux parties. Elle sera organisée
sur une période allant jusqu'a 12 jours avant la date limite de remise des offres et selon un
planning défini par le représentant du pouvoir adjudicateur. Elle nécessite une prise de rendez-
vous via les contacts indiqués a l'article 11.4 du réglement de consultation (RC).Un seul
candidat sera admis par visite. Les candidats ne seront pas autorisés a poser des questions
pendant la visite. Les questions devront étre posées par écrit conformément aux modalités
prévues a l'article "Renseignements complémentaires".

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Aigpkeia: 61 EROouadeg

5.1.5. Atia
Ekmipwpevn aia xwpic ®MA: 5171 712,45 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoclg (ZAX): val
MpbdoBeTec TANpoopics: Conformément aux articles R. 2113-4 et R. 2113-5 du code de la
commande publique, il s'agit d'un marché a tranches ferme et optionnelle :Tranche ferme :
Travaux d'aménagement des alvéoles 4 et 5. Tranche optionnelle n° 1 : Déplacement de la
torchére. La tranche optionnelle n° 1 sera affermie par OS au plus tard dans un délai de 12
mois a compter de la date de notification du marché. La valeur estimée du lot 1, toutes
tranches confondues, est de 5 171 712.45EurosHT. La tranche ferme est estimée a 5 080
672.45 EurosHT, la tranche optionnelle a 91 040.00EurosHT. La période de préparation est de
2 semaines et débute par OS. Pour la tranche ferme, le délai des travaux préparatoires est de
4 semaines, les travaux de la TF se feront en 2 phases distinctes : la phase 1 est de 11
semaines maximum, la phase 2 de 40 semaines maximum. La durée de la tranche optionnelle
est de 4 semaines, soit un délai d'exécution total de 61 semaines maximum. Le marché
débute a compter de sa notification et s'achévera a la réception des travaux sans réserve ou,
a défaut, lors de la levée de la derniére réserve. Le marché est soumis a la garantie de parfait
achévement d'un délai de 12 mois. La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa
commande publique comme un outil de lutte contre le chGmage et I'exclusion socio-
professionnelle. La démarche d'insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une
condition d'exécution du marché en application de I'article L. 2112-2 du code de la commande
publique. Pour le lot 1, le nombre d'heures d'insertion a réaliser est de 900 heures, ce volume
constitue un minimum obligatoire.

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
Mpooéyyion yia TN peiwaon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWV: H TTpOdANWN Kai €AeyX0G TNG
puTtravong
MpowBoupevog KoIVwVIKOG 0TOX0G: Eukalpieg atraoydAnong yia Jakpoxpovia avépyoug,
MEIOVEKTOUVTA ATOMA KaI/r} ATOPA PE AVOTTNPIES

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpitipia avalesong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
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Mepiypaon: Le critére prix sera calculé en prenant en compte le montant global des prix en HT.
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 60

Kpitipio:

Eidog: MoidétnTa

Mepiypaen: Valeur technique : Sous critére 1 : Pertinence de I'organisation et de la
méthodologie pour la réalisation des travaux 65% Sous critére 2 : Pertinence et adéquation
des moyens humains et matériels pour la réalisation des travaux 35%

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl10BEaIpa Ta Eyypaga TG dnudoiag ouuBaong: YaAAIKA
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuupaong: https://marchespublics.ampmetropole.fr/?
page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=510540&orgAcronyme=t5y

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=510540&orgAcronyme=t5y
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITFOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 11/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoANikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
AldpKeIa KOTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 8 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnudOIa atrocPpPAyIon:
Huepopnvia atroogpadyiong: 14/09/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevpikAg Eupwtng
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Date prévisionnelle, séance non publique
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnoihoTToIiNBEi NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTpocPuUyYNn
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Marseille
MAnpoopieg OXETIKA WE TIG TTPoBeCoUieg eTTavetETaong: Précisions concernant les délais
d'introduction des recours : - Un recours en référé précontractuel peut étre introduit depuis le
début de la procédure de passation jusqu'a la signature du marché par la personne publique.
A partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-
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1 et suivants, et R .551-1 et suivants du code de justice administrative). - Un recours en référé
contractuel peut étre introduit conformément aux dispositions de I'article L. 551-13 du code de
justice administrative au plus tard le trente et unieme jour suivant la publication d'un avis
d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un systéeme
d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. En I'absence de la
publication d'avis ou de la notification mentionnées a I'alinéa qui précéde, la juridiction peut
étre saisie jusqu'a I'expiration d'un délai de six mois a compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du
recours prévu a l'article L. 551-1 dés lors que I'acheteur a respecté la suspension prévue a
I'article L. 551-4 et s'est conformé a la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. - Un
recours gracieux peut étre formé dans un délai de 2 mois a compter de la publication ou de la
notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui
n'est susceptible que d'une seule prorogation. - Un recours pour excés de pouvoir peut étre
introduit dans les 2 mois a compter de la notification ou de la publication de la décision ou de
I'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert a
compter de la conclusion du contrat (application de I'article R. 421-1 du code de justice
administrative). - Un référé suspension peut étre introduit avant la signature du marché contre
les actes détachables du contrat (application de I'article L. 521-1 du code de justice
administrative). - Tout tiers a un contrat administratif susceptible d'étre Iésé dans ses intéréts
de fagon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable a
former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du
contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours
doit étre exercé, y compris si le contrat contesté est relatif a des travaux publics, dans un délai
de deux mois a compter de la publication de I'avis d'attribution mentionnant la conclusion du
contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A
partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus
recevables a demander I'annulation pour excés de pouvoir des actes préalables qui en sont
détachables (Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadIKacIwy TTPOCPUYNG: Tribunal
administratif de Marseille

5.1. MapTida: LOT-0002
TitAog: Travaux d'étanchéité
Mepiypaen: Travaux d'étanchéité

5.1.1. ZKomog

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia Tagivounon (cpv): 45112500 Epyaoieg petakivnong yaiwv

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dicuBuvon: Métropole Aix Marseille Provence 58 Boulevard Charles Livon
MoAn: Marseille
TayxudpouIKog kwdikag: 13007
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Xwpa: aAia
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: La visite sur site est obligatoire. Elle s'effectuera sur rendez-vous et
donnera lieu a la délivrance d'une attestation signée par les deux parties. Elle sera organisée
sur une période allant jusqu'a 12 jours avant la date limite de remise des offres et selon un
planning défini par le représentant du pouvoir adjudicateur. Elle nécessite une prise de rendez-
vous via les contacts indiqués a l'article 11.4 du réglement de consultation (RC).Un seul
candidat sera admis par visite. Les candidats ne seront pas autorisés a poser des questions
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pendant la visite. Les questions devront étre posées par écrit conformément aux modalités
prévues a l'article "Renseignements complémentaires".

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Aigpkeia: 37 EROouadeg

5.1.5. Atia
Ekmipwpevn agia xwpic GrA: 840 800,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUOoieg oupBaoelg (ZAZ): val
MpdoBeTec TANpoopics: Conformément aux articles R. 2113-4 et R. 2113-5 du code de la
commande publique, il s'agit d'un marché a tranches ferme et optionnelle :Tranche ferme :
Travaux d'aménagement des alvéoles 4 et 5. Tranche optionnelle n° 1 : Mise en place d'un
géocomposite de drainage des eaux. La tranche optionnelle n° 1 sera affermie par OS au plus
tard dans un délai de 12 mois a compter de la date de notification du marché. La valeur
estimée du lot 2, toutes tranches confondues, est de 840 800EurosHT. La tranche ferme est
estimée a 779 300.00 EurosHT, la tranche optionnelle a 61 500.00EurosHT. La période de
préparation est de 2 semaines et débute par OS. Le délai d'exécution des travaux de la
tranche ferme est de 32 semaines maximum et pour la tranche optionnelle de 3 semaines soit
un délai d'exécution total de 37 semaines maximum. La Métropole Aix-Marseille-Provence
souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chémage et
I'exclusion socio-professionnelle. La démarche d'insertion, prévue et détaillée dans le CCAP,
constitue une condition d'exécution du marché en application de I'article L. 2112-2 du code de
la commande publique. Pour le lot 2 le nombre d'heures d'insertion a réaliser est de 150
heures, ce volume constitue un minimum obligatoire.

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
Mpooéyyion yia TN peiwaon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWV: H TTpOdANWN Kai €AeyX0g TG
putravong
MpowBoupevog KoIVwVIKOG 0TOX0G: Eukalpieg atraoydAnong yia Jakpoxpovia avépyoug,
MEIOVEKTOUVTA ATOMA KaI/r} ATOPA YE AVOTTNPIES

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpitipia avalesong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Le critére prix sera calculé en prenant en compte le montant global des prix en HT.
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 60
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaen: Valeur technique : 40 % Sous critére 1 : Pertinence de I'organisation et de la
méthodologie pour la réalisation des travaux 65% Sous critére 2 : Pertinence et adéquation
des moyens humains et matériels pour la réalisation des travaux 35%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
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5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupBaons: YoANKA
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnuooiag ouuBaong: https://marchespublics.ampmetropole.fr/?
page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=510540&orgAcronyme=t5y

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigBuvon yia uttoBoAn: https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllICons&id=510540&orgAcronyme=t5y
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETTITpETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
MpoBeouia TTapaiafns Twv poagopwy: 11/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAMEVEI IoXUouoa N TTpoc@opd: 8 Mrveg
MAnpo@opieg OXETIKA peE TN SnUdoIa atrocPpPAyion:
Huepopnvia amoogpdyiong: 14/09/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
MpbdoBeTeg TANpoopics: Date prévisionnelle, séance non publique
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKNA TTapayyeAia: vai
©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviouog Tpoo@uyng: Tribunal administratif de Marseille
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPoBeouieg eTTaveEETaong: Précisions concernant les délais
d'introduction des recours : - Un recours en référé précontractuel peut étre introduit depuis le
début de la procédure de passation jusqu'a la signature du marché par la personne publique.
A partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-
1 et suivants, et R .551-1 et suivants du code de justice administrative). - Un recours en référé
contractuel peut étre introduit conformément aux dispositions de I'article L. 551-13 du code de
justice administrative au plus tard le trente et unieme jour suivant la publication d'un avis
d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un systéme
d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. En I'absence de la
publication d'avis ou de la notification mentionnées a I'alinéa qui précéde, la juridiction peut
étre saisie jusqu'a I'expiration d'un délai de six mois a compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du
recours prévu a l'article L. 551-1 dés lors que I'acheteur a respecté la suspension prévue a
I'article L. 551-4 et s'est conformé a la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. - Un
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recours gracieux peut étre formé dans un délai de 2 mois a compter de la publication ou de la
notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui
n'est susceptible que d'une seule prorogation. - Un recours pour excés de pouvoir peut étre
introduit dans les 2 mois a compter de la notification ou de la publication de la décision ou de
I'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert a
compter de la conclusion du contrat (application de I'article R. 421-1 du code de justice
administrative). - Un référé suspension peut étre introduit avant la signature du marché contre
les actes détachables du contrat (application de I'article L. 521-1 du code de justice
administrative). - Tout tiers a un contrat administratif susceptible d'étre Iésé dans ses intéréts
de fagon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable a
former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du
contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours
doit étre exercé, y compris si le contrat contesté est relatif a des travaux publics, dans un délai
de deux mois a compter de la publication de I'avis d'attribution mentionnant la conclusion du
contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A
partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus
recevables a demander I'annulation pour excés de pouvoir des actes préalables qui en sont
détachables (Conseil d'Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Métropole Aix Marseille Provence
ApiBudg karaxwpiong: 20005480700017
Taxudpouikr) dieuBuvon: 58 Boulevard Charles Livon
M6An: Marseille
Taxudpouikog kwdikag: 13007
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Xwpa: NaAAia
Email: commandepublique-entreprises@ampmetropole.fr
TnAépwvo: 0491999900
HAexTpovikr dieuBuvon: https://ampmetropole.fr/
MpowiA ayopaoTA: https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllICons&id=510540&orgAcronyme=t5y
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Tribunal administratif de Marseille
Ap1Bu6g karaxwpiong: 17130005600024
Taxudpouikr) dieuBuvon: 31 rue Jean-Frangois Leca
MoAn: Marseille
Taxudpoulkog kwdikag: 13002
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Xwpa: NaAAia
Email: greffe.ta-marseille@juradm.fr
TnAépwvo: +33491134813
HAekTpovikr dieuBuvon: http://marseille.tribunal-administratif.fr
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUyng
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Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
MAnpogopieg Tpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/Ekdoaon TTpoknpuéns: 88b332de-0d44-473c-bc07-5febcbb24e63 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 20/07/2026 15:59:31 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWOOoEC OTIG OTToiEC DIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 507351-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 139/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 22/07/2026
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