See the notice on TED website

507997-2026 - AlaywVIONOG

FaAAia — KaTaOKEUAOTIKEG EPYOTIES VIO KEVTPIKOUG aywyoug Trapoxhg agpiou — Renouvellement
des marchés de travaux gaz incluant des prestations de type : raccordement, branchement,
astreinte, terrassement ponctuel, renouvellement de réseau sur la région Occitanie Pyrénées.
OJ S 139/2026 22/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopooia: GRDF
Email: Pierric. GHURGHEGUIAN@externe.grdf.fr
ApaoTnpidTnTa TOu avabEéTovTog @opéa: Mapaywyn, JeTagopd ) diavoun agpiou ) BepudTNTAG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TitAog: Renouvellement des marchés de travaux gaz incluant des prestations de type :
raccordement, branchement, astreinte, terrassement ponctuel, renouvellement de réseau sur
la région Occitanie Pyrénées.
Mepiypaon: Les prestations travaux attendues sur la zone Occitanie Pyrénées (regroupant les
départements de Aveyron, du Tarn, du Tarn et Garonne, de la Haute-Garonne, du Lot, du
Gers et de I'Ariége) sont liées aux lots décrits plus bas et selon les diminutifs suivants : TG =
Travaux d’extension de réseaux TPG = Travaux de terrassement programmeés « petits trous »
BRT = Nouveau branchement ou suppression de branchement AS = Travaux de terrassement
en astreinte (aussi appelé TPIS en interne) S| = Travaux de renouvellement de réseau PE ou
acier ou grands projets (Ex: Déplacement ouvrages ligne de tramway Zepig : Zone
Elémentaire de Premiére Intervention Gaz Une Zepig contient plusieurs communes dont la
liste est définie dans une des PJ. Lot 1 => Aveyron - Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono
Attributaire - Engagement Max : 12 072 000,00 € - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures
en fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU et ZEPIG
RODEZ Lot 2 => Tarn - Objet : TPG-BRT-AS - Mono Attributaire - Engagement Max : 2 388
000,00 € - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig*
concernés : ZEPIG : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI Lot 3 => Tarn et Garonne QUERCY -
Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono Attributaire - Engagement Max : 6 216 000,00 € - Délais
d'astreintes Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG
CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN Lot 4 => Comminges - Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono
Attributaire - Engagement Max : 6 720 000,00€ - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en
fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG ST GAUDENS Lot 5 => Gers/Muret -
Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono Attributaire - Engagement Max : 9 864 000,00 € - Délais
d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG
AUCH, ZEPIG MURET Lot 6 => Ariége - Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono Attributaire -
Engagement Max : 6 528 000,00 € - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en fonction des
communes. - Zepig* concernés : ZEPIG PAMIERS Lot 7 => Toulouse + TARN - Objet : TG-
TPG-BRT-AS-SI - Multi Attributaire - Engagement Max : 39 792 000,00 € - Délais d'astreintes :
Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig* concernés : Pour les activités TG-
TPG-BRT-AS-SI : ZEPIG TOULOUSE Pour les activités TG-Sl : ZEPIG : ZEPIG CASTRES +
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ZEPIG ALBI Lot 8 => Toulouse + OP - Objet : TG-SI + Acier MPC - Mono Attributaire -
Engagement Max : 16 800 000,00 € - Zepig* concernés : Pour les activités TG-SI : ZEPIG
TOULOUSE Pour les activités ACIER MPC : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU, ZEPIG
RODEZ, ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI, ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN, ZEPIG
ST GAUDENS, ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET, ZEPIG PAMIERS Les marchés comprendront
une clause d'entraide en cas de défaillance d'un prestataire sur un lot limitrophe. Les marchés
comprendront une clause environnementale associé a un critére de sélection RSE détaillant
les moyen mis en ceuvre pour attendre un minimum de 20% de réduction carbone sur les
chantiers type supérieur a 200mL sur les lots 7 et 8. |l y aura également une clause d'insertion
sociale pour tous les lots. Les éléments suivants seront analysés lors de la phase de
candidature : - Capacité économique et financiere avec CA minimum par an (selon les lots)
sur des activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. -
Capacités techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence,
effectifs, 3 références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les
exigences minimales portant sur la fourniture de compétences/qualifications techniques
spécifiques : 1) Possession AIPR (Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux) - AIPR
"Opérateur" en possession d'un terrassier sur chantier (au 01/01/2019, tous les terrassiers
devront étre en possession de cet AIPR). - AIPR "Encadrant" en possession d'un salarié
désigné par chantier 2) Formation en SS4 - Formation en SS4 encadrant technique et
encadrant de chantier - Formation en SS4 opérateur de chantier Si le candidat n'a pas
I'ensemble des qualifications demandées, ils devront présenter une sous traitance en ce sens
en fournissant les DC4 remplies signées avec pré requis dudit sous-traitant associés. Un
soumissionnaire ne pourra étre attributaire de plus de 3 lots. Un soumissionnaire ne peut pas
étre attributaire simultanément des lots 7 et 8. Si le soumissionnaire est susceptible d’étre
attributaire de plus de 3 lots, il lui sera attribué prioritairement les lots sur lesquelles I
engagement maximum est le plus élevé. Si aprés lui avoir attribué les 3 lots ayant le plus gros
volume, les autres lots sur lesquels il était également pressenti attributaire vont souffrir d’'une
infructuosité du fait de son éviction, alors et seulement pour éviter cette infructuosité, il pourra
étre attributaire également de ces dit lots. Il s’agit de la seule exception a la régle d’attribution
maximale de 3 lots par soumissionnaires. Planning prévisionnel donné a titre indicatif: Phase
candidature : Publication au JOUE : 20/07/2026 Réception des demandes de participation : 14
/09/2026 Sélection des candidats suite a JOUE : 22/09/2026 Phase offre : Envoi du DCE
(projet de contrat, CDC, RC) : 28/09/2026 Réception des offres V1 : 04/11/2026 a 12h
Sélection de la short list pour phase de soutenances : 18/11/2026 Soutenances : du 23/11
/2026 au 04/12/2026 Réception des offres V2 : Fin Décembre Négociation juridique et
financiére : du 12/01/2027 au 16/02/2027 Attribution provisoire : fin Février 2027 Début des
contrats : 01/04/2027

AvayvwpioTiko diadikaciag: d616c88f-e859-4cf9-bead-1a4c84a86469

EowTtepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO_P_000812

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuan TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45231221 KataoKeUOOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG Qywyoug
TTOPOXNG agpiou

2.1.2. Totrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
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Xwpa: FaAAia

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Informations complémentaires: Les prestations se dérouleront en
France, dans les départements de : I'Aveyron, du Tarn, du Tarn et Garonne, de la Haute-
Garonne, du Lot, du Gers et de I'Ariege

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 50 190 000,00 EUR
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-tAaiciou: 100 380 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.5. Opol dnuociwv cuppdoewyv
Opol uttofBoARg:
MéyioTog apiBudg TTapTidwV yIa TIG OTTOIEG Evag TTIPOCQPEPWY PTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
8
‘Opol Tng ouuBaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyv yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cupBdocig o€ Evav
TTpooPépovTa: 3

2.1.6. Ao6yol atrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG QOPEIG HE OTOXO TN OTPERAWON TOu avrtaywviopou: Motifs
d'exclusion définis aux articles L2141-1 et suivants du Code de la Commande Publique

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: Lot 1- Aveyron (12) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Mepiypaon: Prestations concernent notamment les travaux de: ¢ Astreinte terrassement urgent
: 7j/7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements « Branchements optimisés « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements °
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement « Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels «
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) ¢ Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: « Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations * Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. *» Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements « Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontréle
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
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résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements « Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU et ZEPIG RODEZ La liste des villes associées aux ZEPIG du
lot se trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil
acheteur Montant maximum lot 1: 12 072 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’
astreinte devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des
communes. Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les
éléments suivants seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et
financiére sur des activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si
positionnement. Capacités techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise
ou de l'agence, effectifs, 3 références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A
cela s'ajoute les exigences minimales portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les
derniéres années, et la fourniture de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot
mono attributaire. Une équipe d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum.
Variantes autorisées sur les marchés décarbonés.

EowTtepikd avayvwploTikd: GRDF_AO_P_000812_01

5.1.1. ZKomrég
XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45231221 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG aywyoug
TTOPOXNG agpiou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: chaque renouvellement de 12 mois

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Aveyron (FRJ22)
Xwpa: MaAlia
MpbdoBeTeg TANpoopics: ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU et ZEPIG RODEZ

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 01/04/2027
Huepopnvia Afgng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWOTEIG: 2

5.1.5. Agia
Ekmipwpevn agia xwpic GIMA: 6 036 000,00 EUR
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 12 072 000,00 EUR

5.1.6. levikég TTAnpo@opicg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaocelg (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpItnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoipa Ta £yypaga NG dnudaciag oupBaons: YaANKA
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process_manage_extranet/2446
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5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage_extranet/2446
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: EmiTpéTTeTal
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va exkTeAEiTal aTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOuN TTPOOBIOPIOTEI
Opol oxeTIKA PE TNV eKTEAEON TNG oUPPBaons: Lot mono attributaire
ATTaITEITQI CUPQWVIa TAPNONG TOU atTopprTou: OXI
XpnUaTooIKoVouIKES puBuioeic: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupg@wvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQIOI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dl1ayWVIOUOU
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko oUuoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog rpooguyns: GRDF
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emaveéETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouuBdéoswv: GRDF
Opyaviopog TrapaAaBnig airjoewy ocuppetoxng: GRDF
Opyaviopog eTregepyaaiog Twv TTpoopopwyv: GRDF

5.1. MaprTida: LOT-0002
TitThog: Lot 2 - Tarn (81) - TPG/BRT/AS
Mepiypaen: Prestations concernent notamment les travaux de: « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Terrassements ponctuels
divers (pose de vanne, renouvellement PDR, création de PP, mise a niveau de regard) *
Astreinte terrassement urgent : 7j/7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a
minima 2 opérateurs et matériel de terrassement sur adresse d’intervention dans le délai
imparti) « La planification des interventions ; « La gestion des ressources matérielles et
humaines liées a I'exécution des Prestations * Etude / Géo-détection / Géoréférencement »
Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements « Utilisation d’outils
informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére»
pour le suivi et la rémunération des prestations. « Auto-contréle photographique des ouvrages
construits « Gestion du matériel livré par CLM Toutes les activités sont sous-traitables. - Zepig*
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concernés : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se
trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur
Montant maximum lot 2 : 2 388 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte
devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes.
Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants
seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des
activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités
techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3
références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences
minimales portant sur un CA de 1 000 k€/an minimum sur les derniéres années, et la
fourniture de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une
équipe d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les
marchés décarbonés.

EowTepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO_P_000812_02

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45231221 KataoKeUOOTIKEG EPYATIES yIA KEVTPIKOUG aywyoug
TTOPOXNG agpiou

5.1.2. Tomog ekTéAEong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Tarn (FRJ27)
Xwpa: FaAAia
Mpdéobeteg TANpogopicg: ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 01/04/2027
Huepopnvia Agng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWODEIG: 2

5.1.5. Atia
Ekmipwpevn agia xwpig ®rA: 1 194 000,00 EUR
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 2 388 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG BIABEoIPa Ta £yypaga TNG dnudoiag cupBaons: YaANKA
AleBuvon Twv gyypagwy Tng dnuodoiag ocuuBaong: hitps://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process _manage extranet/2447

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoswv
‘Opoi utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
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AieuBuvon yia utToBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm

/process _manage extranet/2447

"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: EmiTpéTTeTal

MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN

Opol oxeTIKA PE TNV eKTEAEON TNG oUPPBaonNG: lot mono attributaire

ATTaITEITQI CUPPWVIa TAPNONG Tou atToppriTou: OxI

XpnUaTOOIKOVOMIKEG puBuioelg: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
2upewvia-TrAaiolo, xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. MepaiTépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyns: GRDF
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service aupres duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppacewv: GRDF
Opyaviopog TrapaAaBnig aimjoewy cuppetoxng: GRDF
Opyaviopog emregepyaaiag Twv TTpoopopwv: GRDF

5.1. NMapTida: LOT-0003
TitThog: Lot 3 - Tarn et Garonne (82) Quercy - TG/TPG/BRT/SI/AS
Mepiypaon: Prestations concernent notamment les travaux de: « Astreinte terrassement urgent
 7jI7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements * Branchements optimisés *« Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement * Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) * Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’'ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
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MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: « Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations ¢ Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontrdle
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements  Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN. La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se
trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur
Montant maximum lot 3: 6 216 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte
devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes.
Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants
seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des
activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités
techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de l'agence, effectifs, 3
références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences
minimales portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture
de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.

EowTtepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO_P_000812_03

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kipia tagivounon (cpv): 45231221 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG aywyoug
TTAPOXNG agpiou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Tarn-et-Garonne (FRJ28)
Xwpa: MaAlia
MpbdoBeTec TAnpoopics: ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapéng: 01/04/2027
Huepopnvia Afgng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWOTEIG: 2

5.1.5. Agia
Ekmipwpevn aia xwpig GrA: 3 108 000,00 EUR
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 6 216 000,00 EUR

5.1.6. levikég TTAnpo@opicg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
H dnudoia oupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupPBaocclg (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mA0OyYng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong
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5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoipa Ta £yypaga NG dnudaciag oupBaons: YaANKA
AieuBuvon Twv eyypdpwy Tng dnudaciag ouupaong: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process manage extranet/2448

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAR: YTTOXPEWTIKA
Ai0Buvon yia uttoBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2448
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG I Ol AUTHOEIS CUPMPETOXAG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: EmTpémeTal
MpoBeopia TapaAafns Twv aImAoewyv cuppeToxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon mrpétrel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIKA hE TNV eKTEAEON TNG oUPPBaong: Lot mono attributaire
ATTQITEITQI CUPPWVIa TAPNONG TOU atToppriTou: OXI
XpnHaTooIKovouIkEG puBuioelg: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-trAaioio:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG eTTaVEKKIVNON dl1ayWVIOUOU
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpicg, dilapecoAdBnon Kal TTpoocPuUYNn
Opyaviopog mpoo@uyns: GRDF
IMAnpo@opieg OXETIKA pE TIG TTpoBeoicg emave¢ETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppacewv: GRDF
Opyaviopog Trapahafnig aimjocwy cuppetoxng: GRDF
Opyaviopog emregepyaaiaog Twv TTpoo@opwv: GRDF

5.1. MaprTida: LOT-0004
Tithog: Lot 4 - Comminges (31) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Mepiypaon): Prestations concernent notamment les travaux de: * Astreinte terrassement urgent
: 7jI7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements « Branchements optimisés « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements °
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Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) » Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement « Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels ¢
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) ¢ Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: < Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations ¢ Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements « Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontréle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements < Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG ST GAUDENS La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans le
fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant maximum
lot 4: 6 720 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra permettre une
intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les équipes devront
étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors
de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des activités similaires a I
objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités techniques et
professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de
chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences minimales
portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture de
compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.

EocwTepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO_P_000812_04

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45231221 KataoKeUOOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG Qywyoug
TTOPOXNG agpiou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Xwpa: FaAAia
MpboBeTeg TANpoopics: ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 01/04/2027
Huepopnvia Agng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWODEIG: 2

5.1.5. Atia
EkTipwpevn agia xwpig ®r1A: 3 360 000,00 EUR
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MéyioTn agia Tng ocupgwviag-Aaiciou: 6 720 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIABEoIPa Ta £yypaga NG dnudoiag cupBaons: YaANKA
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ocuupaong: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process_manage _extranet/2449

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage _extranet/2449
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: EmiTpéteTal
MpoBeouia TTapaAafng Twv aimjoewy cuppetoxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAiknG EupwTing, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng
‘Opol Tng ocuupaong:
H ouuBaon TTpETrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOun TTPOOBIOPIOTEI
Opol OXeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG oUuBaong: Lot mono attributaire
ATTaITEITQI CUPQWVIa TAPNONG TOU aTTopprTOU: OXI
XpnpaToolkovopikég puBuioelg: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
2UPQWVIa-TTAQioI0, XWpPIG eTTaveKKivnon dlaywviouou
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. MepaiTépw TTANnPOPOpPIEG, SiapecOAABNON KAl TTPOCPUYI
Opyaviopog rpoo@uyns: GRDF
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeopieg emavetéTaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service aupres duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBaoswv: GRDF
Opyaviopog TrapaAaBnig airqoewy ocuppetoxns: GRDF
Opyaviopog etregepyaciog Twv TTpoopopwv: GRDF
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5.1. MapTida: LOT-0005
TitAog: Lot 5 - Gers/Muret (32) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Mepiypaon: Prestations concernent notamment les travaux de: « Astreinte terrassement urgent
: 7jI7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements * Branchements optimisés * Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement « Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) » Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels ¢
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) * Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB ¢ Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: ¢ Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations « Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements  Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontréle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans
le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant
maximum lot 5: 9 864 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra
permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les
équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants
seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des
activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités
techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3
références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences
minimales portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture
de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.
EowTtepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO _P_000812 05

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
KUpia tagivopnon (cpv): 45231221 KataoKEUOOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG QywYyouUg
TTAPOXNAG agpiou

5.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Gers (FRJ24)
Xwpa: NaAAia
MpboBeTeg TTANpoopics: ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET
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5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapgng: 01/04/2027
Huepopnvia Afgng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWODEIG: 2

5.1.5. Agia
EkTipwpevn agia xwpig GMA: 4 932 000,00 EUR
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 9 864 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaoclg (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
FAWOOEC OTIG OTTOIEG ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnuoaciag oupBaons: YaAANKA
AlelBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ocuupaong: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process_manage _extranet/2450

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uTToBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2450
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: ETiTpéTTeTal
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivi) wpa KevTpikng Eupwtng
‘Opol Tng ouuBaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIKA PE TNV eKTEAEON TNG oUPPBaong: Lot mono attributaire
ATTaITEITAI CUPQWVIa TAPNONG Tou atToppriTou: OxI
XpnUaTooIKoVOouIKES puBuioeig: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
2upewvia-TrAaiolo, xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOoPoOpieg, diapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyns: GRDF
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emaveEETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
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référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppacewv: GRDF

Opyaviopog Trapahafnig aimjoewy cuppetoxng: GRDF

Opyaviopog etregepyaaiaog Twv TTpoopopwv: GRDF

5.1. MapTida: LOT-0006
TiThog: Lot 6 - Ariege (09) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Mepiypaon: Prestations concernent notamment les travaux de: * Astreinte terrassement urgent
: 7jI7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements « Branchements optimisés « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements °
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement *« Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure
percement et mise en gaz des BRT) « Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturation percement clé en main)
Et comprennent également: « Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations « Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontrble
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG PAMIERS La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans le fichier
excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant maximum lot 6 :
6 528 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra permettre une
intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les équipes devront
étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors
de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des activités similaires a I
objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités techniques et
professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de
chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences minimales
portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture de
compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.
Eocwtepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO P _000812_06
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5.1.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KUpia tagivounaon (cpv): 45231221 KataoKeUOOTIKEG EPYATIES yIa KEVTPIKOUS aywyoug
TTOPOXNG agpiou

5.1.2. Toémrog ektéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Ariege (FRJ21)
Xwpa: MaAia
MpbdoBeTeg TANpoopics: ZEPIG PAMIERS

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapgng: 01/04/2027
Huepopnvia Afgng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWODEIG: 2

5.1.5. Agia
Ekmipwpevn agia xwpig GIA: 3 264 000,00 EUR
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 6 528 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUUPETOXH.
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUOoIEG oupBaoclg (ZA): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
FAWOOEC OTIG OTTOIEG ival €TTIONUWG dIaBEaipa Ta £€yypaga NG dnudaciag ouPBaons: YaAANKA
AieuBuvon Twv eyypdewy Tng dnudaciag cuupaong: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process_manage _extranet/2451

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uTToBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2451
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: EmiTpéTTeTal
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
‘Opoil Tng oupBaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIKA PE TNV eKTEAEON TNG oUPPBaong: Lot mono attributaire
ATTQITEITQI CUPQWVIa TAPNONG Tou attoppriTou: OxI
XpnUaToOoIKOVOMIKEG puBuioeig: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
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Zupguwvia-trAaiolo:

2UMQWVIO-TTAQICIO, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyns: GRDF
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTpoBeoicg eTave¢ETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppacewv: GRDF
Opyaviopog TrapaAafng aimjoswy cuppetoxng: GRDF
Opyaviopog etregepyaaciog Twv TTpoopopwv: GRDF

5.1. MapTida: LOT-0007
Tithog: Lot 7 - TOULOUSE - TG/TPG/BRT/SI/AS + TARN - TG/SI
Mepiypaon: Prestations concernent notamment les travaux de: Pour Toulouse : ¢ Création /
Modification / Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou
déplacement ouvrage PE avec branchements « Branchements neufs gros consommateurs
(poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements ¢ Terrassements
ponctuels divers (mise a niveau de regard, création de PP, etc ) « Astreinte terrassement
urgent : 7j/7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et
matériel de terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Renouvellement,
en tranchée ou par tubage, de réseaux et branchements yc reprise des installations
intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose éventuelle de
SECURIGAZ) » Création ou Remplacements de vannes acier / Renouvellement de PDR ou
PDL - Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPB « Raccordements par obturation et
percement (en option) « La planification des interventions ; * La gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations * Etude / Géo-détection /
Géoréférencement ¢ Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements ¢
Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, «
certificats matiére» pour le suivi et la rémunération des prestations. * Auto-controle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM Pour le Tarn : ¢
Extensions ou déplacement ouvrage PE avec branchements « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements
Terrassements ponctuels divers (mise a niveau de regard, création de PP, etc ) «
Renouvellement, en tranchée ou par tubage, de réseaux et branchements yc reprise des
installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) - Création ou Remplacements de vannes acier / Renouvellement
de PDR ou PDL - Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPB ¢ Raccordements par
obturation et percement (en option) * La planification des interventions ; « La gestion des
ressources matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations « Etude / Géo-détection
| Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements -
Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, «
certificats matiere» pour le suivi et la rémunération des prestations. « Auto-contrdle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM Toutes les
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activités sont sous-traitables. - Zepig* concernés : Pour les activités TG-TPG-BRT-AS-SI :
ZEPIG TOULOUSE Pour les activités TG-SI : ZEPIG : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI La
liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans le fichier excel (liste des
communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant maximum lot 7 : 39 792 000 €
Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra permettre une intervention sous
1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les équipes devront étre dotées de leurs
EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors de la phase de
candidature : Capacité économique et financiére sur des activités similaires a I'objet du
marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités techniques et
professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de
chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences minimales
portant sur un CA de 1 000 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture de
compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot multi attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Clause RSE sur la décarbonation les
chantiers d’'une longueur renouvelée supérieure a 200ml avec un seuil de décarbonation
minimum de 20% basé sur I'outil GRDF mis a disposition

EowTtepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO_P_000812_07

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45231221 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG aywyoug
TTOPOXNG agpiou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Xwpa: MaAlia
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: - Zepig* concernés : Pour les activités TG-TPG-BRT-AS-SI : ZEPIG
TOULOUSE Pour les activités TG-SI : ZEPIG : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 01/04/2027
Huepopnvia Agng didpkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWODEIG: 2

5.1.5. Atia
EkTipwpevn agia xwpig GrA: 19 896 000,00 EUR
MéyioTn agia Tng cupewviag-rAaiciou: 39 792 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdocig (XAZ): val

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIAaBEoIPa Ta £yypaga NG dnudoiag cupBaons: YaANKA
AleBuvon Twv gyypaewy Tng dnudoiag ocuuBaong: hitps://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process _manage extranet/2452
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5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBOoANRG:
HAekTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage_extranet/2452
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepivi) wpa Kevtpikrig Eupwtng
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOuN TTPOOBIOPIOTEI
Opol oxeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG cUMPBaoNG: Lot Multi attributaire
ATTaITEITAI CUPQWVIa TAPNONG TOu atTopprTou: OXI
XpnuaToolkovouIkES puBuioeic: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQIOI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON d1aYWVIOUOU
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dlapecoAdBNoN Kol TTPOCPUYNH
Opyaviopog rpoo@uyns: GRDF
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBaoswv: GRDF
Opyaviopog TrapaAaBnig airjoewy ocuppetoxng: GRDF
Opyaviopog etregepyaaiog Twv TTpoopopwyv: GRDF

5.1. MapTida: LOT-0008
TitAog: Lot 8 - TOULOUSE - TG/SI + OP - ACIER MPC
Mepiypaon: Prestations concernent notamment les travaux de: Pour Toulouse * Création /
Modification / Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou
déplacement ouvrage PE avec branchements * Branchements neufs gros consommateurs
(poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements « Terrassements
ponctuels divers (mise a niveau de regard, création de PP, etc ) * Astreinte terrassement
urgent « Renouvellement, en tranchée ou par tubage, de réseaux et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) - Création ou Remplacements de vannes acier / Renouvellement
de PDR ou PDL « Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPB « Raccordements par
obturation et percement (en option) * La planification des interventions ; « La gestion des
ressources matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations « Etude / Géo-détection
| Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements -
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Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, «
certificats matiére» pour le suivi et la rémunération des prestations. « Auto-contréle
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM Pour Occitanie
Pyrénées : « Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPC « Création ou
Remplacements de vannes Acier MPC / Renouvellement de PDR ou PDL MPC/MPB -
Raccordements par obturation et percement (en option) ¢ La planification des interventions ; ¢
La gestion des ressources matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations « Etude
| Géo-détection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et
branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-
02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et la rémunération des prestations. * Auto-
contrdle photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM Toutes
les activités sont sous-traitables. - Zepig* concernés : Pour les activités TG-Sl : ZEPIG
TOULOUSE Pour les activités ACIER MPC : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU, ZEPIG
RODEZ, ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI, ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN, ZEPIG
ST GAUDENS, ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET, ZEPIG PAMIERS La liste des villes associées
aux ZEPIG du lot se trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent
sur le profil acheteur Montant maximum lot 8 : 16 800 000 € Délai pour intervention sécurité
(astreinte) : L’astreinte devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en
fonction des communes. Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages
spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité
économique et financiére sur des activités similaires a I'objet du marché durant I'année
précédente si positionnement. Capacités techniques et professionnelles (dimensionnement de
I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres
années). A cela s'ajoute les exigences minimales portant sur un CA de 1 000 k€/an minimum
sur les derniéres années, et la fourniture de compétences/qualifications techniques
spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au
minimum. Clause RSE sur la décarbonation les chantiers d’une longueur renouvelée
supérieure a 200ml avec un seuil de décarbonation minimum de 20% basé sur I'outil GRDF
mis a disposition

EocwTepikd avayvwpioTikd: GRDF_AO_P_000812_08

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45231221 KataoKEUOOTIKEG EPYATIES YIA KEVTPIKOUG Qywyoug
TTOPOXNG agpiou

5.1.2. Tomog ekTéAEoNng
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Xwpa: FaAAia
MpbdoBeTeg TANPoYopics: Pour les activités TG-Sl : ZEPIG TOULOUSE Pour les activités
ACIER MPC : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU, ZEPIG RODEZ, ZEPIG CASTRES + ZEPIG
ALBI, ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN, ZEPIG ST GAUDENS, ZEPIG AUCH, ZEPIG
MURET, ZEPIG PAMIERS

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évap¢ng: 01/04/2027
Huepopnvia Afgng diapkelag: 31/03/2031

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWOTEIG: 2

51.5. Aéia
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EkTipwpevn agia xwpig GIA: 8 400 000,00 EUR
MéyioTn agia TG cupgwviag-rAaiciou: 16 800 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudaciag oupBaons: YaAANKA
AieuBuvon Twv eyypdewy Tng dnudaciag ocuuBaong: hitps://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr
/bpm/process manage extranet/2453

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uttoBoAr: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2453
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAN
MpoBeopia TapaAlafng Twv aImioewyv cuppeToxng: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon Trpétmel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIKA pe TNV ekTéEAEON TNG oUPPBaong: Lot Mono attributaire
ATTQITEITQI CUPPWVIa TAPNONG TOU atToppriTou: OXI
XpnHaTooIKOVOuIKES puBuioelg: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
2UMQWVIO-TTAQiCI0, XWPIg eTTAVEKKIVNON d1ayWVIOUOU
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapuecoAdBNnon Kal TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyns: GRDF
MAnpo@opieg OXeTIKA pE TIG TTpoBeoicg emave¢ETaong: Conformément Ordonnance n°2009-
515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un
référé précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppacewv: GRDF
Opyaviopog TrapaAafnic aimjocwy ocuppetoxng: GRDF
Opyaviopog etregepyaaiaog Twv TTpoopopwv: GRDF
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8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: GRDF
ApiBudg karaxwpliong: 444786511
Tunua: Direction des Achats et Approvisionnements de GRDF
Tayudpopuikn dieuBuvaon: 17 rue des Bretons
M6éAN: Saint Denis
TaxudpouIkog Kwdikag: 93210
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Xwpa: MaAia
MpdéowTro emkoivwviag: Pierric GHURGHEGUIAN
Email: Pierric. GHURGHEGUIAN@externe.grdf.fr
TnAépwvo: +33629321725
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.grdf.fr/
TeAiké onpeio avraAayng TAnpogopiwy (URL): https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/usr
flogin/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoThg
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswyv
Opyaviopog TTapaAaBAg AITACEWY CUPPETOXNS
Opyaviopog eTTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWV
Opyaviouog TTPoCcPUYNG

8.1. ORG-0002
Etionun ovouaoia: IVALUA
ApIBuOG KaTaxwplong: 428796858
Taxudpouikr) dieuBuvon: 102, avenue de Paris
M6ANn: Massy
TaxudpouIkog Kwdikag: 91300
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Paris (FR101)
Xwpa: MaAia
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opicg TTpokApung

AvayvwplioTIko/ékdoon TTpokrpuéns: b0f3dbde-db55-4bba-be15-5e275adb47ce - 01

Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong 3 ocuuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 17

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpuéng: 20/07/2026 15:10:07 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

Huepounvia ammooToArg TTpokfpugns/yvwaoTotroinong (atd tov eSender): 20/07/2026 15:10:07
(UTC+02:00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa Kevtpikng Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEg dlaTIBeTAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YAAAIKA

ApiBudg dnpoaoicuong Tng TTpokripugns: 507997-2026
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ApiBuég Teuxoug EE S: 139/2026
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