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511542-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — Epyacieg puBuIong Tayxoug emiotpwong damédwv — Kornhaus Neugestaltung
Museum

OJ S 140/2026 23/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Email: bauverwaltung@kirchheim-teck.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Kornhaus Neugestaltung Museum
Mepiypaer: ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG 1.0 Allgemein Gegenstand der Planung ist
die denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung, sowie der Umbau des Kornhauses in
Kirchheim unter Teck. Bei dem Gebaude handelt es sich um einen grof3en, langgestreckten,
viergeschossigen Massivbau aus dem Jahre 1540- 53. Beim grof3en Stadtbrand 1690 ist das
Kornhaus im Innern vollstandig ausgebrannt. Es wurde 1696 wieder instandgesetzt. In die
stehen gebliebene massive Gebaudehllle wurde eine mehrgeschossige selbstragende
Holzkonstruktion implantiert. Das Kornhaus ist vollstandig unterkellert. Bei dem Untergeschoss
handelt es sich um einen in seiner Dimension und Proportion beeindruckenden Gewdlbekeller.
Im Laufe seiner langen Geschichte diente das Gebdaude dem Hause Wurttemberg als
Kornhaus und ab 1851 der Stadt Kirchheim unter Teck als Kornmarkt, Turnhalle, Lager,
Feuerwehrmagzin und zuletzt ausschlielich kulturellen Zwecken. Das Erdgeschoss wurde als
Wechselausstellungsraum fur Gegenwartskunst genutzt. Die oberen Geschosse beherbergten
das Stadtmuseum. Neben der Martinskirche und dem Schloss ist es das grof3te und mithin
signifikanteste Bauvolumen im Zentrum der Stadt. Die Gesamtbaumalnahme wird in 2
Bauabschnitten ausgefuhrt. Im 1.Bauabschnitt wird das Kornhaus vom EG bis DG saniert,
instandgesetzt und modernisiert. Der erste Rettungsweg, Treppenhaus Ost, sowie ein Aufzug
werden bis in das UG gefuhrt. Dadurch wird die vollstandige Funktionsfahigkeit des Gebaudes
von EG bis DG bis zum Abschluss der Gesamtmalinahme gewahrleistet. Im 2.Bauabschnitt
wird nach dem Ausbau des Blockheizkraftwerks der Gewolbekeller von allen restlichen
nachtraglichen Einbauten befreit und das Natursteingewdlbe saniert Alle geplanten
MafRnahme werden dem Denkmalschutz des historischen Gebdudes angemessen gerecht
saniert. Des Weiteren wird das Gebaude bauphysikalisch und brandschutztechnisch
ertichtigt. Das Baugrundstlck befindet sich im Zentrum von Kirchheim, zwischen der
FuRgangerzone Max-Eyth-Stral’e und dem Martinskirchplatz gelegen. Das Gelande weist
geringfugiges Gefalle in Ost/ West- und Nord/ Std- Richtung aus. Die Baustellenzufahrt wird
uber den Martinskirchplatz erfolgen. Die Lagerflachen sind, der innerstadtischen Situation und
den Eigentumsverhaltnissen geschuldet, beengt. Die im Besitz der Stadt Kirchheim
betreffenden Flachen, vor allem im Norden des Kornhauses sind begrenzt. Das Grundstuck
des Martinskirchplatzes ist im Besitz der evangelischen Kirche. Es werden BE- Flachen von
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der evangelischen Kirche angemietet. Die geplante Baustellenzufahrt und die Lagerflachen
sind der beigefugten Skizze zu entnehmen. Die neue Auldentreppe, von UG bis EG,
Ausflhrung im 1.BA, ist zwischen Max-Eyth-Haus und Kornhaus positioniert. Sie befindet sich
auf dem Gebiet eines aufgegeben, historischen Friedhofs. Archaologische Grabungen bzw.
Untersuchungen werden erforderlich. Sie sind so geplant, dass sie sich ohne terminliche
Stoérungen in den Bauablauf einfliigen. 1.1 Baurecht, Denkmalschutz -Bauliche Anlagen und
R&aume besonderer Art der Nutzung § 38 LBO -Eingetragenes Kulturdenkmal mit besonderen
Bedeutung gemalf § 2 (i.V.m. § 28 DSchG) -Gebaude mit einer Héhe bis 13,00 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 gm Gebaudeklasse 4, gemal §2 LBO BW
1.3 Denkmalschutz / denkmalpflegerische MaRnahmen Das Kornhaus steht unter
Denkmalschutz und unterliegt damit dem besonderem Schutz.

AvayvwpioTiké dladikaoiag: 9247c5fc-ca70-42¢1-b397-49ce7158a9c7

Eidog diadikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45262321 Epyaaoieg puBuiong Taxoug eTTioTpwong datmédwy

2.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Esslingen (DE113)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Estricharbeiten
Mepiypaer): ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG 1.0 Allgemein Gegenstand der Planung ist
die denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung, sowie der Umbau des Kornhauses in
Kirchheim unter Teck. Bei dem Gebaude handelt es sich um einen grof3en, langgestreckten,
viergeschossigen Massivbau aus dem Jahre 1540- 53. Beim grof3en Stadtbrand 1690 ist das
Kornhaus im Innern vollstédndig ausgebrannt. Es wurde 1696 wieder instandgesetzt. In die
stehen gebliebene massive Gebaudehille wurde eine mehrgeschossige selbstragende
Holzkonstruktion implantiert. Das Kornhaus ist vollstandig unterkellert. Bei dem Untergeschoss
handelt es sich um einen in seiner Dimension und Proportion beeindruckenden Gewoélbekeller.
Im Laufe seiner langen Geschichte diente das Gebaude dem Hause Wirttemberg als
Kornhaus und ab 1851 der Stadt Kirchheim unter Teck als Kornmarkt, Turnhalle, Lager,
Feuerwehrmagzin und zuletzt ausschlief3lich kulturellen Zwecken. Das Erdgeschoss wurde als
Wechselausstellungsraum fir Gegenwartskunst genutzt. Die oberen Geschosse beherbergten
das Stadtmuseum. Neben der Martinskirche und dem Schloss ist es das grof3te und mithin
signifikanteste Bauvolumen im Zentrum der Stadt. Die Gesamtbaumaf3nahme wird in 2
Bauabschnitten ausgefuhrt. Im 1.Bauabschnitt wird das Kornhaus vom EG bis DG saniert,
instandgesetzt und modernisiert. Der erste Rettungsweg, Treppenhaus Ost, sowie ein Aufzug
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werden bis in das UG gefuhrt. Dadurch wird die vollstandige Funktionsfahigkeit des Gebaudes
von EG bis DG bis zum Abschluss der Gesamtmalinahme gewahrleistet. Im 2.Bauabschnitt
wird nach dem Ausbau des Blockheizkraftwerks der Gewoélbekeller von allen restlichen
nachtraglichen Einbauten befreit und das Natursteingewdlbe saniert Alle geplanten
MafRnahme werden dem Denkmalschutz des historischen Gebdudes angemessen gerecht
saniert. Des Weiteren wird das Gebaude bauphysikalisch und brandschutztechnisch
ertichtigt. Das Baugrundstlck befindet sich im Zentrum von Kirchheim, zwischen der
FuRgangerzone Max-Eyth-Stral’e und dem Martinskirchplatz gelegen. Das Gelande weist
geringflgiges Gefalle in Ost/ West- und Nord/ Std- Richtung aus. Die Baustellenzufahrt wird
uber den Martinskirchplatz erfolgen. Die Lagerflachen sind, der innerstadtischen Situation und
den Eigentumverhaltnissen geschuldet, beengt. Die im Besitz der Stadt Krichheim
betreffenden Flachen, vor allem im Norden des Kornhauses sind begrenzt. Das Grundstuck
des Martinskirchplatzes ist im Bestiz der evangelischen Kirche. Es werden BE- Flachen von
der evangelischen Kirche angemietet. Die geplante Baustellenzufahrt und die Lagerflachen
sind der beigeflgten Skizze zu entnehmen. Die neue Aul3entreppe, von UG bis EG,
Ausfuhrung im 1.BA, ist zwischen Max-Eyth-Haus und Kornhaus positioniert. Sie befindet sich
auf dem Gebiet eines aufgegeben, historischen Friedhofs. Archdologische Grabungen bzw.
Untersuchungen werden erforderlich. Sie sind so geplant, dass sie sich ohne terminliche
Stoérungen in den Bauablauf einfugen. 1.1 Baurecht, Denkmalschutz -Bauliche Anlagen und
Raume besonderer Art der Nutzung § 38 LBO -Eingetragenes Kulturdenkmal mit besonderen
Bedeutung gemal’ § 2 (i.V.m. § 28 DSchG) -Gebaude mit einer Héhe bis 13,00 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 gm Gebaudeklasse 4, gemal §2 LBO BW
1.3 Denkmalschutz / denkmalpflegerische MaRnahmen Das Kornhaus steht unter
Denkmalschutz und unterliegt damit dem besonderen Schutz des Denkmalschutzgesetzes.
Ein duRerst sensibler Umgang mit der originalen Bausubstanz, mit Reparatur- und
RestaurierungsmalRnahmen, sowie Veranderungen und Nutzungsspuren ist erforderlich.
Oberste Prioritat haben in Sinne des Geschichtsdokumentes originale Materialien und
Konstruktionen. Sie sind zu schitzen und zu erhalten. Unabhangig von im LV beschriebenen,
bzw. ausgeschriebenen Schutz- und Sicherungsmalnahmen, ist mit allen Teilen, Bauteilen
und Materialien des Kornhauses sorgsam umzugehen. Sie sind entsprechend zu schitzen.
Ebenfalls unabhangig von dem LV sind Originalbefunde, z.B. Fassungsreste, usw.,
insbesondere, wenn sie im Prozel} der Baumalinahme auftauchen, unverztglich zu sichern
und der Bauleitung zu melden, diese werden baubegleitend dokumentiert und bewertet. 1.4
Lage, Flachen und Volumen Gebaudegrundflache: ca. 40,80 x 14,70 m Traufhdhe: ca. 11,30
m bzw. 11,700 m (bezogen auf OK FuRboden EG) Firsthdhe: ca. 20,300 m bzw. 20,50 m
(bezogen auf OK FuBboden EG) First in Ost-/ West- Richtung Erdbebenzone 0, DIN 4149:
2005-04 DIN 4149: 1981-04 Erdbebenzone EFH 312,34 m U.NN. 3 Vollgeschossen ein
Dachgeschoss mit zwei Ebenen Vollunterkellerung mit Gewdlbe im Bestand und ein
Untergeschoss-Neubau mit Technikrdume, au3erhalb des Gebaudes, zwischen Kornhaus und
Max-Eyth-Haus. Nutzflache, gesamt ca. 1.800 gm BGF, gesamt ca . 3.430 gm BRI, Gesamt
cs. 14.580 cbm Schnellzementestrich als Heizestrich im Verbund mit einem Industriebelag 450
gm Warmedammung 310 gm Systemplatten 450 gm

EowTtepikd avayvwploTikd: LOT-0001 702252040003

5.1.1. ZKomrég

XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45262321 Epyacieg puBuIong Taxoug mmioTpwong datmédwv

5.1.2. Tomrog ekTéAEoNng
MoAn: Kirchheim unter Teck
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TaxudpouIKOG KwdIkag: 73230
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Esslingen (DE113)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 12/04/2027
Huepounvia Anéng didpkeiag: 23/07/2027

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO CUUHMETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia Tng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVia yia TIC dnuoaieg oupBdaoclg (ZA): val
H ev Aoyw oupBaon civail emTiong KatdAANAn yia TG IKPES Kal peoaicg emixeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupBAOEIg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuupaoewv: Kauia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaer: Angebot mit dem gunstigsten Preis erhalt den Zuschlag.
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1abuion (dekadikd wneio, akpiBEQ)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 1

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIabEoipa Ta €yypaga tng dnudaoiag oupPaong: yepuavika
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuupaong: https://www.subreport.de/E37851953

5.1.12. Opol dnuociwv cuppdoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKN UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN)
Aig0Buvon yia uttofoAr: https://www.subreport.de/E37851953
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: EmTpémeTal
O1 TTPooPEPOVTEG UTTOPOUV VA UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv poo@opwyv: 20/08/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL I0XUouoa N TTpoo@opd: 61 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uTTOoPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv PTTOopPOUV va uttoBANBoUV apydTEPQ.

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Unterlagen zur Belegung der Eignung werden nachgefordert.
MAnpo@opieg OXETIKA pe TN SnUoOIa aTToCPPAyYIoN:

Huepopnvia atmoogpadyiong: 20/08/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikiig Eupwrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
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‘Opol TnG ocuupaong:

H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diauecoAdBNoN Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
ApiBudg karaxwplong: Berichtseinheit-ID 00002313
Taxudpouikr) dieuBuvon: Marktstr. 14
M6AN: Kirchheim unter Teck
TayxudpouIkog kwdikag: 73230
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Esslingen (DE113)
Xwpa: Meppavia
Email: bauverwaltung@kirchheim-teck.de
TnAépwvo: 0 70 21 50 24 62
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.kirchheim-teck.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaooia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
ApiBuég karaxwpiong: 08-A9866-40
MoAn: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 76131
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: 0721 926-8730
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCYUYAG

8.1. ORG-0003
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Erionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkosg KwdIkag: 53119

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: 82e68eb2-22d0-46aa-9ace-3f5f9ae8260c - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 21/07/2026 15:33:33 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWoOoEC OTIG OTToiEC dIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 511542-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 140/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 23/07/2026
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