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917177-2026 - AlaywVvIONOG

FNaAAia — KataokeuaoTikég epyacieg — TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL
TRANSFORMATEUR Préalablement a I'opération de restructuration de I’hépital d’Embrun
OJ S 142/2026 27/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: CHICAS
Email: cellulemarches@chicas-gap.fr
NouIkA poper ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTtnpidéTnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR Préalablement a
I'opération de restructuration de I'hépital d’Embrun
Mepiypaen): Le présent marché a pour objet des prestations de travaux portant sur la création
du local transformateur du projet « Nouvel Hépital d’Embrun (NHE) » préalablement a I
opération de restructuration de I’hépital d’Embrun. La description des ouvrages et leurs
spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).
AvayvwpIioTIkO diadikaciog: 9bf08e2e-c606-4b53-ad19-fc9eac76e1a4
EowTtepikd avayvwplioTiko: 022-2026
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl
KUpia xapaktnpioTIKa Tng dladikaoiag: Les prestations donnent lieu a un marché passé selon
la procédure d'appel d'offres ouvert au sens de I'article L2124-2 du Code de la commande
publique. La procédure est notamment soumise aux dispositions des articles R2124-1 et
R2124-2 1° et R.2161-2 a R.2161-5 du Code de la commande publique. Le montant estimé
des travaux (estimation prévisionnelle TCE du colt des travaux) est de 218 400,00€ HT pour I
ensemble des lots concernés par la présente consultation. A tout moment, 'acheteur pourra
ne pas donner suite a la procédure conformément a I'article R2185-1 du Code de la
commande publique. Le calendrier prévisionnel de la consultation est présent dans le RC.

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeuaoTIKEG EPYATIES
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 45261420 Epyaacieg udatooTeydvwaong, 44316500 YAIKA
o1dnpoupyou, 45311200 EykatdoTaon NAEKTPIKWY £LAPTNUATWY

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dicuBuvon: Lieu d’exécution des prestations : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200
Embrun
MéAN: Embrun
TaxudpouIkog Kwdikag: 05200
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Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: MaAia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Mpbéobeteg TANPOoPopics: Une mise au point du marché pourra étre prévue conformément a I
article R2152-13 du Code de la commande publique. Cette derniére ne pourra entrainer de
modifications substantielles de I'offre ou du marché. Le délai de validité des offres est fixé a
180 jours. Il court a compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les marchés ne
comportent pas de tranche optionnelle. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans un délai
maximum de trois ans a compter de la notification du présent marché, en vertu l'article R2122-
7 du Code de la commande publique. Les candidats n’ont pas a apporter de complément au
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.5. Opol dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol utroBoANRG:
MéyioTog apiBudg TTapTidwV yia TIG OTTOIEG £vag TTPOCQPEPWY PTTOPEI va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
5
‘Opol TnG ouupaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyV yia TIG OTTOIEG UTTOPOUV va avaTeBouv cuuBdoelg o€ Evav
TTPOCPEPOVTA: 5

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: LOT 1 - GROS OEUVRE
Mepiypaen: LOT 1 - GROS OEUVRE
EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT 1 - GROS OEUVRE

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES
EmiAoyég:
Mepiypar] Twv mAoywv: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne
pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprés des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Tomrog ekTéAEoNng
MéAn: EMBRUN
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Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Aiapkela: 5 Miveg

5.1.6. Tevikég TTAnpoPoOpiEg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTA OUUHMETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdocig (ZAL): oxI
MpbdoBeTeg TANPOYOpIcS: L'ensemble des prestations fait 'objet de cinqg lots décomposés
comme suit : Lot n°1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4
Electricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Mepiypaer TNG peBGdOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTOIEITAI €AV N OTABUION eV UTTOPET va
ek@paoTei ye kpithpia: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux - 15%
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10% Planning
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaoiag ocuuBaong: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKR) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.gouv.fr
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KaTtdAoyogs: EmiTpéTTeTal
MapaAhayEg: Agv TITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv Tpooopwv: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpIkig
EupwTng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting
AlGpKeIa KOTa TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnoipoTTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecoAdBnon Kal TTPoCPUYNR
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Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal Administratif de Marseille

MAnpoopieg OXETIKA YE TIG TTPoBeoieg eTTaveEETaong: Toutes contestations relatives a
I'exécution ou a l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de
MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif
de Marseille 31 rue Jean-Frangois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48
13 fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.
fr Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Céte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a I'article R551-7 du méme code. * Recours pour
excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. MapTida: LOT-0002
Tithog: LOT 2 - ETANCHEITE
Mepiypaen): LOT 2 - ETANCHEITE
EowTepikd avayvwpioTikd: LOT 2 - ETANCHEITE

5.1.1. ZKotroég
XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45000000 KataokeUaoTIKES EPYATIiES
EmiAoyég:
Mepiypagr Twv emAoywv: A partir du moment oul le calendrier détaillé d'exécution a été notifié
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne
pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprés des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAn: EMBRUN
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 5 MAveg
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5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaoclg (ZAX): éxi
MpbdoBeTeg TANPOYopics: L'ensemble des prestations fait I'objet de cinqg lots décomposés
comme suit : Lot n°1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4
Electricité¢ CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Kpithpia €mAOYng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Mepiypagr TNG ueBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIUOTTOIEITAI €AV N OTABUION &€V UTTOPEI va
ekppaoTei pe kpItipla: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux - 15%
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10% Planning
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
AielBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol utroBOoARG:
HAeKTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uttoBoAr: https://www.marches-publics.gouv.fr
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETTITpéTTeTal
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
MpoBeouia TTapalafng Twv Tpooopwyv: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTapApEVEl IoxUouoa n Tpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon TTpéTrel va ekTeAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Ox
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN)
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: val
Oa xpnolIPoTToINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
Kauia cupgwyvia-trAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA HE TO SUVAMIKO CUCTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal Administratif de Marseille
IMAnpogopieg OXeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTave¢ETaong: Toutes contestations relatives a
I'exécution ou a l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de
MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail :
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greffe.ta-marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif
de Marseille 31 rue Jean-Frangois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48
13 fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.
fr Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Céte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a I'article R551-7 du méme code. * Recours pour
excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. MapTida: LOT-0003
TitAog: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Mepiypaen: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Eowtepikd avayvwpioTikd: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE

5.1.1. ZKotroég
XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45000000 KataokeUaOoTIKES EPYATIiES
EmiAoyég:
Mepiypagr Twv emAoywv: A partir du moment oul le calendrier détaillé d'exécution a été notifié
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne
pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprés des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAn: EMBRUN
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkKTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 5 MAveg

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOpiEg
Kat’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
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H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNPooieg oupBaoclg (ZAY): éxi
MpbdoBeTeg TANPOYopics: L'ensemble des prestations fait I'objet de cinqg lots décomposés
comme suit : Lot n°1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4
Electricité¢ CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Mepiypagr TNG HeBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIUOTTOIEITAI €AV N OTABUION &€V UTTOPEI va
ekppaoTei Pe kpItipla: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux - 15%
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10% Planning
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.gouv.fr
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETTITpéTTETON
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI
MpoBeouia TTapalafng Twv TTpooopwyv: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon TTpétel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN)
©a xpnoihoTtroIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnolIPoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpPieg, dlapuecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal Administratif de Marseille
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTTave¢ETaong: Toutes contestations relatives a
I'exécution ou a l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de
MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif
de Marseille 31 rue Jean-Frangois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48
13 fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.
fr Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Cbte d'Azur Secrétariat
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général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital ’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R551-7 du méme code. *« Recours pour
exces de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. MaprTida: LOT-0004
Tithog: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Mepiypagn: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Eowtepikd avayvwpioTikd: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA

5.1.1. ZKomog
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUuaoTIKEG EPYATIEG
EmiAoyég:
Mepiypar] Twv emmAoywv: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne
pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
aupres des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
MéAn: EMBRUN
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: aAia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Ailapkela: 5 Miveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUMETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1ou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI
MpbdoBeTeg TANPOYOpIcS: L'ensemble des prestations fait 'objet de cing lots décomposés
comme suit : Lot n°1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4
Electricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.
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5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Mepiypagr TNG ueBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIUOTTOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekppaoTei Pe kpITpla: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux - 15%
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10% Planning
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ocuuBaong: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AigBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.gouv.fr
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETiTpéTTeTal
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
MpoBeouia TTapalafng Twv TTpooopwyv: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
Eupwtrng, Bepivr) wpa AuTikig Eupwtrng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTapapEévEl IoxUuouoa n Tpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpétrel va ekTeAEITAlI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnoipoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwvia-TAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, SiauecOAdBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal Administratif de Marseille
MAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPOBeoieg eTTave¢ETaong: Toutes contestations relatives a
I'exécution ou a l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de
MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif
de Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48
13 fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.
fr Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marcheés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Cbte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital ’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
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Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a I'article R551-7 du méme code. * Recours pour
excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. MapTida: LOT-0005
Tithog: LOT 5 - VRD
Mepiypaon: LOT 5 - VRD
Eowtepikd avayvwpioTikd: LOT 5 - VRD

5.1.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45000000 KataokeUuaoTIKES EPYATIES
EmiAoyég:
Mepiypagr Twv emAoywv: A partir du moment oul le calendrier détaillé d'exécution a été notifié
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne
pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprés des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAn: EMBRUN
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: MaAAia

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 5 MAveg

5.1.6. Tlevikég TTAnpoYoOpiEg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAX): oxi
MpbdoBeTeg TANPOYopics: L'ensemble des prestations fait I'objet de cing lots décomposés
comme suit : Lot n°1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4
Electricité¢ CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
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Mepiypagr TNG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ek@paoTei Pe kpithpia: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux - 15%
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10% Planning
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnuooiag ocuuBaong: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.gouv.fr
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETTITpETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv Tpoagopwyv: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
Aldpkela Katd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKNA TTapayyeAia: vai
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPOoPUYNR
Opyaviouog Tpoo@uyng: Tribunal Administratif de Marseille
MAnpoopieg OXETIKA YE TIG TTPoBeoieg eTTaveEETaong: Toutes contestations relatives a
I'exécution ou a l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de
MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif
de Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48
13 fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.
fr Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Céte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a I'article R551-7 du méme code. * Recours pour
excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
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notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: CHICAS
ApIBudg karaxwpliong: 26050347900016
Taxudpouikr diguBuvon: 1 PLACE AUGUSTE MURET
MoéAn: GAP
TaxudpouIikog Kwdikag: 05000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Xwpa: MNaAAia
MpdowTro emkoivwviag: CELLULE MARCHES
Email: cellulemarches@chicas-gap.fr
TnAépwvo: 0492402804
MpowiA ayopaoTA: https://www.marches-publics.gouv.fr
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouacia: Tribunal Administratif de Marseille
ApiBuég karaxwpiong: 17130005600024
Taxudpouikr) dicubBuvon: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
MéAn: MARSEILLE
TaxudpouIkog kwdikag: 13002
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL0O4)
Xwpa: FaAAia
MpéowTro emkoivwviag: GREFFE TA
Email: greffe.ta-marseille@juradm.fr
TnAépwvo: 0491134813
HAekTpovikr dieuBuvon: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouyng

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/Ekdoon TTpoknpugns: €93c06d9-c99b-4421-9e6e-7bdcea035762 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouég

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 24/07/2026 14:43:51 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtmng

Awooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YAAAIKA

ApIBuég dnpoaoicuong NG TTpoknRpugng: 517177-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 142/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 27/07/2026
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